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SMLOUVA O DILO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele: .

,,111/4441 a 111/4442 Moravičany - průtah, projektová dokumentace"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Ob je dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen "SSOK")
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
OS:
www.ssok.cz

Telefon:
e-mail:

a

Z h o t o v i tel: Ing. Linda Smítalová - Atelis
se sídlem: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc
kontaktní adresa:
Zápis v OR u - živnostník není zapsán v obchodním rejstříku
IČO: 74276361 DIČ: CZ8152217546
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad. svým jménem a své nebezpečí pro Ob

jednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zho
toviteli cenu.

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen
"správní rozhodnutí") pro stavbu:

,,111/4441 a 111/4442 Moravičany - průtah"

Jedná se o silnice Č. III/4441 v délce 722 ma 111/4442 v délce 486 m v obci Moravičany, okres Šum
perk.

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí
vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění. jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla.
Dilčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky. popř'. geologického průzkumu, geodetických
prací, inženýrské činnosti a projektová dokumentace - OSP v rozsahu PO PS. nebo OÚR a OSP
v rozsahu POPS, nebo OÚSP v rozsahu POPS. Jednotlivé dílčí plnění jsou blíže identifikovány a oce
něny v nabídkovém I istu, jenž je neodděl itelnou závaznou přílohou této smlouvy.

4. Provedení dílčího plnění diagnostiky - není předmětem plnění. diagnostika s návrhem technologie
oprav již byla zpracována společností TPA ČR. s. r. o. v 06/2017.

5. Provedení dílčího plnění geologického průzkumu - není předmětem plnění. nepředpokládá se potřeba
zpracování.

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů pro
řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací. vyjádření dotčených orgánů státní správy a dal
ších orgánů, organizací a subjektů.

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření do
tčených orgánů státní správy a dalších orgánů. organizací a subjektů potřebných pro vydání správního
rozhodnutí.

8. Dílči plnění projektová dokumentace pro územní řízení (OÚR) nebo dokumentace pro vydání společ
ného řízení a provádění stavby (OÚSP v rozsahu POPS + soupis prací) není předmětem plnění. Byla
již zpracována Ing. Lindou Smítalovou. Hviezdoslavova 1 14/1. 783 O I. Olomouc - Nemilany. na kte
rou byl vydáno ÚRo
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (OSP v rozsahu POPS + soupis
prací) bude vypracován v 6 vyhotoveních.

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD. OVO)
s následujícím obsahem:
• I x CD s PO (OSP v rozsahu POPS) včetně dokladové části ve formátu pdf. s oceněným soupisem

prací ve formátu pdfaxml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc-l se nachází na
www.xc4.cz).

• 1 x CD s PO (OSP v rozsahu POPS) včetně dokladové části ve formátu pdf. s neoceněným soupi
sem prací ve formátu pdfaxml v datovém předpisu xc-l, bez podpisů nebo s anonymizovanýrni
podpisy (vč. dokumentů dokladové části)

• Ix CD s grafickou částí PO ve formátu dwg. písemnou částí PO ve formátu doc. příp. docx (Word)
a s geodetickými podklady PO ze zaměření. především seznamem a souřadnicemi zajišťovacích
bodů. které byly vytvořeny při zaměřování díla.

10. Zhotovitel v průběhu zpracování PO svolá minimálně I výrobní výbor za účasti stran dotčených touto
stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PO s Objednatelem (koncepční a vlastní ře
šení, závěrečné odsouhlasení).

11. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění
případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí.
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12. Zhotovitel zaj istí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, případné
připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci.

13. Zhotovitel zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit případné
majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem.

14. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejména o
nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy.

15. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovítel jménem Objednatele.

16. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou
úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu.

17. Autorský dozor zajistí Objednatel.

2. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli nejpozději do 13.11.2019
(platnost územního rozhodnutí).

3. Cena díla
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým

listem a zadávacími podmínkami ze dne 23.4.2019 č.j. SSOK-CE8952/20I 9/Pr.

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 924 000 Kč bez DPH, resp. 1 1 18 040 Kč s DPH.
Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených a
předaných dílčích plnění díla,ježjsou předmětem díla ajsou blíže specifikovány v čl. 1. této smlouvy.
Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou
této smlouvy.

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena
díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli,
že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě.

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů

majících vliv na cenu díla,
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodá

vek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, ne
mohl vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání Objednateli:
- řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí,
- diagnostiky,
- geologického průzkumu,
- geodetických prací.

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše
90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno
zbývajících 10 % ceny díla.

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli.

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona Č. 235/2004
Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve
smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě
se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli,
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5. Odpovědnost za vady
I. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla. které

existují v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě. že vznikly porušením jeho
povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu. upozornil-Ii Objednatele na nevhodnost jeho zadání
či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.

3. Zhotovitel odpovídá dále za to. že navržené řešen i. obsažené v předaném díle je techn icky
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami. které se vztahují
ke zpracovávanému dílu.

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady. a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady. které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele. a
Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí
nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele. neprodleně na tuto
skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby. kdy bude Objednatelem
sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plněn í
a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů. spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud
i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle
nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozorněn í
Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud
vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla.

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení. která nemohl ovlivnit.

7. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost. celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí.

8. Pro účely této smlouvy se má za to. že vadou díla je zejména:
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či dokumentační

části),
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla.
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody
I. Zhotovitel bere na vědomí. že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti za

vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu. která vznikne v důsledku existence vad díla.

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad dílajsou zejména:
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení.
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla.
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla.
d) náklady Objednatelern vynaložené na doprojektování nebo přeprojektováni díla.
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění Zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou
a účinnou pojistnou smlouvu. jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené
škody při výkonu své činnosti. a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čI. 3. této smlouvy.

8. Spolupůsobení Objednatele
I. Objednatel se zavazuje. že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdrženi požadavku předá

Strana -+ (celkem 6)



Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně
případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace -
pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to
ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel
v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení
Objednatele termíny plnění Zhotovitele.

9. Sankční ujednání
I. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši O, I % z dílčí fakturované částky bez DPH za

každý den prodlení se zaplacením faktury.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku
zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši O, I % z ceny dílčího plnění bez
DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu ujednání.
Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši O, I % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a
každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti
za škodu mu způsobenou.

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana
povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně
důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 21
dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s vyčíslením sankce.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění
předmětu díla.

10. Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za

řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního
rozhodnutí.

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písmo e) zák. Č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění
předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními
stranami.

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny
za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele ajsoujeho vlastnictvím.

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl, 1. odst. 2. této smlouvy bude
zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního
rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky Č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP,
TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci
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staveb, a účinným znění vyhlášky Č. 499/2006 Sb. ve znění novely Č. 405/2017 Sb .. o dokumentaci
staveb v případě územního řízení. vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb .. o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací. dodávek a služeb
s výkazem výměr (DSP v rozsahu PDPS + soupis prací v jednom kroku současně).

7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve
smyslu § 219 zákona Č. 134/2016 Sb .. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů. a
dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb .. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) v aktuálním znění.

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru
smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb .. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění
v registru smluv zajistí objednate!.

11. Závěrečná ustanovení
I. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 stejnopisech. kdy 3 vyhotovení obdrží Objednatel a I vyhoto

vení Zhotovite!.

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran. a to pouze
formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. které se stanou součástí
smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření do
datku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté. co tuto potřebu zjistil. nejpozději
však do 14-ti kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.

3. Obě strany stvrzují svým podpisem. že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha: Nabídkový list

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: Z Z -05- 2019 V Olomouci dne: 16.5.2019

Správa silnic Olornouckého kraje. p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Ing. Linda Srnitalová - Atelis
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Nabídkový list
Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč

Geodetické práce 40000,00 Kč 48400,00 Kč
Inženýrská činnost 76000,00 Kč 91 960,00 Kč
DSP v rozsahu PDPS 808000,00 Kč 977680,00 Kč
Celková cena díla 924 000,00 Kč 1 118040,00 Kč

Poznámka: Činnosti, které nebudou prováděny, nacení dodavatel nulou.
Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.

V Olmouci, dne: 16.5.2019

. _
Ing. Linda Smítalová - Atelis


