SMLOUVA O DILO
A OBCHODNI PODMINKY

Cislo Zhotovitele: ........veveon...

»111/4441 a I111/4442 Moravicany - prutah, projektova dokumentace*

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist
(dale jen ,,obcansky zakonik™) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, piispévkova organizace (dale jen ,,.SSOK*)
se sidlem: Lipenska 120, 772 11 Olomouc,
zapis v OR u Krajského soudu v Ostrave, oddil Pr., vlozka 100

zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Ds: I Telefon: |
Www.ssok.cz e-mail: _

Zhotovitel: Ing. Linda Smitalova - Atelis
se sidlem: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc
kontaktni adresa: ||| | G
Zapis v OR u — zivnostnik neni zapsan v obchodnim rejstiiku
ICO: 74276361 DIC: CZ8152217546
Telefon: | GG e-mail: |||
Bankovni spojeni: || || |Gz
Cislo uetu: NG

Provadénim dila povéfena organizaé¢ni jednotka:

------------------------------------------------------------------

ve vécech smluvnich opravnén k jednani:

ve vécech technickych opravnén k jednéni:
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1. Pfredmét smlouvy

. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na sviij naklad, svvm jménem a své nebezpeci pro Ob-

jednatele za podminek nize uvedenych dilo a Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit za néj Zho-
toviteli cenu.

Predmétem dila je vypracovani a dodani projektové dokumentace pro stavebni Fizeni (dale jen
.spravni rozhodnuti™) pro stavbu:

»111/4441 a 111/4442 Moravi¢any - prutah®

Jedna se o silnice €. 111/4441 v délce 722 m a 111/4442 v délce 486 m v obci Moravic¢any. okres Sum-
perk.

. Vypracovanim a dodanim pifedmétu dila dle piedchoziho odstavce se pro Gcely této smlouvy rozumi

vypracovani a pfedani jednotlivych dil¢ich plnéni. jejichz potieba vvvstane v prubéhu zhotoveni dila.
Dil¢im plnénim jsou zejména provedeni diagnostiky. popi. geologického pruzkumu. geodetickych
praci, inzenyrské ¢innosti a projektova dokumentace - DSP v rozsahu PDPS. nebo DUR a DSP
v rozsahu PDPS. nebo DUSP v rozsahu PDPS. Jednotlivé diléi plnéni jsou blize identifikovany a oce-
nény v nabidkovém listu. jenz je neoddélitelnou zavaznou prilohou této smlouvy.

Provedeni dil¢iho plnéni diagnostiky — neni pfedmétem plnéni. diagnostika s navrhem technologie
oprav jiz byla zpracovana spolecnosti TPA CR.s. r. 0. v 06/2017.

. Provedeni dil¢iho plnéni geologického prizkumu — neni predmétem pinéni. nepiedpoklada se potieba

zpracovani.

Provedenim dil¢iho plnéni geodetickych praci se rozumi zajisténi nutnych geodetickych podkladu pro
fadné zpracovani jednotlivych polozek soupisu praci. vyjadieni dotéenych organu statni spravy a dal-
Sich organti, organizaci a subjekta.

Provedenim dil¢iho plnéni inzenyrské ¢innosti se rozumi zajisténi nutnych souhlasu a vyjadieni do-
téenych organt statni spravy a dalSich organu. organizaci a subjektu potiebnych pro vvdani spravniho
rozhodnuti.

. Dilgi plnéni projektova dokumentace pro Gzemni #izeni (DUR) nebo dokumentace pro vydani spolec-

ného Fizeni a provadéni stavby (DUSP v rozsahu PDPS = soupis praci) neni piedmétem plnéni. Byla
Jiz zpracovéana Ing. Lindou Smitalovou. Hviezdoslavova 114/1. 783 01. Olomouc — Nemilany. na kte-
rou byl vydano UR.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP v rozsahu PDPS + soupis
praci) bude vypracovan v 6 vyhotovenich.

Pfredmét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na uzavieném datovém nosici (CD. DVD)

s nasledujicim obsahem:

e Ix CD s PD (DSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové ¢asti ve formatu pdf. s ocenényvm soupisem
praci ve formatu pdf a xml v datovém predpisu xc4 (presny popis formatu xc4 se nachazi na
www.xcd.cz).

e 1x CD s PD (DSP v rozsahu PDPS) véetné dokladové ¢asti ve formatu pdf. s neocenénym soupi-
sem praci ve formatu pdf a xml v datovém predpisu xcd. bez podpisi nebo s anonymizovanymi
podpisy (v¢. dokumentl dokladové ¢asti)

e 1x CD s grafickou ¢asti PD ve formatu dwg. pisemnou ¢asti PD ve formatu doc. piip. doex (Word)
a s geodetickymi podklady PD ze zaméfeni. pfedeviim seznamem a soufadnicemi zajistovacich
bodt. kter¢ byly vytvoieny pii zamétovani dila.

Zhotovitel v pribéhu zpracovani PD svola minimalné 1 vyrobni vybor za G¢asti stran dotCenych touto
stavbou a dalsi minimalné 2 vyrobni vybory k projednani PD s Objednatelem (koncepéni a vlastni fe-
Seni, zavérecné odsouhlasenti).

Zhotovitel se zavazuje aktivné spolupracovat na dodani pripadné chybéjicich dokladu nebo odstranéni
piipadnych nedostatk( branicich vvdani spravniho rozhodnuti.
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Zhotovitel zajisti i vyjadieni dotCenych organt statni spravy a spravct inzenyrskych siti, pfipadné
pripominky spravcit inzenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.

. Zhotovitel zpracuje situaci stavby na podkladu katastralni mapy. Duvodem je potfeba fesit pfipadné

majetkové vztahy k nevypofadanym pozemkim pod silni¢nim télesem.

Zhotovitel zajisti smluvni vztahy souvisejici s vydanim stavebniho povoleni, jedna se zejména o
najemni smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, piipadné dal$i smlouvy.

Zadost o vydani spravniho rozhodnuti poda Zhotovitel jménem Objednatele.

Na 1. vyrobnim vyboru bude projednana varianta stavebni upravy dila s ohledem na ekonomickou
uspornost a rychlost realizace vystavby a nasledné minimalni naroky na jeho tdrzbu.

Autorsky dozor zajisti Objednatel.

2. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést a predat kompletni dilo Objednateli nejpozdéji do 13.11.2019
(platnost izemniho rozhodnuti).

3. Cenadila

. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabidkovym

listem a zadavacimi podminkami ze dne 23.4.2019 ¢.j. SSOK-CE8952/2019/Pr.

. Nejvyse pripustna cena dila je ujednana ve vysi 924 000 K¢ bez DPH, resp. 1 118 040 K¢ s DPH.

Skutecna hrazena cena dila Objednatelem se vSak odviji na zakladé skute¢né provedenych a
predanych dil¢ich plnéni dila, jez jsou predmétem dila a jsou blize specifikovany v €l. 1. této smlouvy.
Cena dil€ich pInéni dila je urcena Nabidkovym listem. jenz je neoddélitelnou zavaznou pftilohou
této smlouvy.

. Cena dila dle ¢l. 3. odst. 2. véty prvni této smlouvy je sjednana jako nepiekrocitelna a zavazna. Cena

dila obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila. Podpisem smlouvy smluvni strany projevuji vili,
ze skutecna cena dila je dle § 2586 odst. 2 obCanského zakoniku ujednana dostatecné urcité.

. Cenu je mozno piekroéit pouze v pfipade, ze:

a) v pribéhu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych predpist
majicich vliv na cenu dila,

b) Objednatel, jako zadavatel vefejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo doda-
vek, které nebyly soucasti zadavaci dokumentace a v dobé podani nabidky o nich Zhotovitel, ne-
mohl védét a ani je predpokladat.

4. Platebni podminky

. Objednatel neposkytuje zalohy.

Zhotovitel je opravnén vystavit dil¢i faktury a to po predani Objednateli:

- T4dné provedené projektové dokumentace pro uzemni fizeni a vydani izemniho rozhodnuti,
- diagnostiky,

- geologického prazkumu,

- geodetickych praci.

Po ptedani fadné provedeného dila bude vystavena kone¢na faktura. Faktura bude uhrazena do vyse
90 % ceny dila dle ¢l. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydani spravniho rozhodnuti bude uhrazeno
zbyvajicich 10 % ceny dila.

Splatnost faktur se sjednava na 30 dnii od doruc¢eni Objednateli.

. Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004

Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich piedpist a dalsi pfipadné nalezitosti uvedené ve
smlouveé, Objednatel je opravnén vratit ji Zhotoviteli jako neiplnou na doplnéni. V takovém pripadé
se pierusi béh lhity splatnosti a nova zaéne plynout po doru¢eni opravené faktury Objednateli.
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5. Odpovédnost za vady

. Zhotovitel odpovida podle ust. § 2615 a nasl. ob¢anského zakoniku za vady predmétu dila. které

existuji v dobé jeho predani azavady pozd€ji vzniklé v piipadé. Ze vznikly porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za ptipadné vady projektu. upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadani
¢i pozadavki a tento piesto trval pisemné na svém zadani pfes upozornéni na mozn¢ dusledky.

. Zhotovitel odpovida déale za to. ze navrzené feSeni. obsazené v predaném dile je technicky

realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi predpisy a normami. Kkteré se vztahuji
ke zpracovavanému dilu.

Pripadnou reklamaci musi Objednatel uplatnit pisemné na adrese Zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovida-li za vadu Zhotovitel. je povinen vadu bez zbyte¢ného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na zptisobu a postupu odstranéni vady. a to do sedmi dnt od uplatnéni reklamace.

. Zhotovitel neodpovida za vady. které byly zptisobeny pouzitim podkladii prevzatych od Objednatele. a

Zhotovitel pii vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjisti
nevhodnost podkladi prevzatych od Objednatele nebo pokynli Objednatele. neprodlené na tuto
skute¢nost pisemné upozorni Objednatele a zastavi prace na dile az do doby. kdv bude Objednatelem
sjednana naprava, pficemz plati. ze o dobu zastaveni praci se mohou prodlouzit terminy plnéni
a Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladu. spojenvch s piipadnym pierusenim provadéni dila. Pokud
i pfes prokazatelnou nevhodnost podkladu ¢i pokynl bude Objednatel trvat na provedeni dila podle
nich nebo pokud Objednatel nesjedna do 30-ti dni od shora uveden¢ho pisemného upozornéni
Zhotovitele napravu, je Zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit a ma pravo na nahradu dosud
vynalozenych nakladi pomérné ¢asti z celkové ceny dila dle stupné rozpracovanosti dila.

Zhotovitel dila neodpovida za terminova prodleni. ktera nemohl ovlivnit.

. Zhotovitel dila odpovida Objednateli za spravnost. celistvost a Uplnost jim zpracované projektove

dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle predchozi véty Zhotovitel Objednateli poskytuje na
dobu 36 mésicli od vydani spravniho rozhodnuti.

. Pro acely této smlouvy se ma za to. ze vadou dila je zejména:

a) vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v PDPS oproti vykresové ¢i dokumentacni
¢asti).

b) nesoulad navrzeného feseni s technickymi nebo pravnimi predpisy platnymi v dobé provedeni dila.

¢) funkéné nespravné ¢i nelplné feseni dila.

6. Nahrada Skody

. Zhotovitel bere na védomi. ze podle ust. § 2909 a nasl. obcanského zakoniku vedle odpovédnosti za

vady dila nese rovnéz odpovédnost za piipadnou skodu. ktera vznikne v dusledku existence vad dila.

. Pro uéely této smlouvy se ma za to. ze skodou vzniklou v disledku vad dila jsou zejména:

a) naklady Objednatele spojené s pfipravou a realizaci nového zadavaciho fizeni.

b) naklady Objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu fakticke realizace dila.

¢) vicenaklady Objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila.

d) naklady Objednatelem vynalozené na doprojektovani nebo preprojektovani dila.

pokud vzniknou v pfi¢inné souvislosti s poruseni povinnosti Zhotovitele provést dilo bez vad.

7. Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje. ze ke dni uzavfeni této smlouvy ma s prislusnou pojistovnou sjednanu platnou
a uéinnou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi obecné odpoveédnosti za jim zpusobene
Skody pri vykonu své ¢innosti. a to v minimalni vysi odpovidajici cen¢ za dilo dle ¢l 3. této smlouvy.

8. Spolupusobeni Objednatele

. Objednatel se zavazuje. ze nejpozdéji do deseti kalendainich dnti od obdrzeni pozadavku pireda
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Zhotoviteli své pisemné stanovisko k pievzatému konceptu projektové dokumentace véetné
piipadnych pripominek. které pozaduje zapracovat do Cistopist piedavané projektové dokumentace -
pokud nebude rozhodnuto na vyrobnich vyborech.

. Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracovani dila poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu

potiebné spolupiisobeni, spocivajici zejména v Uasti na konzultacich, predani nové vzniklych
skute¢nosti, vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba nutné vznikne v priibéhu plnéni této smlouvy, a to
ve lhitach, umoziujicich splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel
v prodleni s plnénim své sou¢innosti pii provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto prodleni
Objednatele terminy plnéni Zhotovitele.

9. Sankéni ujednani

. Objednatel uhradi Zhotoviteli troky z prodleni ve vy3i 0,1 % z dil¢i fakturované &astky bez DPH za

kazdy den prodleni se zaplacenim faktury.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni sterminem piedani dil¢iho plnéni, jez je predmétem zdvazku
zhotovit dilo, ma Objednatel pravo uplatiiovat smluvni pokutu ve vysi 0.1 % z ceny dil¢iho plnéni bez
DPH za kazdy den prodleni s fadnym a v&asnym piedanim dil¢iho plnéni oproti smluvnimu ujednani.
Timto ujednanim nejsou dotéeny naroky Objednatele z odpovédnosti za Skodu mu zpiisobenou.

. Z divodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad dil¢iho plnéni je Zhotovitel povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dil¢iho plnéni bez DPH za kazdy zapocaty tyden a
kazdou jednotlivou vadu plnéni. Timto ujednanim nejsou dotéeny naroky Objednatele z odpovédnosti
za Skodu mu zptisobenou.

Smluvni pokutu nebo urok z prodleni vyictuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyactovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyactovani smluvni pokuty opraviuje a
zpusob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyuctovani smluvni pokuty pisemné vyjadfit nejpozdéji do 10 dni ode dne
Jjeho obdrZeni, jinak se méa za to, Ze s vylctovanim smluvni pokuty souhlasi. Nesouhlasi-li strana
povinna s vyuétovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané lhaté sdélit opravnéné strané
divody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuznava.

. Strana povinna je povinna uhradit vyti¢tované smluvni pokuty nebo troky z prodleni nejpozdéji do 21

dnii ode dne obdrzeni piislusného vyuétovani a danového dokladu — faktury s vy¢islenim sankce.

. Objednatel je opravnén jednostranné zapodist splatnou smluvni pokutu viaci cené dilciho plnéni

piedmétu dila.

10. Ostatni ujednani

. Objednatel se zavazuje k prevzeti dokoncené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny za

radné provedeni dila a odmény za vykon inzenyrské cinnosti smeéfujici k zajisténi spravniho
rozhodnuti.

. Zhotovitel je povinen spolupiisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zdk. ¢. 320/2001 Sb., o

finanéni kontrole ve vetejné spravé v platném znéni.

. Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost piibrat i jiné, odborné zptisobilé, osoby k plnéni

pfedmétu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniz bude dot¢en pravni pomér mezi smluvnimi
stranami.

Na Objednatele piechazi vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila okamzikem zaplaceni celé ceny
za piislusné dokoncené a predané diléi pInéni, tj. dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu Objednatele.

. Vychozi podklady a zpracované matrice zistavaji v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.

Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, ze pfedmét dila dle ¢l. 1. odst. 2. této smlouvy bude
zpracovan v plném souladu a v rozsahu se vsemi nélezitostmi dokumentace pro vydani spravniho
rozhodnuti dle aktualniho u&inného znéni vyhladky &. 146/2008 Sb., platnymi a Gé¢innymi CSN, TP,
TKP, TKP-D. VL, jakozto i s dalsimi technickymi pfedpisy. zejm. SJ-PK, smérnici pro dokumentaci
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staveb. a u¢innym znéni vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni novely ¢. 405/2017 Sb.. o dokumentaci
staveb v piipadé uzemniho rizeni. v¢. dopInéni o nalezitosti dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.. o stanoveni
rozsahu dokumentace veiejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci. dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (DSP v rozsahu PDPS + soupis praci v jednom kroku soucasné).

. Obé¢ strany se dohodly. Ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni tajemstvi

ve smyslu ustanoveni § 504 obc¢anského zdkoniku a je mozné ji uvefejnit na profilu zadavatele ve
smyslu § 219 zakona ¢. 134/2016 Sb.. o zadavani vefejnych zakazek. ve znéni pozdéjSich predpisu. a
dale je mozné ji uvefejnit v Registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb.. o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv. uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv) v aktudlnim znéni.

. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran a G¢innosti dnem uverejnéni v Registru

smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv.
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v aktualnim znéni. Uverejnéni
v registru smluv zajisti objednatel.

11. Zavérecéna ustanoveni

. Tato smlouva o dilo je podepsana ve 4 stejnopisech. kdy 3 vyhotoveni obdrzi Objednatel a 1 vyhoto-

veni Zhotovitel.

Dopliiovani nebo zménu této smlouvy lze provadét jen se souhlasem obou smluvnich stran. a to pouze
formou pisemnych. postupné cCislovanych a takto oznac¢enych dodatku. které se stanou soucasti
smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potieba doplnéni nebo zmény této smlouvy formou uzavieni do-
datku, musi tuto skute¢nost neprodlené oznamit Objednateli poté. co tuto potiebu zjistil. nejpozdéji
véak do 14-ti kalendatfnich dnt pied uplynutim platnosti této smlouvy.

. Obé¢ strany stvrzuji svym podpisem. ze se seznamily s celvm obsahem této smlouvy a souhlasi s ni.

Neni-li ujednano jinak. fidi se smlouva piislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Ptiloha: Nabidkovy list

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 11 -05- 7019 V Olomouci dne: 16.5.2019

Sprava silnic Olomouckého kraje. p.o. Ing. Linda Smitalové - Atelis
Ing. Petr Foltynek
feditel organizace
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Nabidkovy list

CenabezDPHv Ké| CenasDPHvKcC
Geodetické prace 40 000,00 K¢ 48 400,00 K¢
InZenyrska ¢innost 76 000,00 K& 91 960,00 K&
DSP v rozsahu PDPS 808 000,00 K& 977 680,00 K&
Celkova cena dila 924 000,00 K¢& 1118 040,00 K¢

Poznamka: Cinnosti, které nebudou provadény, naceni dodavatel nulou.
Tabulka je opatfena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele ménény.

V Olmouci, dne: 16.5.2019

Ing. Linda Smitalova - Atelis




