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y ....~ <\'11-" uzavrene die .§2586 a nasI. zak.c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku 

Stredni skola obchodu, sluzeb a remesel a lazykova skola s pravem statn. 
jazykove zkousky, Tabor, Bydllnskeho 2474 
sidlo: Bydlinskeho 2474, 390 02 Tabor 

zastoupene: Mgr.Jaroslavem Petru, feditel skoly 

tel. :393 033 200, 608 246 853 

fax 381 256 246: 

Ie: 75050099 

Ole: CZ75050099 

Bankovni spojeni: KB Tabor, c.li. 14530-301/0100 

(dale jen "objednatel") 

a 

KAVAS TRADE s.r.o. 
sldlo : Budejovicka 987, 39002 Tabor 
zastoupeny : Zdenek Vcelak - jednatel 
tel. : 777914050 
fax: ............................ 
Ie : 26067021
DIe : CZ26067021 
Bankovnl spojeni : Raiffeisenbank a.s. c.li. 5002020665/5500 
(dale jen "zhotovitel") 

uzavrely nfze uvedeneho dne, mesfce a roku tuto 

smlouvu 0 dflo 
(dale jen tato "Smlouva") 

1. 
Podklady pro uzavrenf smlouvy 

1.1. 
Jelikoz je objednatel verejnym zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 pismo c) zakona c. 
137/2006 Sb. v platnem zneni - zakon 0 verejnych zakazkach (dale jen IIZVZ"), je tate 
Smlouva mezi smluvnlmi stranami uzavfrana na zaklade vysledku vyhodnocenl zadanf 
verejne zakazky na stavebnf prace s nazvem "Objektove predavad stanice v arealu skoly 
SSJS Tabor."; zadavane jako podlimitnf verejna zakazka v zadavadm rfzenf zpusobem a 
za dodrienf nalezitostf podle pfislusnych ustanovenf ZVZ. 

1.2. 
Obsah teto Smlouvy je v souladu s podmfnkami zadavadho Nzenf na zadanf podlimitnf 
verejne zakazky na stavebnf prace Oprava prostranstvf pied budovou skoly, 
III.etapa, rok 2019"; pruvodnfmi zpravami, Protokolem 0 vyhodnocenf predmetne 
podlimitnf verejne zakazky a projektovou dokumentad, tak jak tato byla soucastf 
zadavadch podmfnek a dale cenovou nabfdkou s vykazem vymer (dale jen "cenova 
nabfdka") zhotovitele, tak jak tate byla soucastf jeho nabfdky v predmetnem zadavadm 
Nzenf a zaroven tvoH jako prfloha c. 1 nedflnou soucast teto Smlouvy. 
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2. 

Pfedmet plnen' 


2.1. 

Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje provest pro objednatele na svuj naklad a na sve 

nebezpeef dflo spoClvajfcf v nasledujicfm : 


Oprava prostranstv( pfed budovou skoly, III.etapa, rok 2019" 
(dale tez veetne popisu predmetu plnenf, tak jak je dale uveden v el. 2.2. teto Smlouvy 
jen "DBo") 

2.2. 
Predmet plnenf, tj. zejmena rozsah stavby a jejf technicke resenf jsou popsany a 
vymezeny: 

v nabfdce zhotovitele ze dne 30.3.2016 predlozene objednateli jako zadavateli 
zhotovitelem jako uchazeeem v zadavacfm Nzeni predmetne podlimitnf verejne 
zakazky na stavebnf prace zadavane zpusobem podle ZVZ 
v pr6vodnfch zpravach stavby 
v zadavad dokumentaci predmetne podlimitnf verejne zakazky, ktera byla 
podkladem pro zpracovanf nabfdky zhotovitele podane a hodnocene v predmetnem 
zadavacfm rtzenf 
v projektove dokumentaci, kterou preda objednatel zhotoviteli die odst. 6.4. 
zpracovanou lng. Arch Simeekem ze dne 06/2014 
v polozkovem rozpoetu, tak jak byl tento soueasti cenove nabidky zhotovitele 
predlozene jim v predmetnem zadavadm rtzenL 

2.3. 
Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele Dflo vlastnfm jmenem, na vlastnf 
odpovednost a vlastni nebezpeCf a objednatel se zavazuje radne a yeas zhotovene Dno, 
provedene zpusobem a v kvalite stanovene touto Smlouvou prevzit a zaplatit zhotoviteli 
cenu uvedenou vel. 4.1. teto Smlouvy za podmfnek a zpusobem podle el. 5. teto 
Smlouvy. DBo bude provedeno v souladu se zadavacf dokumentad a projektovou 
dokumentad. 

2.4. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedenf Dna na sve vlastnf naklady veskerY material, 
lidske zdroje, technicke prostredky a veskere dalsi veci a zalezitosti, tak jak jsou 
stanoveny podle prtslusnych ustanoveni teto Smlouvy. 

2.5. 
Zhotovitel se zavazuje provest Dno v obvykle nebo vyssi kvalite a obvyklem nebo lepsim 
provedenf pri dodrzeni vsech platnych technickych norem, v kvalite stanovene 
technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardy, ktere jsou soueasti zadavad 
dokumentace a projektove dokumentace a ktere se na Dno vztahuji, za dodrzeni 
veskerYch platnych pravnfch predpisu a predat je radne objednateli zapisem 0 predani a 
prevzetf Dna. 

Aniz by bylo doteeno ustanoveni predchoziho odstavce, veskere stavebni prace museji 
byt provedeny v souladu 5 vyhlaskou c. 268/2009 Sb., 0 technickych pozadavdch na 
vystavbu, v platnem znenf. Zhotovitel je pri provadeni Dila povinen ffdit se pokyny, 
pozadavky a technickymi predpisy a podnikovymi normami vyrobcu a dodavatelu 
jednotlivych materialu, systemu a vYrobku. Veskere materialy musf byt pro dany typ 
pouziti vyrobcem vyslovne urceny. Veskere pouzite materialy a vyrobky museji mit 
platny certifikat ve smyslu obecne zavaznych pravnfch predpisu. 
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Stavebnf a jine prcke mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi zamestnanci nebo 
tretimi osobami, ktere mohou prokazat pflslusnou kvalifikaci a reference. 

Zhotovitel stvrzuje svym podpisem teto Smlouvy, ze pred jejfm podpisem proved I 
kontrolu zadavad a projektove dokumentace a zavazuje se tfmto, ze pokud pri plnenf 
predmetu teto Smlouvy, tj. pri zhotovenf DBa, vzniknou jakekoliv viceprace a tyto 
nebudou odsouhlaseny smluvnimi stranami na zaklade pisemneho dodatku k teto 
Smlouve, budou tyto darem zhotovitele. V pffpade, ze zhotovitel nesplni SVUj zavazek 
uvedeny v tomto odstavci teto Smlouvy, je objednatel opravnen odstoupit od teto 
Smlouvy po vzajemnem vyuctovani plneni predmetu Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastni naklady dokumentaci skutecneho provedeni Dila. 
Dokumentaci skutecneho provedeni DBa se zavazuje zhotovitel predat objednateli 
v radne a uplne podobe pri predani a prevzeti DBa. 

Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem teto Smlouvy podrobne seznamil se stavem 
pozemku, na nichz bude provadeno 0110 podle teto Smlouvy a proti tomuto stavu nema 
namitek. 

2.6. 
Misto zhotoveni DBa: Bydlinskeho 2474, Tabor 

3. 
Doba plneni 

3.1. 
Predani staveniste objednatelem zhotoviteli bude provedeno do 31.5.2019 a zhotovitel 
se zavazuje zahajit prace na dile nejdele dne 3.6.2019 

3.2. 
Zhotovitel se zavazuje komplexne dokoncit 0110 v souladu sci. 2. teto Smlouvy a predat 
je se vsemi nalezitostmi objednateli ve IhBtach a zpBsobem uvedenym v teto Smlouve. 
Zhotovitel se zavazuje Dilo, jehoz zhotoveni je predmetem teto Smlouvy, radne provest, 
dokoncit a predat objednateli nejdele do 16.8.2019. 

3.3. 
V pNpade, ze z jakychkoliv dBvodu spocivajidch na strane objednatele nebude mozne ze 
strany zhotovitele dodrzet Ihutu k zahajeni plneni predmetu smlouvy (stavby), je 
objednatel opravnen ji prostrednictvim pisemneho dodatku k teto Smlouve podepsaneho 
obema smluvnimi stranami posunout na jinou dobu stirn, ze se zaroven 0 stejnou dobu 
prodlouzi i Ihuta k ukonceni plneni a predani a prevzeti Dila objednatelem. 

3.4. 

Pokud zhotovitel nezahaji plneni predmetu smlouvy do 15 pracovnich dnu po Ihute 

urcene shora v cl. 3.2. teto Smlouvy, je objednatel opravnen od teto Smlouvy odstoupit. 


3.5. 
Zhotovitel je povinen dodrzet Harmonogram provadenych prad, kter'i tvoN jako prBoha 
c. 2 nedilnou soucast teto Smlouvy. . 
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4. 
Cena Dna 

4.1. 

Cena Dlla, jehoz predmet a rozsah jsou vymezeny v C\. 2. teto Smlouvy, se sjednava 
dohodou smluvnfch stran a je stanovena podle cenove kalkulace, tak jak byla 
zhotovitelem zpracovana a obsazena v jeho cenove nabidce, ktera byla podana a 
hodnocena v zadavadm fizenf tykajfdm se teto zakazky stirn, ze cenova nabidka tvoN 
jako prlloha C. 1 nedflnou soucast teto Smlouvy a ktera cini: 

CELKOVA. CENA cini 1.652.412,73 Ke bez DPH 

DPH 210/0347.006,67 Kc 

CELKOVA. CENA cini 1.999.419,40 Ke ve. DPH 

Plneni bude uskutecneno v rezimu preneseni danove povinnosti die § 92e ZDP. 
Dan odvede odberatel. 

4.2. 
Cena Dna uvedena v cl. 4.1. teto Smlouvy se sjednava jako cena nejvyse pfipustna, 
pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou uvedenou v cl. 4.4. teto Smlouvy), platna po celou 
dobu provadeni Dna az do jeho ukoncenf a predani a prevzetl Dna (casti Dlla), ktera 
zahrnuje veskere naklady zhotovitele na realizaci Dna vcetne dopadu zmen cenove 
urovne az do dne predani a prevzeti Dfla a ktera dale zahrnuje veskere po~latky a platby 
spojene se zhotovenfm Dna (zejmena a napr. odvoz a likvidace odpadu, poplatky za 
skladky, veskere energie, vodne a stocne, vybudovani prijezdu na staveniste, docasne 
dopravni znaceni, naklady na uzavirky komunikad a povolenf verejneho pouzlvani 
komunikad, naklady spojene 5 docasnym omezenfm pn3v jinych osob v souvislosti 
5 plnenfm predmetu smlouvy, poplatky za docasne uzivani verejnych a jinych ploch, 
pronajem a skladovanf leseni, skladovani materialu, naklady na dopravu, naklady na 
zajisteni potrebnych revizi, zkousek a zamereni potrebnych k provadenf Dila, spravni 
poplatky, pOjisteni, bankovni zaruky, dane, cia, poplatky za zabor verejnych ploch, 
poplatky za provadeni predepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaseni 0 shode, certifikatu 
a atestu vsech materialu a naklady na ucast zhotovitele pri kolaudacnfm fizeni vcetne 
nakladu na odstraneni pripadnych kolaudacnich zavad a jakychkoliv dalSich vydaju 
spojenych 5 realizad stavby apod.). V cene Dlla jsou rovnez zahrnuty naklady na 
vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizenf staveniste a bezpecnostnf zajistenl staveniste 
(osvetlenl, ohrazeni, prechody, ochrana, apod. a zisk zhotovitele). Zaroven cena Dfla 
neprevysuje nabidkovou cenu zhotovitele, 5 niz se za podmfnek danych pravni upravou 
obsazenou v ZVZ uchazel 0 tuto verejnou zakazku na stavebnf prace. 

4.3. 
Zhotovitel se zavazuje provest na pisemnou zadost objednatele i prace neuvedene ve sve 
cenove nabfdce, pokud jsou nutne pro radne dokoncenf Dna. 

4.4. 
Pred zahajenfm prad uvedenych v cl. 4.3. teto Smlouvy zpracuje zhotovitel nabfdku 5 
konkretizad ceny a necha ji odsouhlasit objednatelem. 0 cenu techto prad se zvysi cena 
Dna uvedena shora v Cl. 4.1. teto Smlouvy 5 tim, ze zaroven Ize na zaklade takoveho 
duvodu dohodou smluvnich stran uCinenou ve forme pfsemneho dodatku k teto Smlouve 
prodlouzit termin ukonceni plneni predmetu smlouvy a predani a prevzeti Dna objednateli 
uvedeny v cl. 3.2. teto Smlouvy. 

4.5. 
Cena Dfla uvedena v 4.1. teto Smlouvy se upravf v pfipade odchylek skutecneho 
provedenf objemu vykonu od mnozstvf, ktere je uvedeno v ocenenem vykazu vymer, 
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ktery je soucastf smlouvy, a to s cenovym dopadem obema smery. Prace, ktere nebudou 
po dohode smluvnfch stran provedeny, ackoli jsou soucastl ceny DBa a soucastf 
sjednaneho predmetu plneni podle teto Smlouvy (Dna), budou z celkove ceny DBa 
odecteny. 

4.6. 

Skutecnosti uvedene v <::1. 4.3., 4.4., 4.5. teto Smlouvy musi byt projednany mezi 

smluvnimi stranami a nasledne zapsany do stavebniho deniku a provedeny formou 

pisemneho dodatku k teto Sm/ouve. 


S. 
Financovani a zpQsob placeni 

5.1. 
Objednatel zajist! prlJbezne financovani Dila, jehoz zhotovenf je predmetem teto 

Smlouvy. V prrpade, ze objednatel je v prodlenf s platbami zhotoviteli po IhlJte splatnosti 

delsim nez 90 dnu, je zhotovitel opravnen od teto Smlouvy odstoupit, pricemz rna pn3vo 

na uhradu provedenych prad a jIm vynalozenych nakladu. 


5.2. 

Objednatel prohlasuje, ze rna zajisteny dostatecne prostredky k uhrade ceny Df/a a 

zavazuje se proplacet zhotoviteli faktury vystavene zhotovitelem meslcne podle skutecne 

provedenych prad , a to se Ihutou splatnosti do 21 dnlJ od jejich dorucenl objednateli. 


5.3. 
Zhotovitelem provedene prace pri plnen! predmetu smlouvy budou objednatelem placeny 
meslcne die danovych dokladu (faktur) vystavenych na zaklade smluvnimi stranami 
vzajemne odsouhlaseneho soupisu provedenych stavebnlch prad, dodavek a sluzeb 
v uplynulem kalendarnlm mesici. NedHnou soucastf soupisu provedenych prad budou 
certifikaty pouzitych material6 a vyrobku, prohlasenl 0 shode pouzitych material6 a 
vyrobku a prehled zapisu a protokolu 0 kontrolach provadenych v souladu s planem 
jakosti. V pfipade, ze nebudou vyse uvedene doklady dolozeny, rna se za to, ze prace 
nebyly vykonany v souladu s touto Smlouvou a do predani takovychto dokument6 
nebude soupis provedenych prad uznan. Danovy doklad bude vystaven vzdy do kazdeho 
10. dne meslce nasledujidho po meslci, ve kterem doslo k provedeni stavebnich prad, 
dodavek a sluzeb. 

5.4. 
Faktury budou zhotovitelem zasllany na adresu : 
SS obchodu, sluzeb a remesel a JS s pravem statnr jazykove zkousky 

Bydlinskeho 2474 
39002 Tabor 

5.5. 
Pro ucely teto Smlouvy plat! pri posuzovani Ihuty splatnosti fa ktury, ze faktura byla 
objednatelem proplacena dnem, kdy byla pfislusna castka odepsana z bankovniho uctu 
objednatele ve prospech uctu zhotovite/e uvedeneho na fakture. 

5.6. 
Objednatel bude proplcket zhotovitelem provedene pnke na zaklade meslcnich faktur 
danovych dokladu vystavenych zhotovitelem az do vyse 90% ceny Dna respektive jeho 
casti. Zbyvajicich 10% z ceny Dila respektive jeho casti proplat! objednatel zhotoviteli ve 
Ihutach a zpusobem uvedenym v cl. 5.10. teto Smlouvy. 
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5.7. 

Splatnost faktur vystavenych zhotovitelem pri plnemi predmetu teto Smlouvy vcetne 

konecne faktury se stanovf do 21 dnu ode dne jejiho dorucenf objednateli. 


5.8. 

Kazda faktura vystavena zhotovitelem v ramci plnen! predmetu teto Smlouvy mus! 

obsahovat nasledujfd nalezitosti: 


cislo smlouvy 
cislo faktury 
den vystaveni a den splatnosti faktury, datum uskutecneni zdanitelneho plnenf a 
veskere dalsi nalezitosti danoveho dokladu stanovene zakonem c. 235/2004 Sb., 0 

dani z pridane hodnoty, v platnem zneni 
oznacenf objednatele podle smlouvy 
oznaceni zhotovitele podle ustanoveni § 13a obchodniho zakoniku (udaje 0 firme, 
jmenu nebo nazvu, sidle nebo mistu eodnikani, IC, udaj 0 zapisu v obchodnim 
rejstrlku, je-/i tam zhotovitel zapsan a DIe) 
oznaceni banky a Cislo uctu zhotovitele, na ktery ma byt zaplaceno 
konstantnf a variabilnl symbol plateb 
oznaceni Dna 

celkovy soupis zhotovitelem provedenych a uctovanych prad 
duvod fakturace s odkazem na smlouvu pNpadne jejf cast a s odkazem na 
polozkovy rozpocet Dna 
doklady 0 pouzitYch materialech a vyrobdch 
raz!tko a podpis opravnene osoby zhotovitele 

Soupis provedenych prad, kterY bude zhotovitel predkladat objednateli ke kontrole pred 
vystavenfm faktury, bude predlozen objednatelem v tistene podobe a soucasne v datove 
podobe. Castky v soupisu provedenych prad budou uvedeny na 2 desetinna mista a 
Clselne mus! s presnosti na 2 desetinna mfsta korespondovat s rozpoctem - vykazem 
vymer tvoNdm soucast nabfdky zhotovitele. 

5.9. 
SUde-1i faktura obsahovat nespravne nebo neuplne udaje a nalezitosti uvedene v cl. 5.8. 
teto Smlouvy, je objednatel opravnen ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po oprave 
faktury predlozl zhotovitel objednatell novou fakturu se splatnostf uvedenou v cl. 5.2. a 
5.7. teto Smlouvy. Rovnez tak, zjistHi objednatel pred uhradou faktury u provedenych 
prad vady, je opravnen zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranenf vady nebo po jinem 
zaniku odpovednosti zhotovitele za vadu predlozl zhotovitel objednateli novou fakturu se 
splatnosti uvedenou v clanku 5.2. prfpadne 5.7. teto Smlouvy. 

5.10. 
Konecnou fakturu zhotovitel vystavf do 14ti dnu po kompletnfm dokoncenf Dila a prevzetf 
Dna objednatelem, vcetne radne prejfmky cinnostf nezbytnych pro provoz Dna nebo jeho 
casti zhotoveneho zhotovitelem podle teto Smlouvy a po odstranenf poslednfch vad a 
nedodelku zapsanych v protokolu 0 predani a prevzetf Dna respektive jeho casti. Konecna 
faktura krome udaju uvedenych v cl. 5.8. teto Smlouvy bude obsahovat celkovou cenu 
Dila s vyucrovanfm dosud uhrazenych splatek na celkovou cenu dna die teto smlouvy . 
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6. 
Projektova dokumentace 

6.1. 
Pflpadne zmeny projektove dokumentace budou vzajemne projednavany mezi 
zhotovitelem a objednatelem za ucasti projektanta. Pri zmene projektove dokumentace 
dohodnou smluvni strany pisemnym dodatkem k teto Smlouve odpovfdajid zmenu ceny 
Dlla f pflp. doby plnenl. 

6.2. 
Zhotovitel se zavazuje aktivne spolupracovat pri prrpadnych upravach projektove 
dokumentace. 

6.3. 
Pri podpisu teto Smlouvy objednavatel preda zhotoviteli projektovou dokumentaci a to ve 
2 vyhotovenich f coz zhotovitel svym podpisem teto Smlouvy stvrzuje. 

7. 
Staveniste 

7.1. 
Stavenistem se rozumf mfsto urcene k plneni predmetu smlouvy a ktere je urceno 
v zadavad dokumentaci. 

7.2. 
Objednatel preda zhotoviteli staveniste nejpozdeji ve Ih5te do 15 dni od podpisu teto 
smlouvy obema smluvnimi stranamL f nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Nejzazsl 
termin pro predani staveniste je do 31.5.2019. 

7.3. 
Predani a prevzeti staveniste bude provedeno za nasledujidch podminek: 

staveniste bude predano zhotovitele vyklizene a proste vsech pravnich i 
faktickych vad, ktere by branily zhotoviteli v zahajeni plneni predmetu 
smlouvy 
objednatel se zavazuje predat· zhotoviteli pri predanf a prevzetf staveniste 
vytycenf hranic staveniste 
zhotovitel zajisti po predanl a prevzeti staveniste vytyceni od spravc5 vsech 
inzenyrskych sid, ktere se nacMzejl v prostoru staveniste 
objednatel urCf zhotoviteli pri predani a prevzeti staveniste prijezdovou 
komunikaci, pflvod (napajed bod) elektricke energie a vody s tim, ze v techto 
mistech budou pri predani a prevzeti staveniste zaznamenany udaje zjistene 
na pffslusnych pocitadlech a meridlech spotreby jmenovanych medii 

7.4. 
Zhotovitel bere na vedomi, ze stavba bude provadena za omezeni provozu nebo bez 
omezeni provozu v souladu se zadavad a projektovou dokumentad. Prrstup 
k nemovitostem v dotcene lokalite bude zajisten alespon po provizornich chodnidch. 0 
predani a prevzeti staveniste bude porrzen protokol 0 predani a prevzeti podepsany 
opravnenymi zastupci obou smluvnich strano Soucastf protokolu 0 

staveniste bude soupis opravnenych osob objednatele a zh
organizacnich pozadavk5 objednatele. 

predani 
otovitele 

a prevzetf 
a soupis 

7.5. 
Pocinaje dnem predanf a prevzeti staveniste nese zhotovitel nebezpecf vsech skod na 
provildenem Dile az do doby jeho predani a prevzeti objednatelem. Zhotovitel provede 
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Dna na svuj m!iklad a na sve nebezpeci ve sjednane dobe. Nebezpeci skody na 
zhotovenem Dile prechc3z1 ze zhotovitele na objednatele okamzikem predani Dna. 

7.6. 
Objednatel pri predani a prevzetf staveniSte zaroven preda zhotoviteli veskera rozhodnuti 
a povoleni, ktera by k takovemu dni driel a ktera jsou potrebna pro plneni predmetu teto 
Smlouvy. PoCinaje dnem predani a prevzeti staveniste vyrizuje a zajistuje zhotovitel na 
sve vlastni naklady veskera potrebna povoleni k uzivani verejneho prostranstvl, k 
pripadnym rozkopavkam nebo prekopum verejnych komunikad a zaroven nese take na 
sve vlastni naklady veskere poplatky vyplyvajicf z takovych zalezitosti nad ramec hranice 
staveniste dane projektovou dokumentad. 

7.7. 
Docasny zabor pozemku, komunikad a verejnych prostor (meziskladky, zanzeni 
staveniste atd.) nad ramec hranice staveniste dane projektovou dokumentad zajistuje 
pocinaje dnem predani a prevzeti staveniste zhotovitel die svych potreb, vlastni cinnostl 
a na sve vlastni naklady (vcetne podani zadosti, uhrady poplatku, udrzby apod.). Pokud 
by zhotovitel pro takove ucely vyuzival pozemky ve vlastnictvi objednatele, budou takove 
docasne zabory osvobozeny ad poplatku za uzivani verejneho prostranstvi. 

7.8. 
Jestlize v souvislosti se zahajenim plneni predmetu teto Smlouvy na stavenisti bude treba 
umistit nebo premistit dopravni znacky nebo svetelne fizeni dopravy podle predpisu a 
pozemnich komunikadch a podminek dopravniho inspekton§tu, zavazuje se obstarat 
takove prace zhotovitel na sve vlastni naklady stirn, ze zhotovitel dale zodpovida na sve 
vlastni naklady za um/stovani, premistovani a udrZovani takovych zaNzeni v dobe plneni 
predmetu teto Smlouvy. 

7.9. 
Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek a cistotu, zejmena zajisrovat, aby 
se na stavenisti nehromadil odpad a zbytky materialu. Po celou dobu plneni predmetu 
teto Smlouvy je zhotovitel povinen provadet radny uklid staveniste, odstranovat vsechny 
prebytecne prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnenym materialem a 
skladovat je tak, aby neprekazely pri provadeni prad a dodavek a odstranovat pravidelne 
ze staveniste veskery stavenistni rum, odpadky a docasne konstrukce, kterych pri 
provadeni Dna neni nezbytne treba. Pri nakladani s odpady je zhotovitel povinen se Ndit 
ustanovenimi zakona c. 185/2001 Sb. 0 odpadech a 0 zmene nekterych dalsich zakonu 
v platnem zneni a jeho provadedmi predpisy. Zhotovitel je povinen predavat objednateli 
doklady 0 zajistenf likvidace odpadu vzniklych stavebnimi pracemi na Dile v souladu 
s posledne citovanym zakonem. 

7.10. 
Vsechny ukony zhotovitele nutne k provadeni a dokonceni prad a dodavek a odstraneni 
vad a nedodelku pri plneni predmetu teto Smlouvy musi byt zhotovitelem provadeny v 
souladu s touto Smlouvou tak, aby nenarusily provoz v okoli stavby a staveniste, zivotnf 
podmfnky osob uzivajidch budovy a prostory v okoH staveniste a jejich bezpecnost, to 
vse na stavenisti a v oko" staveniste v rozsahu urcenem pfislusnymi hygienickymi 
normami a ostatnimi zavaznymi i doporucenymi predpisy 0 ochrane zivotniho prostredf, 
pfistup a uzivanf verejnych a soukromych pozemnich komunikad. 

7.11. 
Zhotovitel je povinen pine odskodnit objednatele za jakekoliv naroky a naklady, ktere by 
mu vznikly v souvislosti s narusenfm prav tretich osob, vyplyvajidho z porusenf 
podminek uvedenych v cl. 7.10. teto Smlouvy zhotovitelem a to v rozsahu, ve kterem by 
byl zhotovitel za toto naruseni sam odpovednY. 
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7.12. 
Zhotovitel je povinen uz[t veskere dostupne prostredky, aby predesel zneeistemi a 
poskozenf pozemnich komunikad vedoudch ke stavenisti v dusledku dopravy provadene 
zhotovitelem, jeho subdodavateli ei osobami, ktere k doprave pouzil. Pred vyjezdem ze 
staveniste je zhotovitel povinen provest cisteni vozidel tak, aby nedochazelo ke 
zhorSovani zivotniho prostredi v okolf staveniste. Zhotovitel je zaroven povinen venovat 
zvysenou peci vyberu tras pozemnich komunikad, vyberu pouzivanych dopravnfch 
prostredku a omezenf a rozlozeni dopravovanych naklad3 tak, aby pfipadne poskozenr 
pozemnich komunikad v dusledku prepravy materialu a osob bylo omezeno na nejmensf 
moznou miru. 

7.13. 
Nestanovi-Ii tato Smlouva vyslovne jinak, je zhotovitel odpovedny za provedeni 
veskerych uprav na pozemnfch komunikadch, ktere musi byt v souvislosti s provadenim 
Dlla provedeny. Zhotovitel je povinen provest tyto upravy na vlastni naklad a je povinen 
nahradit objednateli skodu za vsechny naroky z titulu skod na pozemnich komunikadch 
zpusobenych touto dopravou i v prrpade, ze budou vzneseny pffmo proti objednateli, a 
zavazuje se nahradit a vyresit veskere takove naroky vznikle z uvedeneho titulu. 

7.14. 
Dojde-Ii pres splneni veskerYch povinnosti ulozenych touto Smlouvou zhotoviteli k 
poskozenf jakekoliv pozemnf komunikace na pflstupu ke stavenisti v souvislosti s 
prepravou osob, podllejfdch se na provadeni Dila, materialu anebo zaffzenf urcenych k 
zabudovanf do Dna, stroju a pomocnych stavebnich prostredku, zarizenf staveniste atd., 
je zhotovitel povinen to neprodlene oznamit objednateli, jakmile se 0 takove skode dozvf 
nebo jakmile vuei nemu nekdo vznese jakykoliv narok z titulu poskozeni pozemni 
komunikace. Je-Ji podle pravnfch predpis(J spravce komunikace povinen odskodnit 
dopravce za skodu zpusobenou na komunikaci, je zhotovitel odpovedny za jakekoliv 
naklady objednatele ci tfetich osob vynalozene v teto souvislosti. 

7.15. 
Objednatel preda pri predanf a prevzetf staveniste zhotoviteli vyjadrenf, ze ktereho bude 
patrne, jake nadzemnf a podzemni rozvody a zaffzenf se nachazeji v prostoru staveniste. 

7.16. 
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniste a uvest je do nalezitt~ho stavu v den predani a 
prevzetf Dila, nejpozdeji vsak do 15 pracovnfch dn(J po odstraneni pffpadnych vad a 
nedodelku uvedenych v protokolu 0 predani a prevzeti Dila, nedohodnou-Ii se smluvni 
strany pfsemne jinak. Za vyklizene staveniste se povazuje staveniste upravene na 
miklady zhotovitele do stavu, tak jak je zachycen v projektove dokumentaci pro 
provedeni stavby. 0 vyklizenf a predani staveniste seplSi smluvnf strany pisemny 
protokol. 

7.17. 
Provozni, socialni a vyrobni zarizenf staveniste si zridi zhotovitel na sve naklady 
v hranidch staveniste urcenych projektovou dokumentad. Stroje, zarizenf a material, 
ktere byly soueasti zaffzeni staveniste, jsou majetkem zhotovitele a ten je odstrani 
nejpozdeji pri vyklizeni staveniste, pokud tyto nejsou soucastf Dna. 

8. 

Stavebni denik 


8.1. 
Zhotovitel je povinen vest ode dne predanf a prevzeti staveniste podle CI. 7.2. teto 
Smlouvy stavebni denfk v rozsahu stanovenem prislusnymi pravnimi predpisy a to 
zejmena ustanovenfm § 157 zakona c. 183/2006 Sb., zakon 0 uzemnfm planovani a 
stavebnim radu (stavebnf zakon) v platnem znenf a vyhlasky e. 499/2006 Sb., 0 
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dokumentaci staveb, a to az do dne predimi a prevzeti Dila, pFipadne do dne, kdy budou 
odstraneny veskere vady a nedodelky uvedene v pisemnem protokolu 0 predanf a 
prevzeti Dila. Pote je zhotovitel povinen predat stavebni denik objednateli. 

8.2. 
Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku veskere skutecnosti rozhodne pro plneni 
predmetu teto Smlouvy, tj. zejmena a predevsfm vsechny dulezite okolnosti tykajfd se 
stavby, zejmena udaje 0 casovem postupu prad a jejich jakosti, zduvodnenf odchylek 
provadenych prad od zadavad dokumentace resp. projektove dokumentace, popFipade 
dalsi udaje nutne pro posouzenf prad stavebnfm uradem a ostatnimi organy statni 
spravy, jako je napflklad teplota ve vztahu ke stavebnim pradm, zejmena s mokrym 
vYrobnim procesem, pocasi (napFiklad dest:) u zemntch prad a terennich uprav, apod. 
s tim, ze veskere takove zapisy zhotovitel provadi denne. Zhotovitel dale zapisuje do 
stavebnfho deniku denne zvlasi pocty vlastnich pracovniku zhotovitele a zvlaSi pocty 
pracovniku jeho subdodavatelu a dale skutecnosti tykajid se pFitomnosti ci nepf'ftomnosti 
stavbyvedoudho na stavbe. 

8.3. 
Zapisy do stavebnfho deniku provadi za zhotovitele vzdy stavbyvedoud a to v ten den, 
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, ktere jsou predmetem zapisu. 
Mimo stavbyvedoudho muze do stavebniho deniku provadet potrebne zaznamy pouze 
objednatel, technicky dozor objednatele, pFipadne jimi pisemne povereny zastupce, 
zpracovateI projektove dokumentace, autorsky dozor nebo opravnene organy statni 
spravy. Veskere listy stavebnfho deniku musf byt oClslovany. Mezi jednotlivymi zaznamy 
nesmi byt vynechana volna mista. 

8.4. 
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli resp. odpovedne osobe 
objednatele denne (pFipadne kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadeni zapisu a 
soucasne mu bez zbytecneho odkladu vydat prupisy uzavrenych stran stavebniho deniku. 

8.5. 
Objednatel je opravnen kontrolovat obsah stavebniho deniku nejmene jednou za tyden a 
potvrdit kontrolu svym podpisem s tim, ze k zapisum ve stavebnfm deniku je opravnen 
pripojit sve stanovisko. NesouhlasHi zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, must k 
tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeji do trI pracovnfch dnu jinak se ma za 
to, ze s obsahem zapisu souhlasL Stavebni denik bude ulozen na stavenisti u pracovnika 
zhotovitele - stavbyvedoudho. 

8.6. 
Povinnost zhotovitele vest stavebnf denik konCf dnem predani a prevzeti Dna resp. dnem 
odstraneni posledni vady nebo provedenfm posledniho nedodelku uvedeneho v pisemnem 
protokolu 0 predanf a prevzeti Dila. 

8.7. 
Dohody zapsane a potvrzene ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmeny ci dodatky 
teto Smlouvy, avsak tyto maji mezi smluvnimi stranami zavaznou platnost, jsou-li 
potvrzeny statutarnimi zastupci smluvnfch strano 

9. 
Prava a povinnosti ucastnikti 

9.1. 
Zhotovitel je povinen provest Dflo podle teto Smlouvy na svuj naklad a na sve nebezpeci 
v dobe sjednane touto Smlouvou. Objednatel je povinen radne provedene Dilo tj. bez vad 
a nedodelku prevzit. 
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9.2. 
Pri provadeni Dna postupuje zhotovitel samostatne. Zhotovitel nemuze poverit 
provedenim Dila jinou osobu s vyjimkami uvedenymi v teto Smlouve. 

9.3. 
Veei, ktere ma objednatel podle teto Smlouvy opatrit k provedeni Dila, je povinen predat 

zhotoviteli bez zbytecneho odkladu po uzavreni teto Smlouvy. 

Veei, ktere jsou potrebne k provedeni Dila a k jejiehz opati"eni nenf podle Smlouvy 

zavazan objednatel, je povinen opatrit zhotovitel. 

Za vee prevzatou od objednatele do opatrovani za ucelem jejfho zpraeovani pri provadeni 

Dna nebo za ucelem jeji opravy nebo upravy odpovfda zhotovitel jako skladovatel. 


9.4. 
Po dokonceni Dna nebo po zaniku zavazku Dllo provest je zhotovitel povinen bez 
zbytecneho odkladu vratit objednateli veei od neho prevzate, jez nebyly zpraeovany pri 
provadenf Dfla. 

9.5. 
Objednatel je opravnen kontrolovat provadeni Dila. Zjjsti-li objednatel, ze zhotovitel 
provadi Df/o v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnen dozadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vznikle vadnym provadenim a Dllo provadel radnym 
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucinf ani v primerene Ihute mu k tomu poskytnute a 
postup zhotovitele by vedl nepoehybne k podstatnemu poruseni Smlouvy, je objednatel 
opravnen odstoupit od Smlouvy. 

9.6. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecneho odkladu na nevhodnou 
povahu ved prevzatyeh od objednatele nebo pokynu danyeh mu objednatelem 
k provedeni Dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pri vynalozeni odborne 
pece. Jestlize nevhodne veei nebo pokyny prekazeji v radnem provadeni Dila, je 
zhotovitel povinen jeho provadeni v nezbytnem rozsahu prerusit do doby vymeny veci 
nebo zmeny pokynu objednatele nebo pfsemneho sdelenl, ze objednatel trva na 
provadenf Dfla s pouzitfm predanyeh vee! a danyeh pOkynu. 0 dobu, po kterou by to nutno 
provadenf Dila prerusit, se prodluzuje Ihuta stanova pro jeho dokoncenf. Zhotovitel ma 
rovnez narok na uhradu nakladu spojenyeh s prerusenim provadeni Dna nebo s pouzitim 
nevhodnyeh veci do doby, kdy jejieh nevhodnost mohla byt zjistena. 

9.7. 
Pokud zhotovitel splni povinnost uvedenou v cl. 9.6. teto Smlouvy, neodpovida za 
nemoznost dokonceni Dna nebo za vady dokonceneho Dna zpusobene nevhodnymi veemi 
nebo pokyny, jestlize objednatel na jejieh pouziti pri provadeni Dila pfsemne trval. Pri 
nedokonceni dna ma zhotovitel narok na eenu snizenou 0 to, co usetril tim, ze neprovedl 
Df/o v plnem rozsahu. 
Pokud zhotovitel nesplnf povinnost uvedenou v cl. 9.6. teto Smlouvy, odpovida za vady 
Dila zpusobene pouzitfm nevhodnyeh ved predanyeh objednatelem nebo pokynu danyeh 
mu objednatelem. 

9.S. 
Zjistl-li zhotovitel pri provadeni Dila skryte pre kilZ ky, tykajid se mfsta, kde ma byt Dilo 
provedeno, a tyto prekilZky znemoznuji provedeni Dila dohodnutYm zpusobem, je 
zhotovitel povinen to oznamit neprodlene objednateli a navrhnout mu zmenu Dna. Do 
dosazeni dohody 0 zmene Dila je zhotovitel opravnen provadenf Dna prerusit. 
Nedohodnou-Ii se strany v primerene Ihute na zmene Smlouvy, muze kterakoli ze stran 
od Smlouvy odstoupit. 
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9.9. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (technicky dozor objednatele) ke kontrole prad, 
ktere maji byt v dalslm postupu zakryty nebo se stanou nepr[stupnYmi. Takovou vyzvu 
zhotovitel ucinf nejpozdejj tri pracovni dny pred pli3novanym provadenim prad, a to 
formou zapisu ve stavebnim deniku. Ke kontrole zakrYvanych prad predlozf zhotovitel 
veskere vysledky 0 provedenych zkouskach prad, jakosti pouzitych material(J, a dale 
certifikaty a atesty. Pokud se zastupce objednatele bez predchozi omluvy nedostavi ke 
kontrole ani v nahradnim termfnu, kterY bude stanoven zapisem ve stavebnim deniku 
nejdrive za 24 hodin od prvniho stanoveneho termfnu, je zhotovitel opravnen tyto 
konstrukce zakrYt. Zhotovitel vsak neni zbaven odpovednosti za pfipadne vady takovych 
zakrytych konstrukci a pred jejich zakrytim je povinen ucinit veskera opatfeni 
vyzadovana technickymi normami. Bude-Ii objednatel pozadovat dodatecne odkrytl a 
zjistl-li se, ze zhotovitel nedodrZel sve povinnosti a zakryte konstrukce vykazuji vady, je 
povinen zjisteme vady odstranit a uhradit objednateli naklady spojene s odkrytim 
konstrukci. V opacnem pripade hradi naklady s odkrytim objednatel. 

9.10. 
Veskere odborne prace musi vykonavat zamestnanci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatel6 nebo tretf osoby, ktefi maji prislusnou kvalifikaci. Doklady 0 kvalifikaci 

techto osob je zhotovitel na pozadani objednatele povinen predlozit. 

Zhotovitel je povinen pri provadenf praci dodrzovat veskere platne CSN, bezpecnostni a 

hygienicke predpisy, zakony a jejich provadeci vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnost. 

Pokud porusenim techto predpis(J vznikne jakakoliv skoda, nese vznikle naklady, spojene 

s odstranenim skody zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pri provadeni stavby pozadavky dotcenych organ6, 

organizaci a osob, ktere se vyjadrily ve stavebnim fizeni a dodrzet podmlnky stavebniho 

povoleni. Pflpadne skody vznikle nedodrzenim techto podminek nese zhotovitel. 


9.11. 
Naklady spotrebovanych medii a energif, potfebnych pro stavbu, nese zhotovitel. Jejich 
mereni, prihlaseni a projednani odberu si zajisti zhotovitel na svoje naklady u dodavatel(J 
pFislusnych medii a energH. 

9.12. 
Pokud cinnosti zhotovitele dojdeke zp6sobeni skody objednateli nebo jinym subjekt6m 
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplneni podminek, vyplyvajicich ze zakona l CSN 
nebo jinych pravnich predpis6 ci z ustanoveni teto Smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytecneho odkladu tuto skodu odstranit a neni-Ii to mozne, tak financne uhradit. 
Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel. 

9.13. 
Ode dne prevzeti staveniste odpovida zhotovitel za vsechny prostory staveniste po celou 
dobu provadeni Dna, a to az do predani a prevzeti DBa, pFip. jeho casti, a do vyklizeni 
staveniste. 

9.14. 
Za ochranu zdravi a bezpecnost prace vsech osob v prostoru staveniste behem stavby 
odpovida zhotovitel po celou dobu provadenl Dila od prevzetf do vyklizeni staveniste. Pri 
zajist:ovani bezpecnosti a ochrany zdravi osob, jakoz i protipozarnich opatreni postupuje 
zhotovitel podle pflslusnych ustanoveni obecne zavaznych pravnich predpisu 0 

bezpecnosti prace a technickych zafizenf pri stavebnich pradch. Po celou dobu provadenf 
Dila zajisti zhotovitel bezpecnost prace a provozu, zejmena dodrzovani predpisu 0 

bezpecnosti a ochrane zdravi pri praci, predpis(J pozarnl ochrany na pracovisti a predpis6 
na ochranu zivotniho prostredi. Zhotovitel odpovida objednateli nebo tretim osobam za 
skody vznikle porusenim techto predpisu. Zastupce objednatele je opravnen dat 
zhotoviteli pfikaz k odstraneni zjistenych nedostatku. Pokud zhotovitel nesjedna ve 
stanovene Ihute napravu, je objednatel opravnen narfdit preruseni prad na Dlle do doby 
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odstraneni a v opakovanem pripade, po predchozlm pisemnem upozorneni, k odstoupen[ 
od Smlouvy. Zhotovitel nema v tech to pripadech narok na odskodnenL 

9.15. 

Zhotovitel je povinen na zaklade ustanovenf zakona c. 133/1985 Sb., 0 pozarn[ ochrane, 

v platnem znenf, zajistit pozarni aSistencni hlfdku pri provadeni pozarne nebezpecnych 

prad v rozsahu danem touto pravni normou. Zhotovitel je take povinen dodrzet mistni 

legislativni predpis tykajid se pozarni ochrany, kter-y plat! v miste stavby. 

9.16. 

V prubehu provadeni Dlla budou individualne podle potreby konany kontrolnf dny. 

Kontrolni dny budou svolany objednatelem (napr. zapisem ve stavebnim deniku nebo 

zapisem z predchozfho kontrolniho dne). Kontrolnich dnu se podle potreby zucastni 

objednatel, zhotovitel, projektant a urceni subdodavatele. Zapis z kontrolnfch dnu zajisti 

objednatel ve spolupraci se zhotovitelem. Zavery z kontrolniho dne jsou pro obe strany 

zavazne, nemohou vsak menit nebo doplnovat ustanoveni teto Smlouvy. 


9.17. 

Stavbyvedoud zhotovitele a technicky dozor objednatele si dohodnou cetnost a rezim 

svych pracovnich porad. 

Zhotovitel je povinen dodrzet veskere podminky rozhodnuti vydanych verejnopravnimi 

organy a organizacemi. 


9.18. 

Objednatel je opravnen kontrolovat zpusob provadeni Dna zhotovitelem poverenymi 

pracovnfky a prostrednictvim technickeho dozoru objednatele. Zhotovitel je povinen 

predlozit technickemu dozoru objednatele technologicke postupy jednotlivych prad, a to 

nejpozdeji tri pracovni dny pred zahajenim jednotlivych stavebnkh prado Ke konan[ 

kontroly stavu provadeni Dila rna technicky dozor objednatele a dalsi zastupci 

objednatele kdykoliv pfistup na staveniste. 


9.19. 

Zastupce objednatele je opravnen prj zjistenf zavad provadenych praci pozadovat, aby 

zhotovjtel takove zavady neprodlene odstranil a 0110 provadel radnym zpusobem. 

Odstranenf zavad je zhotovitel povinen zajistjt na sve naklady ve Ihute urcene 

objednatelem stirn, ze vznikne-Ii v dusledku toho prodleni s plnenim, nese za ne 

zhotovitel plnou odpovednost. Pokud zhotovitel v urcene Ihute zavady neodstrani, je 
objednatel opravnen odstoupit od Smlouvy. Vznikne-li tim objednateli skoda, je 
zhotovitel povinen ji uhradit. 

9.20. 

Zhotovitel je opravnen sverit provedeni casti Dila treti osobe (subdodavateli) pouze v 

rozsahu sve nabidky a pouze za dodrzeni podminek stanovenych touto Smlouvou. 

Zhotovitel pritom odpovida objednateli, jako by tuto cast Dila provadel sam. Zhotovitel je 

povinen informovat objednatele 0 techto subdodavatelfch a 0 zpusobu jejich vyberu. 

Objednatel si ponechava pravo v jednotlivych pfipadech odmitnout pouziti prad 

zhotovitelem vybranych subdodavatelu. 


9.21Zhotovitel bere na vedomi, ze v souladu s ustanovenim § 2 pismo e) zakona c. 
320/2001 Sb. 0 financni kontrole ve verejne sprave a 0 zmene nekterych zakonu (zakon 
o financni kontrole) ve zneni pozdejsich predpisu se stava osobou povinnou spolupusobit 
pri vykonu financni kontroly provadene v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb 
z verejnych vydaju nebo verejnych fondu a zavazuje se poskytnout pflslusnym organum 
financni kontroly v tomto ohledu veskerou potrebnou soucinnost. 
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10. 
Predani a prevzeti Dila 


Misto predani 


10.1. 

Zhotovitel odevzda a objednatel prevezme 0110 jako celek. 0110 je zhotoveno a dodano 
jeho radnym a vcasnym ukoncenfm a predanfm objednateli. 0110 se povazuje za radne a 
vcas ukoncene, pokud bylo provedeno bez vad a nedodelk~ vcetne odstraneni vad a 
nedodelkB zjistenych pri predani a prevzeti Dna, ma vlastnosti stanovene pravnimi 
predpisy, touto Smlouvou, technickymi normami a bylo prevzato objednatelem. 

10.2. 
Zhotovitel je povinen pisemne oznamit objednateli dokonceni Dna nejpozdeji 10 dn~ pred 
tim nez bude 0110 pripraveno k predimi a prevzeti (formou doruceni pisemneho oznameni 
na adresu sidla objednatele) s tim, ze objednate/ nasledne svola do 10 ti dn~ od doruceni 
tohoto oznameni zhotovitele prejimad flzenL Termin zahajeni prejimadho rizeni oZni3mi 
objednatel pisemnym oznamenim dorucenym na adresu sidla zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen prizvat k prejimadmu fizeni subdodavatele, jejichz pfipadna ucast je nutna k 
radnemu predani Dila. 

10.3. 
Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit k prejfmacimu fizeni: 

zapisy a osvedceni 0 provedenych zkouskach, pouzitych materialech (atesty, 
certifikatyapod.) 
zapisy 0 provereni prad a konstrukd zakrytych v pr~behu prad 
zapisy 0 vyzkouseni smontovaneho zarizeni 0 provedenych revizlch a provoznich 
zkouskach 
dokumentaci se zakreslenim skutecne provedeneho Of/a - 3x 
stavebni denik (deniky) 
zhotovenou dokumentaci skutecneho provedenf Dila ve trech vyhotovenich, z toho 
jednoho v digitalni forme (na CD-R). 

Bez techto doklad~ nelze povazovat Dilo za dokoncene a schopne predanL 

lOA. 
Pisemny protokol 0 predani a prevzeti Dila sepiSi smluvni strany ihned po skonceni 
prejimadho fizenL Pisemny protokol 0 predani a prevzeti Dna bude obsahovat zejmena: 

a) identifikacni udaje 0 one nebo jeho casti, jeho zhotoviteli, objednateli a pfipadne 
technickem dozoru, projektantovi a autorskem dozoru 

b) soupis provedenych zmen a odchylek od projektove dokumentace overene pri 
schvalovani projektove dokumentace 

c) ukonceni zarucni doby Dila nebo jeho casti podle teto Smlouvy 
d) projekt skutecneho provedeni stavby 
e) soupis vad a nedodelkB Dna 5 popisem, jak se projevuji, zpBsobem a terminem 

jejich odstraneni 
f) pfipadnou dohodu 0 sieve z ceny 
g) zhodnoceni jakosti Dna nebo jeho casti 
h) prohlaseni objednatele, ze predavane DUo nebo jeho cast prejima 
i) soupis priloh (napr. zapisy osvedceni 0 provedenych zkouskach, revizni zpravy, 

atesty, certifikaty, osvedceni 0 jakosti a dalsi pozadavky uplatnene zastupcem 
objednatele ve stavebnim deniku) 

j) jmena a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele pro predanf stavby. 

Oboustrannym podpisem pisemneho protokolu dojde k predani Dna objednateli. Pokud 
jsou vsak v protokolu uvedeny vady a nedodelky branfd radnemu uzivanf Dna, nenf 
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splnen zavazek zhotovitele vuCi objednateli dany touto Smlouvou. Protokol 0 predanf a 
prevzeti podepisl za obe smluvni strany zastupci povereni k tomuto ukonu. 

10.5. 

Objednatel neni povinen prevzft takove DiJo nebo jeho cast, ktere vykazuje takove vady 

a nedodelky, ktere samy ci ve spojenf s jinymi vadami anebo nedodelky brant plynulemu 

a bezpecnemu uzfvanf Dfla nebo jeho easti ke stanovenemu ucelu, popr. zpClsobuji jeho 

rychlejsf opotrebeni, anebo se jedna 0 nedostatky vzhledove a esteticke. V pNpade 

prevzeti DiJa nebo jeho casti musf bYt tyto vady a nedodelky uvedeny v protokolu 0 


predanf a prevzeti Dila nebo jeho casti veetne dohodnutych terminu jejich odstraneni. 

Nedohodnou-li se smluvnl strany na termfnech jejich odstranenf, uref je objednatel. Po 

odstraneni vad a nedodelku bude sepsan protokol, ve kterem objednatel prohlasi, ze 

vady a nedodelky byly odstraneny a ze Dilo nebo jeho cast po jejich odstraneni prejima. 

Tento protokol se stane dodatkem protokolu 0 predan! a prevzeti dokoneeneho Dna nebo 

jeho casti stirn, ze datum sepsanf dodatku je pak zaroven dnem predanf a prevzetf Dila 

nebo jeho casti. 


10.6. 

Zhotovitel rna povinnost provest v dohodnutem terminu bezplatne odstranenf techto vad 

a nedodelku a dale napravit nedodrzenf jakosti Dna dohodnute touto Smlouvou, 

nedohodnou-Ii se strany pfsemne jinak. 


11. 
Odpovednost za vady, zaruka 

11.1. 
Zhotovitel odpovfda za to, ze Dilo bude mit vlastnosti stanovene v pravnfch predpisech, 
projektove dokumentaci, technickych normach a vlastnosti a jakost odpovfdajfd obsahu a 
ueelu teto Smlouvy, jinak rna Dilo vady. 

11.2. 
Zaruenf doba na stavebnf cast Dna je stanovena v deice 60 mesfcu a to na vsechny prace 
a 24 mesfcCl na dodavky, ktere jsou soueastf Dila, jehoz zhotovenf je predmetem teto 
Smlouvy podle el. 2.1. teto Smlouvy a zaeina bezet dnem predimi a prevzeti Dna 
objednatelem provedeneho ve smyslu el. 10. teto Smlouvy. 

v pripade technologH, ktere budou zhotovitelem dodany v ramci plneni predmetu teto 
Smlouvy, je zarueni doba na technologickou cast Dlla stanovena v deice 24 mesfcu a 
bezl u kazde takove jednotlive technologie (technologicke easti), zpusobem a podle 
podminek stanovenych vyrobcem pfipadne platnym pravnfm predpisem. 

11.3. 
Vady a nedodelky Dila, ktere se projevi v ZarUen! dobe, objednatel reklamuje u 
zhotovitele bezprostredne po jejich zjisteni, nejpozdeji v den ukoneeni behu zarucnl 
IhClty, a to pfsemne k rukam odpovedneho zastupce zhotovitele, prieemz uvede popis vad 
a nedodelku Dna, zpusob, jakym se projevuji, popr. take jakym zpusobem je pozaduje 
odstranit. 

11.4. 
Zhotovitel se zavazuje radne uplatnene, reklamovane vady a nedodelky bezplatne 
odstranit a prace na jejich odstranovanf zahajit nejpozdeji do 5 kalendarnfch dnu pote, co 
obdrzf reklamaci 5 tim, ze se zavazuje takove vady a nedodelky odstranit v co nejkratsfm 
termfnu, nejpozdeji vsak do 2 dnu po jejich nahlaseni, pokud se smluvni strany v kazdem 
konkretnfm pfipade mezi sebou pfsemne nedohodnou jinak. 
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v pflpade havaril se zhotovitel zavazuje zahajit odstranovanf vad bezodkladne, nejpozdeji 
vsak do 24 hodin od jejich nahlaseni zhotoviteli (telefonicke, e-mailove, popi\ faxove 
nahlasenf havarH mus; byt ni3sledne zhotoviteli tez pfsemne doruceno postou). 

11.5. 
DiJvodnost reklamace objednatele v pripadech, kdy ji zhotovitel neuzna, bude zjistena 
znaleckym posudkem, kterY zajistf objednatel. V pripade, ze reklamace byla znaleckym 
posudkem uznana diJvodnou, uhradf zhotovitel objednateli n<3klady na jeho vyhotovenf do 
15 dniJ od dorucenf jejich vyuctovanL 

11.6. 
Zhotovitel neodpovfda za vady Dila, ktere vznikly pouzitfm podklad6 a ved poskytnutych 
objednatelem a zhotovitel nemohl ani pri vynalozenf veskere pece zjistit jejich 
nevhodnost nebo na ne upozornil objednatele, ale ten na jejich pouzitf pfsemne trval. 

11.7. 
Zaruka se dale nevztahuje na vady Dna zpusobene neodbornym zachazenfm, nespravnou 
nebo nevhodnou udrzbou nebo nedodrzovanfm predpisiJ vyrobc6 pro provoz a udrzbu 
zaffzenf, ktere objednatel od zhotovitele prevzal pri prejfmce (napr. zarucnf listy), nebo 0 

kterYch objednatele pfsemne poucil (napr: zaskolenf). 
11.8. 
V pffpade prodleni zhotovitele s dohodnutYm termfnem odstraneni reklamovanych vad a 
nedodelkiJ nebo v pffpade pokud zhotovitel pfsemne odmftne vady a nedodelky odstranit, 
nebo nenastoupi-II zhotovitel k odstranovani vady ve Ihute urcene touto Smlouvou, je 
objednatel opravnen dat tyto vady a nedodelky odstranit na sve naklady a zhotovitel se 
zavazuje objednateli uhradit naklady na takove odstranenf navfc zvysene 0 25% jako 
smluvnf pokutu do 10 dniJ od pfsemneho uplatnenf takove uhrady objednatelem u 
zhotovitele. V prfpadech, kdy ze zarucnkh podmfnek vyplyva, ze zarucnf opravy miJze 
provadet pouze povereny (autorizovany) podnik a jinym zajistenfm zarucnf opravy by 
mohla byt ohrozena prava plynoud ze zaruky, smf objednatel toto pravo uplatnit pouze u 
tohoto podniku. 

11.9. 
Prokaze-li se ve spornych prrpadech, ze objednatel reklamoval vady nebo nedodelky 
neopravnene, tzn. ze jim uplatnena vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na 
nevztahuje zaruka podle teto Smlouvy, prfpadne, ze vada byla zpusobena nevhodnym 
uzivanfm Dfla apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jemu vznikle ucelne 
vynalozene naklady, spojene s odstranenfm neopravnene uplatnene vady. 

12. 
Odpovednost za skody 

12.1. 
Krome obecnych pravidel 0 odpovednosti za skodu zhotovitel zeJmena odpovfda za 
veskere skody, ktere zhotovitel zpiJsobf na majetku objednatele nebo jinych osob, za 
skody zpiJsobene porusenfm povinnostf ulozenych mu touto Smlouvou nebo obecne 
zavaznymi pravnfmi predpisy, normami a stavebnfm povolenfm a dale prokazatelnou 
ujmu zpusobenou poskozenlm dobreho jmena objednatele. 
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13. 
Smluvni pokuty 

13.1. 
Pokud zhotovitel v prubehu plneni smlouvy porusi opakovane sjednane ci stanovene 
podminky provadeni dila zejmena bude-li opetovne v prodleni se splnenim terminu 
jednotlivych zavaznych milniku die casoveho harmonogramu, je objednatel jiz pri 
v por-adi druhem poruseni smlouvy opravnen pozastavit pfatby meslcnich danovych 
dokladu na dobu, kterou sam urCi, nejdele do doby radneho splneni celeho zavazku 
zalozeneho smlouvou. K tomuto postupu je objednatel opravnen, aniz by muselo dojit 
k dohode smluvnfch stran 0 zmene teto smlouvy a aniz by se timto postupem dostaval do 
prodleni s platbami. 
Objednatel je opravnen pozadovat po zhotoviteli smluvnf pokutu za prvnf nesplnenf 
terminu jednotlivych zavaznych milniku die casoveho harmonogramu ve vysi 10.000,-Kc 
a den prodleni . 

13.2. 
V pf/pade prodleni s radnym ukoncenim Dila ve Ihllte podle cl. 3.1. teto smlouvy, zaplatf 
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z celkove ceny dila, za prvni tyden 
prodleni ( i zapocaty) a 2%,z celkove ceny dfla za kazdy dalsi tyden prodleni ( i 
zapocaty). 

13.3. 
Sm/uvni pokuta pro pf/pad prodleni zhotovitele s odstranenim vad a nedodelku se 
sjednava ve vysi 5.000,- Kc za kazdou vadu ci nedode/ek za kazdy zapocaty den 
prodleni. 

13.4. 

Smluvni pokuta pro pripad prodleni zhotovitele s odstranenim vad a nedodelku zjistenych 

v zarucni dobe se sjednava ve vysi 5.000,- Kc za kazdou vadu ci nedodelek a za kazdy 

zapocaty den prodleni. 


13.5. 
Smluvni pokuta pro pf/pad prodleni zhotovitele s vyklizenim staveniste ve Ihute 
stanovene v teto Smlouvy se sjednava ve vysi 10.000,- Kc za kazdy zapocaty den 
prodlenf az do vyklizeni staveniste radnym zpusobem die pf/slusnych ustanoveni teto 
Smlouvy. 

13.6. 

Splatnost smluvnfch pokut uvedenych shora v teto Smlouve pro pripad prodleni na strane 

zhotovitele nenastane, pokud nesplneni prislusne smluvnf povinnosti zhotovitele bude 

zpusobeno objednatelem nebo vlivem prekazky nastale v prubehu plneni predmetu teto 

Smlouvy nezavisle na vUli zhotovitele, tedy vlivem prekazky, kterou nemuze zhotovitel 

predvidat, odvratit nebo prekonat. 


13.7. 

Smluvnf pokuta pro pNpad prodlenf objednatele s placenim faktury v dohodnutem 

terminu nebo v terminu sjednanem touto Smlouvou 0 vice nez 30 dnu se sjednava ve 

vysi O,l%z nezaplacene castky za kazdy zapocaty den prodlen!. 


13.B. 
Objednatel ma pravo se rozhodnout, zda smluvnf pokuty zapocte na cenu Dfla nebo 
jednotlive faktury (danove doklady), ci vystavf zhotoviteli samostatny vymer. 

13.9. 
Smluvnf pokuty budou mezi smluvnimi stranami uctovany na zaklade vyuctovanf se 
splatnostf 15 dnu. Vznikem povinnosti hradit smluvnf pokutu nebo jejfm zaplacenfm neni 
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dotcen narok opravnene smluvnf strany na nahradu skody, nahrada skody nenf vysf 
smluvnf pokuty omezena a smluvnf pokuta se na nahradu skody nezapoCftava. 

14. 
Reseni sporO 

14.1. 

Smluvnf strany se dohodly, ze veskere neshody nebo spory, ktere mezi nimi vyplynou z 

teto Smlouvy budou reseny vzajemnym jednanfm smluvnfch stran se snahou 0 dosazenf 

dohody 0 spornych otazkach. 


14.2. 

Pokud nebude mozno dosahnout urovnanf sporu smluvnfch stran zpBsobem urcenym 

shora v cl. 14.1. teto Smlouvy, budou veskere sJ?ory smluvnfch stran plynoud z teto 

Smlouvy reseny vecne a mfstne prlslusnymi soudy Ceske republiky. 

14.3. 

Smluvnf strany se zavazuji pokracovat v plneni predmetu teto Smlouvy, bude-li to 

rozumne mozne i behem jakychkoliv neshod nebo soudnfho jednanf vyvolaneho mezi 

nimi podle cl. 14.2. teto Smlouvy. 


15. 
Vyssi moe 

15.1. 

Objednatel ani zhotovitel nemohou nest odpovednost za nesplnenf svych zavazkB, ktere 

bylo zpusobeno vlivem vyssf moci. 


15.2. 

Pod pojmem vyssi moc se pro ucely teto Smlouvy rozumf pBsoben! nepredvfdatelnych 

udalostf, ktere se vyskytnou po uzavrenf teto Smlouvy a ktere jsou mimo moznosti 

zvladnutf smluvnfmi stranami nebo proti kterYm nemohou smluvnf strany prijmout 

dostatecna opatrenf, jako jsou valka, hrozba valky, mobilizace, prevraty a pffrodnf 

katastrofy v takovem rozsahu, ze zabranujf nebo zpozd'uji splnenf zavazku nektere ze 

smluvnfch stran teto Smlouvy. 


15.3. 

Smluvnf strana, na kterou bude aplikovan prlpad vyssf moci, je povinna ucinit maximalnf 

opatrenf pro omezenf nebo minimalizaci dusledkB takovych udalostf a k tomu musf 

predlozit podrobny plim opatrenf druhe smluvnf strane. Smluvnf strany jsou povinny 

spolupracovat tak, aby zpozdenf nebo jine nasledky byly minimalizovany. 


15.4. 

Smluvnf strana, ktera vBCi druhe smluvnf strane uplatnuje vliv vyssf moci, je povinna bez 

prodlenf pfsemne informovat druhou smluvnf stranu 0 takove udalosti, jejfm zacatku a 

pravdepodobnem trvanf. Podobnym zpusobem musf byt druhe smluvnf strane sdelen 

okamzik ukoncenf takove udalosti. Smluvnf strana odvolavajfd se na pusobenf vyssf moci 

je povinna druhe smluvnf strane podrobne dokladovat jejf vliv na plnen! prfslusneho 

ustanovenf teto Smlouvy. 


15.5. 

Zpozdena nebo vadna dodavka zhotovitele nebude povazovana za pusobeni vyssf moci, 

pokud na ni nelze vztiihnout definici vyssi moci uvedenou v cl. 15.2. teto Smlouvy. 
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16. 
Prevod zavazk6 ze smlouvy na treti stranu 

16.1. 
Zhotovitel je opravnen prevest cast plneni predmetu teto Smlouvy na treti osobu. V 
jakemkoliv pripade takoveho prevodu nebo zakazky subdodavateli je zhotovitel pine 
zodpovedny za plneni predmetu smlouvy a ruei objednateli za 5ve zavazky vyplyvajfd pro 
nej z teto Smlouvy stejnym zpusobem jako by zhotovitel plnil tuto Smlouvu sam. 

17. 
PojUiteni 

17.1. 
Zhotovitel prohlasuje a stvrzuje svym podpisem teto Smlouvy, ze ke dni jeji ucinnosti a 
po dobu platnosti, ma platnou a uCinnou smlouvu 0 pojisteni odpovednosti za skodu 
zpusobenou dodavatelem tretf osobe .ve vysi min. 10mil.Kc. 

18. 
Vlastnicke pravo ke zhotovovanemu Dilu a nebezpeci skody na nem 

18.1. 

V souladu s § 542 obchodniho zakoniku je vlastnikem zhotovovaneho Dila objednatel. 


18.2. 
Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze nebezpeci skody na zhotovovanem Dile nese 
zhotovitel. Nebezpeci skody na Dne prechazi na objednatele dnem predani a prevzetf Dila 
nebo jeho casti provedenem podle cl. 10. teto Smlouvy. 

19. 
Poruseni smluvnich povinnosti, odstoupeni od Smlouvy 

19.1. 
Smluvni strany jsou krome pfipadu uvedenych vyslovne v teto Smlouve opravneny od 
teto Smlouvy odstoupit z nasledujidch duvodu: 

a) v pfipade, ze se zhotovitelem bylo zahajeno jakekoliv fizeni, jehoz predmetem 
bude reseni upadku nebo hrozkiho upadku zhotovitele, ze zhotovitel se 
nachazi v upadku/nebo bylo vydano pravomocne rozhodnuti 0 zamitnuti 
insolvencniho navrhu pro nedostatek majetku zhotovitele; 

b) v pfipade podstatneho poruseni smluvnkh povinnosti zhotovitelem, zejmena 
zjistHi objednatel v prubehu prad, ze dochazi k podstatnemu prodleni se 
zahajenim nebo provadenim prad, anebo v pfipade, ze objednatef zjisti, ze 
na stavbe nejsou potrebne kapacity stroju, materialu ci pracovniku; v tomto 
pfipade stanovi zhotovitefi objednatel Ihutu, do kdy ma nedostatky odstranit 
a po marnem upfynuti teto Ihuty je objednatel opravnen bez dalsiho 
odstoupit od SmlouvYi 

c) v pfipade, ze prace nebo material, ktere jiz v prubehu provadeni vykazuji 
nedostatky kvality ci mnozstvi nebo budou odporovat Smlouve, musi 
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi; vznikne-li timto nahrazenim 
objednateli skoda, uhradi zhotovitel i tuto skodu a pokud zhotovitel ve Ihute 
stanovene objednatelem vady neodstrani, je objednatel opravnen odstoupit 
bez dalsiho od Smfouvy; 
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d) v prfpade, ze zhotovitel je v prodleni s placenfm svym sUbdodavatelum, 
prestoze objednatel radne plni sve platebni povinnosti ze Smlouvy, je 
objednatel opravnen bez dalsiho odstoupit od Smlouvy; 

e) v pripade prodleni objednatele s placenfm faktury delsfm nez 180 dnu je 
zhotovitel opravnen odstoupit od Smlouvy 

f) v pffrade prodleni zhotovitele s plnenim harmonogramu prad 0 vice nez 60 
dnu, pokud by toto prodlenf nebylo zpusobeno zavinenim objednatele nebo 
zasahem vyssf moci t je objednatel opravnen bez dalsiho odstoupit od 
Smlouvy 

19.2. 

Odstoupeni od smlouvy musf byt ucmeno pisemne a doruceno druhe smluvni strane, 

pricemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznamenf 0 nem. 

Nasledky odstoupeni od smlouvy se ridi prislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku. 


19.3. 

Odstoupf-li nektera ze smluvnich stran od teto SmlouvYt pak povinnosti obou smluvnich 

stran jsou nasledujid: 


zhotovitel provede soupis vsech provedenych prad, oceneny podIe zpusobut 
kterym je stanovena cena Dila a zpracuje celkovou sestavu techto provedenych 
prad a jejich oceneni; 
zhotovitel odklidi veskerY svuj nezabudovany material, pokud se smluvnf strany 
pisemne nedohodnou jinak; 
zhotovitel vyzve objednatele k "dilCimu predani Dfla" a objednatel je povinen do 
lOti dnu od obdrzeni takoveho vyzvani zahajit "dllcf prejimad fizeni" pffslusnymi 
ukony podle cl. 10. teto Smlouvy (predani a prevzeti; 
po ukonceni "dilciho predani a prevzeti Dna" sjednaji smluvni strany pisemne 
prava a povinnosti plynoud pro ne ze zaniku teto Smlouvy 
Smluvni strany vyslovne vylucuji moznost pouziti ustanoveni § 351 odst. 2 zakona 
c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik v platnem zneni, na pravnf vztahy z teto 
smlouvy, pricemz sjednavaji, ze v pripade odstoupeni od teto smlouvy nebudou 
mit smluvni strany povinnost vratit si plnenf, ktere bylo poskytnuto pred 
odstoupenim od smlouvy. 

19.4. 
Pokud se vyskytnou pri plnenf predmetu teto Smlouvy prekazky tykajid se zmen 
odsouhlasenych nebo objednanych objednatelem oproti projektove dokumentaci a 
zadavadm podminkam, dale prekazky spoCivajid v klimatickych podminkach, ktere 
ovlivrluji zasadnim zpusobem technologii pri zhotovovani Dila popr. jine skutecnosti t 
ktere nezavinil zhotovitel a nemohl z tohoto duvodu zhotovovani Dfla (jeho casti) 
zapoCist nebo v nem fadne pokracovatt budou prace na plneni predmetu smlouvy 
preruseny a takove preruseni bude zapsano do stavebniho deniku. Zhotoviteli v takovem 
pfipade vznika pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni Dna (nebo jeho casti) a 
pfislusne zapisy ve stavebnim deniku budou pak podkladem pro vypracovani pisemneho 
dodatku k teto Smlouve ohledne zmeny doby plneni stanovene v cl. 3. teto Smlouvy. 

20. 

Zvlastni ujednani 


20.1. 
Smluvni strany se zavazuji, ze po dobu platnosti teto Smlouvy i po jejim zaniku nebudou 
predavat zadne informace 0 teto Smlouve a jejim plneni tretim osobam bez vyslovneho 
souhlasu druhe smluvni strany krome takovych informadt ktere by byly povinny predavat 
podle ustanoveni platnych pravnich predpisu Ceske republiky. 
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20.2. 
Zhotovitel bere na vedomf, ze veskere informace, skutecnosti a take veskera 
dokumentace tykajfci se Df/a jsou predmetem obchodniho tajemstvI objednatele a tento 
je povazuje za d6verne ve smyslu ustanovenf § 271 obchodnfho zakonfku. Udaje 
uvedene v teto Smlouve ci tykajfd se predmetu teto Smlouvy mohou byt zverejneny 
jenom se souhlasem druhe smluvnf strany. Zhotovitel se zavazuje, ze v souvislosti s 
plnenim predmetu Dila nebude vyvijet cinnost proti zajm6m objednatele. 

20.3. 
Zhotovitel pred podpisem teto Smlouvy predal objednateli potvrzenf 0 tom, ze nema 
zadne dluhy v6Ci financnfm urad6m, sprave socialnfho zabezpecenf a zdravotnfm 
pojistovnam a objednatel prevzetf techto potvrzenf svym podpisem teto Smlouvy 
stvrzuje. 

20.4. 
V prfpade, ze zhotovitel provede pri plnenf predmetu teto Smlouvy viceprace, ktere 
nebyly odsouhlaseny objednatelem a na hodnotu techto vfcepracf nebyl uzavren dodatek 
k teto Smlouve, objednatel nebude takove vfcepnke povinen zhotoviteli platit a hod nota 
techto vicepraci se stava darem zhotovitele objednateli. 

21. 
Zaverecna ustanoveni 

21.1. 
Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejfho podpisu obema smluvnfmi 
stranami. 

21.2. 

Tato smlouva m6ze byt zmenena ci doplnovana pouze prostrednictvfm pisemnych 

dodatk6 k nf podepsanych statutarnfmi zastupci obou smluvnfch strano 


21.3. 

Pokud tate Smlouva nestanovf neco jineho, fidf se pravnf vztahy smluvnfch stran z nf 

vyplyvajfd prfslusnymi ustanovenfmi obchodnfho zakonfku v platnem znenf a ostatnfmi 

platnymi pravnimi predpisy Ceske republiky na nej navazujfdmi. 


21.4. 
V pripade, ze jednotlive ustanovenf teto Smlouvy je neplatne, z6stava platnost ostatnfch 
ustanovenf nedotcena. Neplatna ustanovenf ci pravnf mezery se zavazujf smluvnf strany 
nahradit ustanovenimi platnymi nebo v prfpade potreby doplnit pravni mezery 
ustanovenfmi platnymi pri zachovanf stejneho ci nejblizsfho mozneho p6vodnfho 
smluvnfho umyslu smluvnfch strano 

21.5. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostf originalu. 

21.6. 
Zhotovitel je podle ustanovenf § 2 Pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., 0 financnf kontrole 
ve verejne sprave a 0 zmene nekterych zakon6, ve znenf pozdejsfch predpis6, osobou 
povinou spolup6sobit pri vykonu financni kontroly provadene v souvislosti s uhradou 
zbozl nebo sluzeb z verejnych vydaj6, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadovane 
informace a dokumentaci zamestnanc6m nebo zmocnenc6m poverenych organ6 (RR 
Strednf Cechy, MMR, Ministerstva finand, Evropske komise, Evropskeho ucetnfho dvora, 
Nejvyssfho kontrolnfho uradu, prislusneho financnfho uradu a dalsfch opravnenych 
organ6 statnf spravy) a vytvorit vyse uvedenym organ6m podmfnky k provedenf kontroly 
vztahujid se k predmetu dila a poskytnout jim soucinnost. 
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Zhotovitel je povinen archivovat origim31ni vyhotoveni smlouvy vcetne jejfch dOdatkl1, 
origim31y ucetnfch doklad~ a dalsfch doklad~ vztahujfdch se k realizaci predmetu teto 
smlouvy po dobu 10 let od zimiku teto smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umoznit osobam opravnenym k vykonu kontroly projekt~ provest kontrolu dokladl1 
souvisejfdch s plnenfm teto smlouvy. 

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni nabytf uCinnosti smlouvy je s temito pravidly sezmlmen. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazdy originalnf ucetnf doklad obsahoval informaci, aby 
kazdy originalnf ucetni doklad obsahoval jednoznacnou identifikaci s projektem 
(registracni cislo a nazev projektu). 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby tred osoby, jejichz prostrednietvim zhotovitel realizuje 
projekt nebo jakoukoliv jeho cast, byly informovany 0 sve povinnosti soucinnosti v ramci 
jejich postaveni osob povinnych spolupl1sobit pri vykonu financni kontroly. 

21.7. 
Opravneni zastupci smluvnfch stran prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem 
precetli, ze jejf obsah schvalujl, ze byla uzavrena po vzajemne projednani podle jejich 
svobodne v~le, urcite, vazne a srozumitelne, nikoliv v dsni a za napadne nevyhodnych 
podminek pro kteroukoliv ze smluvnich stran a na dukaz toho pripojujf sve vlastnorucnf 
podpisy. 

Prilohy k teto Smlouve : 

PrHoha c. 1 - Cenova nabidka s vykazem vymer predlozena zhotovitelem v zadavadm 

r1zeni 


Datum: 16.5.2019 

objednatel zhotovitel 

Mgr.Jaroslav Petr~ Zdenek Vcelak 

reditel skoly jednatel 


SIi\;!ln: l;t,ola oiJchllUtl. "iuiciJ 11 remt$d l< 

,Jazykovli £!iOla s pnll'em cihltni j&zykuVt ,kG,,;' :y, 
Tabar, Hydlia.kiilo 2~7.j (1) 
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REKAPITULACE STAVBY 
K6d: 201904131 

Stavba: Oprava venkovnich schodist' a nastupnich ploch 

KSO: 
Misto: Tabor 

CC-CZ: 
Datum: 25.4.2019 

Zadavatel: 

Strednl skola obchodu sluzeb a remesel 

IC: 

DIC: 

75050099 

CZ75050099 

Uchazec: 
KAVAS TRADE s.r.o. 

Ie: 
ole: 

26067021 
CZ26067021 

Projek!ant: Ie: 

ole: 

Zpracovatel: 

Ing. Pavel Vochozka 

IC: 

ole: 
16844840 

Poznamka: 

Cena bez DPH 1652412,73 

Sazba dane Zaklad dane Vyse dane 

DPH zakladni 21,00% 1652412,73 347006,67 

snfzena 15,00% 0,00 0,00 

rc-enas.DPH V eZK 1 999419,40 
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;; ~ ~:::j Oprava venkovnich schodist' a nastupnich ploch 

~ ff~'::: 


.'$ ~~, 

A7§ ~ ~ 25.4.2019Tabor Datum:'.,'i;":~ 

~ 
 Stredni skola obchodu sluzeb a i'emesel Projektant:t KAVAS TRADE s.r.o. Zpracovalel: Ing. Pavel Vochozka 

~ 'S 

i_ K6d Popis 

Naklady z rozpoctu 

001 
101 

102 

103 

002 
201 

202 

003 
301 

302 

004 

Etapa A 
Zpevnena ploch a na urovni -1,75 m 

Vyrovnavaci schody - vjstup z arealu 
Vyrovnavaci schody z 3.etapy (z urovne +1-0,0 m na 
+0,75 m) 

Etapa B 
Zpevnena plocha na urovni +2,6 m 

Vyrovnavacischody 

Etapa C 
Zpevnena plocha na urovni -1,0 m 

Vyrovnavaci schody (z urovne -1,75 m na -1,0 m) 

Vedlejsi naklady 

Gena bez DPH [GZK} Gena s DPH [GZK} 

1 652412,73 1 999419,40 

603844,31 730651,62 
500007,64 . 605009,24 

59286,23 71736,34 

44 550,44 53906,03 

570647,41 690483,37 
505369,13 611496,65 

65278,28 78986,72 

438921,01 531 094,42 
430336,84 520707,58 

8584,17 10386,85 

39000,00 47190,00 
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