
EVRoPSKÁ UNIE
Fond soudrźnosti
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Krajský úřad Pardubĺckého kraje

ł

Smlouva o dílo č. oR/19122715

na zhotovenídíla

,,Realizace úspor energie _ areát NPK, ä.S., Ústí nad orticí,
budova skladu ZM a ubytovny"

Smluvní stranv

1. Objednatel:

2. Zhotovitel

Veřej ná zakázka P 1 9V0000007 4

Pardubický kr{
se sídlem: Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová nebo lng. Kľistýna Stastná
osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Mlchalová nebo technický dozor
objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava MichaIová
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo Květoslava MichaIová
Bankovní spojení: Čsog a.s.

č. ú.: 234312867/0300
lČ: 70892822
DIC: C270892822

AGILE spol. s r. o.
se sídlem: Mírové náměstí t33,56Ż 01 Ústí nad orlicí
zastoupen: 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
,

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Ústí nad orlicí
ö,. Ú: L26242-6LL| oLoo
lČ: 1503074í
Dll: C215030741
zápis v oR: spisová znaćka rejstříkového soudu: Cĺ1101u KS v H. Králové
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Krajský úřad Pardubického kraje

objednatel jako zadavatel veřejné zakázky,,Realizace úspor energie - areál NPK, a.s.,
Ustí nad orlicí, budova skladu 7\A a ubyĺtovny" a zhotovitel jako vybraný dodavatel
uzavírĄi tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a
včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této
smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedenĺ.

ČIánek I.
Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavby ,,Realizace úspor eneľgie - aľeá! NPK, a.s.,
Ústí nad orlicí, budova skladu Zitl a ubytovny".

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované
společností PRoJEKCE - FRlŠ, s.r.o., se sídlem: Lidická 4o4, 56002 Česká Třebová,
lČ: 03591875 a podle podmĺnek stavebního povolení vydaného odborem výstavby
Městského Úřadu v Ústĺ nad orlicí dne 18. 12' 2018 pod č.j'
MUUo/33936t2018/SÚ/Ma. Stavebnĺ povolení je součástí dokladové cásti projektové
dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:

- vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými
osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými
inŽenýry,

- zajištění zázemí pro TDl, AD a koordinátora BOZP na staveništi,

- ŕizeni stavebnĺch a technologických prací,

_ obstarání a přepravu dodávek a montáŽního zaŕízeni,

- vedeni denĺku stavby,

- stavební práce,

- montáŽní práce,

- provádění průběŽných testů a komplexních zkoušek dle plánu řizení a kontroly
jakosti a v souladu se smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,

- činnost odpovědného geodeta,

- součinnost při kolaudaci stavby,

- odstraňování vad v zárućni době,

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla

- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu
oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a
rovněŽ soupisem prací s výkazem výměr, kteý je přílohou této smlouvy.

čtánek ll.
Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dĺlo, činí
dle dohody smluvních stran

4 37o 000 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").

DPH při sazbě 21 % ćiní 917 700 Kč
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Krajský úřad Pardubického kraje
Cena včetně DPH činí 5 287 700 Kc

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována
podle zákona ć,.23512004 sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH
navyšuje/sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s r4ýkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech poloŽek a tyto
vztáhl na objednatelem vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb'
Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo
projektové dokumentace jako celku.

2. objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náleżitosti podle této smlouvy a podle
obchodních podmínek.

3' Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními
stranami objednateli' Smluvní strany berou na vědomí, Že poskytovatel dotace můŽe
lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.

4. Předmět díla uvedený v čl. l této smlouvy podléhá dle zákona ć,.23512004 sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, reŽimu přenesenĺ daňové povinnosti'

5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH'
Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši
DPH, nýbrŽjen sazbu DPH pro daný druh plnění' Místo qýpočtu daně uvede, Že výši
daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění
uskutečněno.

6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data
uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

7. Nedílnou součástĺ faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové
ceny, provedeného mnoŽství a celkové ceny za příslušnou poloŽku'

8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

ělánek llt.
Termín plnění, místo pInění' podmínky plnění

1' Vzhledem ke způsobu financování stavby není zhotovitel oprávněn kplnění ztéto
smlouvy dříve, neŽ mu bude doručena informace o přiznání dotace na její realizaci
objednateli' Tuto informaci odešle objednatel prostřednĺctvím osoby jednajĺcí ve
věcech technických písemně bez zbytečného odkladu' Společně s touto informací
sdělí objednatel zhotoviteli i termín předánĺ staveniště.

Předpokládaný termín přiznání dotace je červen 2019.

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle
projektové dokumentace budou započaty) do 7 dnĺ od předání a převzetí staveniště'

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl.
l. smlouvy objednateli nejpozději do 16 týdnů od předání a převzetí staveniště.
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Krajský úřad Pardubického kraje
4' Zhotovitel nenÍ oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu

objednatel neudělí pĺsemný souhlas. osobou oprávněnou k udělení souhlasu
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele Ve věcech
technických.

5. Místem plnění je NPK a.s., orlickoústecká nemocnice, Československé armády 1076,
562 01 Ustí nad orlicí.

6. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a
Účinnou pojistnou smlouvu zahrnujícÍ pojištěnĺ odpovědnosti za škodu způsobenou
třetĺm osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1,5 mil. Kč' Zhotovitel je povinen
tuto pojistnou smlouvu předloŽit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak
v průběhu realizace díla vŽdy na Žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od
poŽádání.

7 ' Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve qýši 1o/o Za smluvnĺ ceny
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněŽ v případě nesplnění
povinnosti předloŽit objednateli platnou a Účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné
lhůtě 10 dnů od poŽádání dle předchozího bodu' Smluvní strany se dále dohodly, Že
objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, Že zhotovitel neprokáŽe
objednateli,žemá po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou
smlouvu dle předchozího bodu'

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel lPlatní předmět díla k financování
z dotačních prostředků opeľačnĺho programu Zivotní pľostředĺ. Vybrané povinnosti
s tím souvisejícíjsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

č!ánek lV.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky.
Zhotovitelje povinen nechat si vystavit bankovnĺ záruku bankou, která byla zřízena a
provozuje činnost podle zákona ć,. 2111992 sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za
podmínek stanovených touto smlouvou' ve sjednaném termínu (dále jen ,,bankovní
záruka")'

2. Vystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem
této smlouvy.

3. Bankovnĺ záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmĺnečná,
zejména bez moŽnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele
(objednatele) dané dluŽníkovi (zhotoviteli) k plněníjeho povinností v přĺpadě nesplněnĺ
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemŽ banka je povinna
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

4' Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené
v čl. ll této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu
realizace.

5. V připadě prodlouŽení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovnÍ
záruky prodlouŽit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje
předloŽit objednateli doklad o prodlouŽení bankovnĺ záruky (ve stejném znění a výši)
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Krajský úřad Pardubického kraje
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodlouŽení
lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou či prodlouŽenou bankovní záruku dle tohoto
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní
prostředky z této bankovní záruky jako zádrŽné ke stejným úcelům jako bankovní
záruku.

6. objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli,
nákladů nezbytných k odstraněnĺ vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod
způsobených plněním zhotovitele V rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která
podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

7 ' Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámi objednatel jako oprávněný
písemně zhotoviteli výši poŽadovaného plnění ze strany banky jako povinného.
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou zárućní listinu ve znění a výši shodné
s předchozí zárućní listinou vŽdy nejpozději do 14 kalendářních dnů od kaŽdého
uplatnění práva ze záruky objednatelem.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je
objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněŽní prostředky z této
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovnĺ záruku.

8. originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádrŽné vč. úroků dle tohoto článku
bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode
dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen

,,bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby") dle níŽe uvedených ustanovení
objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichŽ
odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od
podpisu protokolu o odstraněnítěchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředloŽil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust.
bodu 1. tohoto článku a ponechat si peněŽní prostředky z této bankovnĺ záruky jako
zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby.
Tento postup nezbavuje zhotoyitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní
záruky platné po celou dobu zárucní doby.

9. NepředloŽí-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku
platnou po celou dobu záručnĺ doby) dle bodu 5', 7 ' a 8. tohoto článku i po uplynutí
dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratšĺ neŽ 10 dnů, nebo po uplynutí této
lhůty předá zárućni listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost
povaŽována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitelje v takovém případě povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku
platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v zárućní době
vyplývající z této smlouvy.

11' Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve
výši 5% smluvní ceny dĺla uvedené v čl' ll této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů
přesahující trvání zárućní doby.

12. Body 1' aŽ3' a5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou
dobu záruční doby pouŽijí obdobně.

13. originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé
zádrŽné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu
a účetzhotovitele do 15 dnů ode dne konce zárućní doby, pokud zhotovitel do tohoto
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Krajský úřad Pardubického kraje
dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou
zadavatel vyzval,jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma
smluvními stranami

ěIáneł V.
Součásti smlouvv

Následujícĺ přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha c. 1 - obchodní podmĺnky pro stavební práce

Příloha č. 2 - oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývajĺcí z finanční spoluúčasti evropských

fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci operačního programu Životní
prostředí

Příloha č. 5 - testné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH
ve stavebnictví- $ 92e zákona o DPH

ělánek Vl.
Možnost odstoupení od smlouvv

1' S ohledem na závislost plnění z této smlouvy na přiznání dotace objednateli si smluvní
strany ujednávají, nad rámec případů vymezených touto smlouvou a jejími přílohami
jinde, téŽ tyto důvody pro odstoupení od smlouvy:
a) objednatelje oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, Že jeho Žádost o dotaci na

financování předmětu tóto smlouvy bude dotačním orgánem zamítnuta.

b) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, Že mu nebude doručena
informace o přiznánĺ dotace objednateli podle čl' lll bodu 1. smlouvy do 30.6'
2019' Toto právo zhotovitele zaniká okamŽikem potvrzení termínu předání a
převzetí staveniště stanoveného po uvedeném datu.

2. odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nezakládá práva ani povinnosti kterékoli
smluvní strany k náhradě nákladů nebo uplatnění smluvnĺch sankcĺ z této smlouvy.
Bude-li smluvní vztah ukončen odstoupením od smlouvy podle tohoto článku v době
před předáním staveniště, nese zhotovitel veškeré náklady, které mu v souvislosti
s touto smlouvou do té doby vznikly, sám.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací
dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva.
V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději přĺ předání
staveniště

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo
utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají
odstoupením od smlouvy kteroukolize smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslední ze smluvních
stran a úcinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv' Smluvní strany berou na
vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je
následujícím dnem zrušena od počátku.
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Krajský úřad Pardubického kraje
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ć^ 34012015 sb., o registru smluv

ujednávají smluvnĺ strany, Že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra Čn bezprostředně po jejím uzavření objednatel.
Smluvní strany prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemstvíve smyslu ust. $ 504 občanského zákoníku.

5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran'
To neplatí v případě změn Údajů uvedených v záhlavÍ smlouvy (např. kontaktních
Údajů smluvních stran nebo jednajĺcích osob), které lze provést na základě oznámení
příslušné smluvnĺ strany' Toto oznámení učinĺ příslušná smluvní strana písemně
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovenĺ smlouvy nemá
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní
strany mají povinnost takové ujednání okamŽitě nahradit smluvním ujednáním
bezvadným.

7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány Ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

8. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, kaŽdého s platností originálu, z nichŽ
objednatel obdrŽí tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

9. Smluvní strany stvrzují, Že si smlouvu přečetly' její obsah a obsah příloh podrobně
znĄí a souhlasí s ní' Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cítí být vázány, Že
ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážné a
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 4.2019 a
schválen usnesením číslo R/1867 l19.

V Pardubicích dne: 21, p15, ?01g

Za objednatele Za zhotovitele

Pardubický krą
JUDr. Martin Netolický,

hejtma

AGILE r.o.
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Příloha č. 1
ke Smlouvě o díIo č. oR:/19122715

obchodní podmínky pro stavební pľáce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

c. R/280117 ze dne 27 . 3. 2017

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a bliže konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.
Pojmy zde pouŽívané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou pouŽity ve smlouvě,
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovenĺ l.
Platební a fakturaění podmínkv

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury vzniká dnem
podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu
realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených
prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury' Výše dílčího daňového
dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací
a sluŽeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 o/o Ce-fiý díla. ZbývĄicí
část ceny díĺa uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového
dokladu/faktury, ke kterému bude přiloŽen jak soupis provedených a zároveň
fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních
objektech.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběŽně i v části přesahující 90 % ceny díla
v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku
odpovídající nejméně 10 % ceny díla se zaručenou platností a účinnostÍ aŽ do
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto
ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající Ve věcech
technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se
nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li poŽadována. Stejně tak
bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk
podle smlouvy.

3' Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká aŽ po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad
a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při
přejímce díla.

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od
podpisu protokolu o předání a převzetí díla, přĺp. protokolu o odstranění vad, oběma
smluvními stranami.

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit
smluvnĺcenu díla.

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury V

souladu s právními předpisy a zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli
bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náleŽitosti poŽadované právními
předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově
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vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení.
oprávněným vrácenĺm daňového dokladu/faktury přestává běŽet původní lhůta
solatnosti daňového dokladu/faktury. Nová |hůta splatnosti začíná běŽet ode dne
doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladuifaktury s přĺslušnými
náleŽitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náleŽitosti poŽadované právními
předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je V rozporu se smlouvou), je zhotovitel
povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový
doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5
dnů od vyzváni.

7 ' U akcí evidovaných v systému lSPRoFlN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12',
posledním dnem, ve kterém je garantováno pľoplacenĺ prokazatelně doručených
faktur v přĺslušném kalendářním roce.

Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení ll.

Pod

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacĺm řĺzení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předlożit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvĺm poddodavatele v rámcizadávacího ŕizeni, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákonaozadávání veřejných zakázek'

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízeni kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných
případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení ll!.

Zásadv kontrolv zhotovitelem prováděnÝch prací.
postup při kontroIe konstrukcí. kterrá budou dalším postupem zakrvtv a

stanovení orqani kontrolnĺch dnů

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, sluŽeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
ŕízeni a kontroly jakosti, kteý se po schválení objednatelem stává plánem řízení a
kontroly jakosti. objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti můŽe zhotovitel
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předánĺ předmětu díla objednateli předá
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízeni a kontroly jakosti.

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmĺnkách je kromě
toho třeba v návrhu plánu řizení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících
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zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole
zakývaných čĺ znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací' zde musí být podrobně
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatřenĺ zhotovitele.

4' Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedeníjakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu ŕízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoŽnit do 3 dnů.
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou
zkoušku strpět.

5. Zhotovitelje povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zÚčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, Že se
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně
poŽadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese
objednatel, neprokáŽe-li se, Že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto
odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, sluŽeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část
díla, práci, sluŽbu nebo dodávku odmítnout a poŽadovat po zhotoviteli bud' nové
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškeých potřebných změn nebo úprav.
Zhotovitelv tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená sluŽba, práce nebo dodávka není změnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůŽe měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcĺch všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování
kontrol nebo zkoušek a zabezpećení těchto činností, vyvolané takovými sluŽbami,
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11' Żaane z výše uvedených ustanovení v Žádném případě nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12' Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné
prováděníkontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení lV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

Pro Účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní
pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci
zhotoviteli pro Účely zŕízení zařízeni staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za
následuj ících podm ínek:

I
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(a) o předání se sepíše protokol, kteý bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(o; Zhotovitei prověří staveniště a seznámí se pocirobně se všemi údaji a jiiiou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to Žádoucí pro řádné splněnísmlouvy,
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodrŽení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně oznaćí firemnĺm znakem, nebo
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s moŽnostĺ telefonického
kontaktu.

Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a rjčinnou součinnost
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen

''plán'') koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdravi neohrożujĺcĺ práce. Během pracĺ na stavbě zhotovitel poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a poŽárni ochrany od okamŽiku jeho převzetí. odpovídá
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdravi svých zaměstnanců, včetně
zaměstnanců poddodavatelťl, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami' V této
souvislosti zejména:

(a) zajistĺ, Že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodrŽovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti poŽární ochrany;

(c) odpovídá za každodennĺ cistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně
závěrećného úklidu.

Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti
práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdravi při práci a ochrany Životního prostředí.
Zhotovitel odpovídá za jĄich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na

staveništi.

Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, Že
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl'

Ustanovenĺ V.

Zoůsob zabezoečen'l zaŕizeni staveniště
a lhůta oro něni zaŕízení staveniště a vvkl izenÍ staveniště

po předání a převzetĺ díla

objednatel nepoŽaduje jiné zabezpečení staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů'

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní
od předání a převzetí dĺla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízeni pouŽívané pro

dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.
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Ustanovenĺ VI.

Způsob předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu dĺla, s tím Že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje
objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemŽ
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o
předání a převzetí stavby potvrdil.

objednatel můŽe pŕevzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její uŽivání podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovenĺVll. bod 5. a násl.

o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, kteý
podepíší obě smluvní strany, dále téŽ osoba vykonávající technĺcký dozor investora,
autorský dozor projektanta, příp. téż zástupce uŽivatele . KaŽdá z uvedených osob má
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu dĺla nebo
procesu jeho předání a převzetí.

JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, nebot'při převzetí zjistil, Že předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závaŽnĄši
povahy, neŽ ojedinělé drobné vady, které nebrání użivání stavby funkčně ani esteticky,
ani její uŽívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla
nemusí podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí
převzetí.

Splnění poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáŽe zhotovitel předánĺm dokladů potřebných k řádnému
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetídíla.

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacího řízeni doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby
na CD,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů včetně prohlášení
o shodě,

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařizení, o provedených reviznĺch a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

Đ seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich paspaĺIy, zárućní listy,
návody k obsluze a údrŽbě v českém jazyce,

g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových lĺstů,

h) provoznĺ řád pro zkušební provoz,
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i) provozní řád pro trvalý provoz,

j) protokol o zaškoleníobsluhy.

8. NedoloŽĹli zhotovitel sjednané doklady' nepovaŽuje se dílo za dokoněené a schopné
předání.

9. objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řizení poŽadovat provedenĺ
dalšĺch dodatečných zkoušek včetně zdŮvodnění, proč je poŽaduje a s uvedenĺm
termínu, do kdy je poŽaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá
z povahy díla, provádĺje zhotovitel za úhradu'

Ustanovení Vll.

Záruční doba, odpovědnost za vadv

Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, přĺpadně nedodělků, pokud
bylo dĺlo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmĺnek. Za
jakékoliv vady způsobené činnostízhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, at' uŽ věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliŽe zejména neodpovídá poŽadavkům smlouvy, účelu jeho vyuŽití, přĺpadně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj.

nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy,
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob,
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho části a příslušenství vztahují.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhuzárućní doby, bude objednatelem
oznámena bezzbytećného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě'10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. NeodstranĹli zhotovitel vady
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstranĺ, můŽe objednatel
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním
vad zajišt'ovaných objednatelem. Zhotovitelje povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele.

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neż projektovaném podle
smlouvy.

3.

4

5

6
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Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne zárućni doby,
přičemŽ i reklamace odeslaná objednatelem v poslednĺ den zárućní doby se povaŽuje
za včas uplatněnou.

odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, Že zhotovitel
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a Včas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním
kaŽdé vady.

Ustanovení Vlll.

Zaiištění řádného plnění

Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavřenĺ poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

Zhotovitelje povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletnĺdĺlo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou'

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dodrŽovat zejména veškeré csltl a další technické normy a předpisy,
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany Životního prostředí.

Zhotovitel odpovĺdá za jakékoliv ztráty nebo škody na dĺle či majetku objednatele jakoŽ
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu prováděnĺ
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

Zhotovitel ručí za to, Že veškeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a Že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny
údaje důleŽité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu navyŽádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udrŽovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek. Dále téŽ uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní
náklady. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat téŽ tiklid příjezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukončenĺ a tyto komunikace udrŽovat v čistém stavu.

V případě nedodrŽenĺ povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovenĺje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 30o/o z částky nákladů na úklid'

Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
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o,05% ze smluvní ceny díla za każdý i zapoČatý kalendářni den prodlenĺ' Pro případ,
Že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla za každý i započatý týden prodlenĺ zhotovitele vůči harmonogramu prací,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11' Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1o/o ze smluvní ceny
díla za kaŽdý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a
zhotovitel nedodrŽítermín předánĺ předmětu díla dle čl. lll smlouvy, přičemż objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotčen.

'l3. Vpřípadě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazĄe zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05o/o Zé
smluvní ceny díla za kaŽdý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po

obdrŽení vyúčtování smluvní pokuty. objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazkŮ vŮći
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvnĺ pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem' objednatel je oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ i třetím osobám porušením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, případně jiných

orgánů státní správy, uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zaviněnízhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od
obdźení oznámení o výši sankce avýzvě k úhradě.

17. Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu přĺpadné škody a zaplacení smluvnĺ pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumĺ situace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo
postoupítřetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdravi při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
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(d) zhotovĺtel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinnostístanovených smlouvou;

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizacĺ svých povinností daných smlouvou;

(Đ zhotovitel nedodrŽel jakost, garantované parametry ći závaŽně porušil technologické
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmĺtá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovnĺ síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním ŕÍzení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidacĺ;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení pouŽívá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených přĺpadech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na Účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení výzvy objednatele'

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

21' objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě, Že nebude mít finančnĺ
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více neŽ45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, ktený přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l. a ostatními
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitelje pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil.

24' V přĺpadě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného dĺla.

25' Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst.
objednatel tyto nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované částky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (sníŽenou).

26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal,
zavazuje se zhotoviteli zaplatit Úrok zprodlení ve výši 0,015o/o zdluŽné částky za
každý zapoć,atý den prodlení'
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Ustanovení lX.

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnĺctví objednatele, pŕecházi na objednatele okamŽikem dodánĺ na
staveniště, u sluŽeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele Ve svých případných poddodavatelských
smlouvách.

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečíškody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jĺné újmy'
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny zárućni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodrŽení této povinnosti
hradívzniklou škodu.

V průběhu provádění díla mŮŽe objednatel pĺsemným oznámením zhotoviteli vyžádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdrŽení požadavku objednatele na
změnu navrhne a předloŽĺ objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, kteý
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění.
Nově poŽadované poloŽky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených
v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto poloŽky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková
cena poloŽky určena původním rozpočtem, budou nové poloŽky oceněny podle cenové
soustavy, v níŽ byl stavební rozpočet zpracován; je moŽné ocenit poloŽky téŽ podle
aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáŽe, Že tato cena
lépe odpovídá trŽním podmínkám v době jednánÍ o změně díla.

Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením
změn bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto prací uplatněn zápisem Ve stavebním deníku a takto výslovně
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizaci
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny
plnění, mohou být provedeny aŽ po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichŽ provedení nebude mĺt vliv
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním
deníku osobami oprávněnými k zapisovánĺ do stavebního deníku. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

Zhotovitel připraví a bude udrŽovat záznam zachycujícĺ povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

2

3.

4

5

a)

b)

6
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7 ' Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývĄí ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodrŽení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, csru ei
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bezzbytećného odkladu škodu odstranit,
nenĹli to moŽné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci dĺla, oznámi tuto skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdravi při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovenĺ X.

Vztah obchodních podmĺnek a smlouvy

obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku
ke smlouvě. V případě neuŽití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy téŽ
podmĺnky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích
z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních
podmínek.

2

3
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Příloha č.2

oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr





Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2o18o2g Realizace úspor energie - areát NPK, a.s., Ústí nad orlicíStavba

lÖo

olĆ

Zadavatel

lČo:

DlČ:

Zhotovitel:

CelkemRozois cenv

1992770,11HSV

PSV 2 273 059,26

79 069,13MON

Vedlejšínáklady 19 001,50

6 100,00ostatní náklady

Celkem 4 370 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníŽenou DPH ĺ5 oÁ 0,00 czK

15 o/o 0,00 czKSníŽená DPH

Základ pro základní DPH 21 o/o 4 370 000,00 CZK

2',1 % 917 700,00 CZKZákladníDPH

0,00 czKZaokrouhlení

5 287 700,00 czxGena celkem s DPH

í3.5.20í9

Za zhotovitele Za objednatele

V dne

lll,,'l'.ll:.l l,liĺ]iil) ];i' i .,i'.i

1.)'iĺ'i,' ] ],j''ĺl'.'':

'ji]ĺ',]ilj /'l ]

ĺ;' ] 1i'}''iil)7 j

.'lĺ il ]';l,,-1l.;|,'.'111'1
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Rekapitulace dĺlčích částí

Čĺslo Název základ pro

sníżenou ĐPH
základ pro základnĺ

DPH DPH celkem Cena celkem o/o

01 Budova skladu ZM a ubytovny 0 4 370 000 917 700 5 287 700 100

01 Stavebnípráce 0 4 221 340 886 481 s 107 821 97

02 Hromosvod 0 148 660 31 219 179 879 3

Celkem za stavbu 0 4 370 000 917 700 5 287 700 100

Rekapitulace dí!ů

cĺslo Název Typ dílu Celkem ot
TO

1 Zemnĺ práce HSV 54 373,33 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 19? 8S?,45 4

4 Vodorovné konstrukce HSV 90 114,75 2

5 Komunikace HSV 135 946,14 3

b Úpravy povrchu, podlahy HSV 126 327,73 3

61 Úpravy povrchů vnitřnĺ HSV 56 319,72 I

62 Úpravy povrchů vnějšĺ HSV 919 096,15 21

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 907,20 0

8 Trubní vedenĺ HSV 41 041,19 1

91 Doplňujícĺ práce na komunikaci HSV I843,62 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 72 548,75 2

95
Dokončovacĺ konstrukce na pozemních
stavbách

HSV 't2 600,00 0

96 Bouránĺ konstrukcí HSV 92 697,95 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 13 709,47 0

NMOS MontáŽ hromosvodu HSV 48 684,02 1

NM09 DemontáŽ stáv. hromosvodu HSV 15 970,35

NMlO Materiál HSV 11 556,05 0

NM1 1 HZS HSV 17 380,00 0

NM12 ostatní HSV 21814,33 0

711 lzolace proti vodě PSV 37 382,58 1

712 Povlakové krytiny PSV 366 509,13 8

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s' Stránka 2 z 3



713 lzolace tepelné PSV 408 5'15,54 9

721 Vnitřní kanalizace PSV 8 810,00 0

762 Konstrukce tesařské PSV 46 186,73 I

764 Konstrukce klempĺřské PSV 134 319,83 3

766 Konstrukce truhlářské PSV I 026 865,69 23

767 Konstrukce zámečnické PSV 237 610,92 5

784 Malby PSV 6 858,84 0

M21 ElektromontáŽe MON 18 069,13 0

M23 MontáŽe potrubĺ MON 61 000,00 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 58 946,87 1

VN Vedlejšínáklady VN 19 001 ,50 0

ON ostatnĺ náklady ON 6100,00

Cena celkem 4 370 000,00 100
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Pol í a dodávek

2o18o2g Realizace rispor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práce0í

s

R:

soustava /

RTS 19i I

Cenĺk

1

MJ
hmotnost

0,00

MJ
hmotnostcena s

DPH

21,00

/MJ

kus

Název

Kácení stromrl listnat ch
kmene p es 300 do 500 mmo

Čĺslo

1 1 21 01 1 02R00

P

1

Díl: í Zemni

s od ezáním kmene a odvětvenĺm' Včetně p ípadného odklizení kmene a na

38 3í í6

na m s na

RTS 19i I0 141 7.701822-11 674,'l 0001 0,0055,8ooool 24,861 1 387 ,1 'l
21,OOmzRozebrání komunikací pro pěší s jak}'mkoliv ložem a V plnĺ spár

z betonov\ich nebo kameninov\ich dlażdic nebo tvarovek
1 1 31 061 21 R002

s p emĺstěnĺm hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s

okapní chodník - severní strana: 0'5-(28+2+0,4) 1 5,20000

40, 0000pŕístupoVé _ severnĺ strana : 40'6

s p emístěním hmot na skládku na Vzdálenost do 3 m nebo s

p ed vchodem :8,69+23,62
'15-1

na

32,31 000

15,10000

RTS 19/ I422-110,640 2310,000 0011262,2621,OO1 043,147,31
'l

oool r,o5lm2
do loŽe z kameniva

vozovek a ploch s jakoukoliv
V jakéko|iv ploše, ze zámkové

1 1 31 06231 R003

RTS 19/ I422-1o,221 1,450 001 0,00674,146, ooool u,421 557 17| 21,OOm21 1 31 0831 0R00
l 
odstraněni podklad nebo krytťr żiVičn}'ch' v ploše jednotliVě do 50 m2' tlouŠt'ka Vrstvy 1 00 mm

I

Ą

u 1,2"5,5

s Vybouránĺm lože' s p emísténím hmot na skládku nä Vzdálenost do 3 m nebo na|ožením na dopravn

u vchodu : 5+5,5

záhony : 3,65+8'2+1'9+1'63+3'2'2+1 +0'58"2+5'6

10,50000

29,54000

RTS 19/ I822-18,810,002279,O121,OO147mobrub't320't 1 1 1R00

RTS 19/ I823-10,001 0,000,00 | 0,001 56,975,461 129.731 21,OO23,76000m36i1222o7119Roo iodkopáVky nebo prokopáVky nezapaŽené hornina t ídy 3' p íplatek za lepivost

na m mnap i pozemkov ch pravách' s

sever ; 0,4*1,5*1

prost edek,

0, 0000

21,56000

1,50000

jih : 0,4'1,5-(1,6"3+17,1 +8,2+6)

šachta : 1 "1 "1 5

ka aliŻace
RTS 19/ I800-10 001 0,00o ool 0,006 636,3978,331 5 484.621 21,OO70,01 940m3122201101ROO Iodkopávky a prokopáVky nezapażené V hornině 3

I do 100 m3
7

s p ehozením V kopku na Vzdálenost do 3 m nebo s na

odkop terénu pro izolaci a zateplení soklu - severní + ěást v chodní :

(1 6"0,25+0,6*0,3)-(44+1,6+6,8)

část V chodnĺ, jiŽní' část západní (po vchod) : (0,6"0'3)-(10'54-6'8+0'6+44+0'6+3'59)

Začátek proVozního součtu

u vstupu : 8.69+23,62

u boÖního Vstupu: 1,6"(8,194+1 6+1'83+1 4+1'6)+1'6*1'6+3'o9'1 4l2

Konec provozního součtu
pro zámkovou dlaŽbu : 60'43-0 4

1 5-1 -0,4

30,39200

9,45540

32,31 000

28,12140

24,17200

6,00000
0,000,5 801,962'l4 795,01201,8123,76000m3do 60 cm do 50 m3' v hornině 3, hloubení strojněsHloUbenĺ132201110R00
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sou a dodávek

Stavební práce01

2o18o2g Realizace spor energie - areál NPK' a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny0ío:

R:

S:

lon" " ln'omoĺ ln*ano.t lĺiltn"o
lopH ll nĺl lcek.(t) L lł.tDPHcena ĺ MJ 1,.,*"'mnoŽsvĺMJNázev ooloŽkvČíslo ooloŽkv

nezapażenych s urovnáním cna do p edepsaného profilu a
podélné osy n7hy nebo s nalożením v] kopku na dopravní prost edek

sever : 0,4*1,5*1

iih : 0'4'1,5t(1' Ť+17,1 +8,2+ę|

šachta: 1-1"1,5

s na p ilehlém terénu na Vzjálenost lo 3 m od

0,6000c

21,06000

1,50000
RTS 19/ i801 -521266,96:.m000kushornina t ídy 3,4, mm1pro13321001 1

sloupky:2

po suchu' bez naloŽenĺ v1ikopl,:u' avšak se

sever 0,4*0,15*1

jih : 0,4*0,1 5'(1 ,6*3+17,1+8,2+6)

šachta : '1 "1'1,5_0,5*0'5'1 ,55
p ebyte ná zemina :

bez aesta

2,00000

0,c6000

2,1 600

1 .1 1250

639,912152A,A5m31 aż4' navzdá|enost p es 500 do 1 000 m162301 102R0010

0,000,00'*lo,oo21 *l'o"uul849,4627,20004m3|Vodorovné p emístění v kopku p íplatek k ceně za kaŽd ch dalśích i zapo*t ch 1 000 m p es
iĺoooo'
I zhorniny 1 aż4

162701 109R0011

po

začátek provozního souětu

sever: 0,4"0,15t1

jih : 0,4"0,1 5*(1 ,6*3+1 7,1 +8,2+6)

šachta : 1 
t1 *1,5-0'5-0'5*1,55

p ebytečná zemina :

Konec provozního souětu

celkem9km:3,4*8

V kopku, avŠak se složením bez rozhrnutí, sta

0,06000

:,16600
' 11250

27,20000
19/ I80G10,000,00!2 4121,OOm371201101R1

sever : 0,4*0,1 5*1

jih : 0,4'0,15-(1 ,6*3+17 ,1+4,2-6)
šachta : 1 

*1 "1,5-0'5'0'5*1 '55

0,06000

?,16600
i,11250

80G1
lRrs 

1e/ r0,000 0010,000 0012 447,79)n, rl 21ool60,20740m3
jZásvo 

svoaninou bez zhutněni jam' šachet' Úh nebo kolem objekt v těchta Vykopávkách'174201 101 R0013

z

zemina

horniny s po

odkop teíénu pro izolaci a zatgplenĺ soklu - severnĺ + ěást V chodní;
(1,6.0,25+0,6.0,3)'(44+1,6+6, 3)

část V]í'chodní, jiżní, ást zápalní (po Vchol) : (0'6'0,3)-(10,54- ,8+0,6+44r)'6+3,59)
sever : 0,4t1,5'1
jih : 0,4*l,5*(1,63+17,1 +8,2+6)

śachta: 1*1*1.5

3Đ'39200

3,45540

1,60000

21,66000

1,50000

-3,40000-3,4

na p ipravené s pokosením, faloŽením, odvozem odpadu do :0 km a se

RTS 19/ I423-10,00200,00000m2p es 1:5 do 1:2na1 804031 1 2RC014
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Po so rací a dodávek

Stavební práce0'ĺ

2o18o29 Realizace spor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01U:

S:

Ceník
hmotnost

dem.
hmotnost
/MJ

1""n. . lnro,no., lnro,no.,
lopH ll ľł.t lcelk.(t)DPHcena / MJ 1""'*"*množstvíMJNázev poloŽkvČĺslo ooložkvP

200
RTS 19/ r800-10,001 0,000,00 

|
0,00246,312,861 203,561 21,OO71,17560m2Úprava pláné záŕezech V hornině 1 aż 4' bez zhutněni'15 i '181 101 101 R00

a ploch do sklonu 1 : 5.

u vstupu : (1,46*6.87 )+3 2- (1,1 +9,22)

u bočnĺho Vstupu 1'6"(8'194+1,6+1'83+1,4+1,6)+1'6-1'6+3,09'1,4l2

43,)5420

28j2140
800-1

lRrs 
1s/ r0 001 0,000 001 0,003e 521 7 904,*l 21,001 9 563,84200,10000m2Rozprost enĺ a urovnání ornice Ve svahu V souvislé plośe do 500 m2, tloušt'ka vrstvy p es 1 00 do

150 mm
182301 122R0016

s p ípadn}im nutn}im p emĺstěním hromad nebo doěasn ch skládek na místo pot eby ze do 30 m. ve

200 200 c0000
191 1800-10,0012113,33850m31-4za11

sever: 0,4*0,15*1

jih : 0,4-0,1 5-( 1 ,6-3 +17 ,1+8,2+6)

śachta 1-1-1,5-0'5"0.5-1 55

p ebytečná zemina ]

2,1 600

1.11250

19t I

19/ I

SPCM0,000,000,010,1321,32211 092,00

16 343,

18,t0000

4,51437m3

travní luční'

otvorťr o ploše pŕes 1 m2 do 4 m2 ue zdivu nadzákladovém cihlami pálen mi pro
maltu

1

1

konstrukce

Včetně pomocného pracovnĺho lešenĺ

okno z luxfer . O,42* (1A3j,A24,43- 1,45)

mezi dvojicĺ oken : ((2'95ź'07-( 1 2-1 '2"2D+(2'992'o7 -1'2-1,Ą5-2D-o,42

dve e V m'č' 1j2b 'o'42*(2,27-1,1a)-1,18
1j2a o,42*(1.32*1 29-1 18-1,18)

1.1A . 0,42- (1,32- 1,32-1,1 8', 1,1 8)

2.O1 a 2.O2 A 42"(2,O7-O,3)

233

0,94294

2,49304

o,54020

0,13037

o,14700

o,26082

801 -1

lRrs 
1e/ r0,000,006,721.7916702,3721,0011 3 803,613 68i,6013,74325m3iZdivo nosné z cihel a tvarovek pálen ch pod omítku z cihel pln ch' 290X140x65 mm, P 15' na

lmaltu MC 10
311231116R00

atika : 0,23-0,25-(1 0,55-2+44) 3,74325

19/ I801 -10,000,001.14 047,41213 345,30470,t7080tl, V šky 140 mmnosník na zdiVuí ocelov}ich1

profilu l, nebo lE, nebo U, nebo UE, nebo L

nov\7 p eklad nad novtTmi dve mi : 70 8/1 000 0,07080
801 -5

lRrs 
1s/ r0,000,oo0 2510,13691,1521,001571,20285,6012,C0000kusdo 0,5 m3osazování sloupkťr a Vzpěr plotov}'ch ocelov}'ch V}'śky do 2'60 m, se

betonem C 25130
122ROO

nebo

44'2+1O,55-2-0,42*4

0 00| 
|Vlastní

0 581 0,000,0121 001 178139,021 370,531 147 222,33107,42000mDodatečné zaráŽení pIechŮ nerez chromniklocelov}ich 'do 
450mm' cihelné zdiVo tlouŠt'ky 45o

mm
31 930001 2plech

0,000,00215 211,726c6,728,59000mneprofilační maltouu24

6,87+4,26+1 46

19t I

0,000,010,007 737,35216 394.5000000

65,1 0000m

dleSloupek

Včetně vzpěr obě strany'Bednění bočnic ztużujících a

9tz

'111R00

25

26
Díl:4 VodoÍovné

Zpracováno programem BUlLDpoWer S' @ RTS' a.s.

8,59000

ĺ09
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so rací a dodávek

2o18o2g Realizace rispor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práce0'r

e

R:

Ceník

l.3en.
lsoustava /

lcla lost
lľ'motnost lľrmotnost lĺil**,
ll u.l lcelk.Ít) lĺ u.l

cena s
DPHDPHcena I MJ 1"",*"'mnoŽstvíMJl*u-"Číslo ooložkv ooložkvP

-19/ 
I801-10,000,0004 052,65, 1 0000mBedněnĺ boćnic ztużujících stÍany'a

łTs 19/801-10,00o,20216 709,c,1 9530tpásťr a věncťl z betoná ské oceli Bst 50017361721R4\)

ceton na atice 1

ceton na atice .10.55"2+44

Včetně distančních

beton na atice : (1 0,552+44)"3/1 000 c,1 953C
1TS 19/427-10,000,4,49I2 546,11 0712,3760Cm3a drobné objekty z kameniVapod potrubí' mm572111

V otev eném v kopu,

sever 0.4*0,15*1

iih : 0,4*0,15'(1 ,6"3r17 ,1+8,2+6)

śachta 1*1*0,15

C,m00C'

2,1660C1

0,15000
lashí
lashí

0,001

0,00 
|

0,00

0,00

0,00

4,11

c,00

2,53

21,COl 57 BOt.75

2\,CtOl 7 03032
47 775,00

5 810,18

Ą';775,@
3 570,00

' oo00c

1.62754

soub

m3
Kotvení noVé nadezdĺVky atiky do pťrvodnĺ - chem' malta

Pásy z betonu c 16/20 - atika
30141 1 kotv

31 141 7321 31 3Ratik

0,1'A 25"(44+14

Díl: 5 71 í61

pláně dozerem' Pokládka pojiVa' Zafrézování pojiVa do

u vstupu : (1 46-6,87)+32-(1,1+9,22)

u boćnĺho Vstupu : 1 
'6*(8' 

1 94+1 ,6+1 ,83+1 ,4+1 '6)+1 ,6"1 '6+3 o9'1,4l2

1s',1

niVelety. zhutněnĺ pláně' Bez dodávky pojiva'

43,C5420

28,12140

1 5,C0000

0,0,00c,004 587213 791 ,7386,m2OO mmStabilizace podkladu561301111RoC32

1 RTS 19i I0,I,Cr,1 0213 710,7286,m250 mmnebo podsyp ze štěrkrpĺsku tloušl'ka po56421111133

s rozprost ením' vlhěením a

u vstupu ( 1,46"6,87)+3,2-(1 1+9,22)

U boiního Vstupu : 1 '6-(8' 194+1 
'6+1 '83+1 

4+1 ,6)+1 '6-'1 '6+3,09'1'4l2
15"1

43,05420

2A,12140

1 5,00000
RTS 19/ r822-10,004,3221,OO1 7560z kameniVa hrubého drceného tlouštka po zhutnění 1 50 nm111Rm

velikost 32 - 63 mm s rozprost'ením a

u vstupu : (1.46t6,87 )+3,2'(1,1 +9,22)

u bočního vstupu : 1 '6"(8 1 94-1 ,6+1 ,83+' '4+1 '6)+1 ,6-1 '6+3,09-1 ,4l2

15*1

43,05424

28,12140

1 5,00000
19t I6,3724 5t)4,O421,OO20 251do drté tloušt'ka 

'ažby 
60 mm' tloušťka loŽe 40 mn1 5021 ROo

s provedenĺm lože z kamenive
loŽe a V plli spár.

u vstupu : (1,46*6,87)+3,2.(1,1+9 22)

u bočnĺho Vstupu : 1 
'6-(8' 

1 94-1 '6+1 '83+' '4+1 '6)+1 ,6'1 '6+3,09-1,4l2
1 5-1

a se smetením p ebyte ného ma:eriálu na krajnici.

43,05420

23,12140

1 5,00000

,s hmot pro

RTS 19/ I822-10,000,00c,1 8l
I

8,2621 ,00 
|

28 51 3,66516,551 23 565,0145,62000m2Kladení dlaŽby z betonov ch nebo kameninov ch dlaŽdic věetně dodáVky dbżdic
betonov ch' rozměru 50/50 rm, tloušt'ky 50 mm, do loże z kameniva těŽeného

596811111RT436

pío pěší do ve|ikosti dlaŽdic 0,25 m2 s provedením loŽe do tl' 3C, mm, s

3m

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s

a se smetffĺm p eby:ečného materiálu na Vzdálenost do
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a dodávek

Stavebnĺ práce0í

2o18o2g Realizace spor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny0'ĺ

S:

o:

R:

chodník : 0'5'(4'2+44,34+3'2+39,5)

tl. 100 mm, s a cementovou

hmotnostlľ,'otno"t
lcek.ft)

hmotnost
/MJDPH

1""n" 
"lopĺcena / MJ 1""n"'mnoŽsfuíMJNázev ooložkvtíslo poloŽkvP

422-1
lRrs 

1e/ r0,000 0010 45143 824,0550 218221 21,00143,40000m

IRisol 
dláŽděn do loże z betonu prostéhoc J7,5zprefabrikátri celkové śí ky figolu do 930 mm597961111R00

severní strana 5+4,3

severnĺ strana : (39,5+4,3)/0,3t1 
'1

provozního součtu

u vstupu : (1 ,4 *6,87)+3,2.(1,1+9,22)

u bočnĺho vstupu : 1 ,6-(8' 1 94+1 
'6+1 ,83+1 ,4+1 '6)+'l ,6-1 ,6+3'09*1 '4l2

Konec provozního součtu

71,2'1,15

151*1.15

43,80000

43,05420

28,12144

81,88000

17,25000

191 ISPCM0,00

't2,1

0,

0,1

1 1 659,56

27 5A7,AA

21

21

9 636,

22

160,0000

99,1 3000m2

odvod ovací beton; do mm;mm;se

Vlnka ostrá; dlażdice bez fazety; šedá; l = 225 mm; š =
tl.60,0 mm112

152

po jednotliv ch vrstvách

soKL severnĺ + ěást v chodní : (0'5+0'31)"(44+0'14+6'8)

část V chodní' jiŽní' iást západní (po vchod) : (0'5)-(10'54-
6,8+0, 1 4+44+0, 1 4+3,59+3,23+3,73+, 1 4)

Ímsa jih : (0'55+0'45)*44

sever, V}ichod' západ' 6,7* (1o,552+44+2*0'17*2)

jih : 5,9-(4)

okna, dve é :
p ízémĺ okna: _(1'1-1'1-(11+14))

patío okna'' -((1,1-1,4\"(12+1 +14)+(1,4'2,0)-2)

zárubné vstupních dve í V p ízemí '' -(1 
'1-2'1+1 '3"2+1,-2)

-(2,7-2,6)

41,26140

29,35500

44,00000

440,72600

23,60000

-30,25000

-47,18000

-,91000
-7,02000

19/ I801 -10,00447,54240m2omítka stěn z hotov}'ch směsí post ik' báze, cementová, 100% kMí,40 ! 60201 41 o1 RT3

RTS 19/ I301-10,000,002,0010,0021,ool 1o4 071,54186 009,54487.58240m2omítka stěn z hotov ch směsí stěrka' Vápenocémentová' filcovaná' tloušťka Vrstvy 3 mm,602021148RT241

po jednotliV}i'ch Vrstvách

SoKL severní + část V chodní ] (0,5+0'31ľ(44+0,14+6'8)

iást V chodní, jiżní' část západnĺ (po Vchod) : (0,5)"(10'54-
6,8+o,1 4+44+0,1 4+3'59ł3'23ł3,73t, 1 4)

ímsa jih : (0,55+0,45)*44

sever' V}ichod' západ' 6,7'(10'55*2+44+2-0'172)
jih : 5,9.(4)

okna, dve e :

p ízemí okna : _(1'1-1'1-(1 1 +14))

patro okna : -(('1,1*1,4)*(12+1 +1 4)+(1,4"2,O)2)

41,26140

29,35500

44,00000

440,72600

23,60000

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS' a's.

-30,25000

-47 1 8000
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sou rací a dodáVek

2o18o2g Realizace rispor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práce01

s

R:

Cenĺk

dem.
hmotnost
/MJ

lľ''otno.t lľ,*otno.t
ll nĺ.l lcelk.(t)

cEna s
DPHDPHcena I MJ 1"",*"'množstvíMJNázev položkvČíslo ooloŽkvP

zárubně Vstupnĺch dve ĺ v p ízemí . -(1,12'1+1'3-2+1

-(2,72.6)

-6,91 00C

-7,0200C

56 3ĺ
ąTs 1 9/801 -10,001 o,oo't0 413,4136,751 8 606,12 I 21 ,OO234,1 800Cm

Díl: 61 Üoraw povrch vnit l
42 61o991oo1Ro] |Začiśtovací okennĺ llśta pro onĺtku tl' 6 mT

a od ĺznutĺ po dokoncení omítek

cstění ]

p ízemíokna: (1 18-3111+14')
patro okna : ((1 17 +2* 1,45)* (1 2+ 1 + 1 4)+( I 47 +2*2,O7 )-2)

zárUbně Vstupnĺch dve í v p íz:mí : (1. 1 8+2 1 8-2+1,35 +2,12+1,o5+2,1 1*2)

(2,77+2-2,72)

88,5000C1

121,i100C1

1 6,3600C1

8,21000
,4 RTS 19/ I0,005,21c,03aĄ47 713,60320,00149,m243

okennĺho nebo

oslěnĺ

z

p ízemí okna : 0,5-(1 18"4"(1 1 +14))

patro okna : O,5"((1,17'2+2*1,45)'(12+1 +1 1)+(1,47-2+2'2,07)-2)

zárubně Vstupních dve í v p í-mí : 0'5-(1 1 8+2 18'2+1 '35+2'1'2+1 '05+2'11'2)
a 5'(2,77+2'2,72)

o v\'šce podlahy do 1 900 mm a pro do

59,C0000

7i,e2000
8,18000

4,1 0500

15

a í, p edmět oplechování apod'' které se
nást ikem plastick ch (lepiv}'ch) maltovin

p ĺŻemĺ okna: (1'1t1,1111+1.))

parro okna ((1.1-1,4)'.(12+1 + 14)+(1 4-2,01',2\

zárubně vstupních dveŕí V p i=mí ' (1 ,1'2 1+1 ,3'2+1'-2)
(2,7"2.6)

]ejich znečištěním p i pravách povÍchu

30,25000

47,1 8000

6,91 000
7,02000

-10,000 0010,002 984,731 0,0021,OO2 466,7291,360001 27,OA1m2Zakr vání v plní vnějšĺch otvo"Ľ] z postavelého leśení620991 1 21 R00
Díl: 62

44

19t I801-10,000,00 00,60000mMontáŽ kabelové chÍániěky dc Zateplení z polystyrenu mr
0,6

19/ I801 -10,00130 661,2221,OO107I 529,70,61640polystyrénem' tloušt'ky 140 mm, kontaktnĺ a1 8624RU 1

u na iz( laéní desk} ' nalepenĺ desek' zajlštěnĺ
V ztutné tkaniny' pŕehlazení stěrky' Další'/rstvy podle popisu poloŽky' Včetně rohov ch lišt na hranách budov'

severnĺ + část V}7chodní: (0.'|0'31)*(44+0''14+6'8) 41,26140

čási V}ichodní, jiŽnĺ, část zápalnĺ (po Vchol) : (0,5)-(10'54- 29'35500

ĺ desek, nataź9nĺ stěÍk} ' vtlačení

6.8+0, 73+

nanesenĺ lepicĺho tmelu na izolační desk} desek, (6 ks/m2)' p ebroušení desek EPS' nebo
minerálních desek' natażení s:ěrky, Vtlaiení V]ŹztuŽné tkaniny' p ehlazení stérky' Další Vrstvy podle popisu polożky'

Včetně rohov ch lišt na hraná,rh budov'

ímsa jih i (0'55+0.45)t44 44'00000

RTS 19/ I801-l0,00000o,9253 731,9421,O4t 009ź4| 44 406'56I4.ĺ'00000m2Vláknem, tloušťky 60 mm'
vlhkost na

1 8730RU3 s
nátér a omítka
fasády

Zpracováno programem BUlLDpower s, o RTs, a.s.

u

Stránka 6 z 19

RTS 19/ I801 -10,000,0011,52]lc,0321,001 667 256,68551 460,071 478,58372,96600m2paneloV ch domťr' minerälnĺmi deskami s podéln m Vláknęm' mm,8735RU3
kontaktní nátěr a omítka vlhkost ra

48



Pol í a dodávek

2o18o2g Realizace spor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práce01

S

R;

dem.
hmotnost
/MJ

lľ''otno"t
lcelk ít)

hmotnost
/MJ

cena s
DPHDPHcena / MJ 1"",*"'mnoŽstvíMJNázev ooloŽkvČĺslo ooložkvP

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek' zajištění tal

minerálních desek' nataŽení stěrky' Vtlačení V}iztużné tkaniny, p ehlazení stěrky' Další Vrstvy podle popisu polożky'

Včetně rohovlich lišt na hĺanách budov'

sever' V chod' západ:6,7*(1o'55'2+44+2-o'17-2) 440,72600

jih:s,g-(a) 23,50000

okna. dve e :

pŕízemí okna: -(1,1t1,1-(11+14)) -30,25000

patro okna : -((1,1'1,4)"(12+1+14)+(1,4-2,0)2) -47,18000

zárubně Vstupních dve í V p ízemĺ : -(1,1"2,1+1,3*2+1,2) 6'91000

-(2,72,6) -7,)2OOO

kašírování u

RTS 19/ I801 -10,000 0010,030 0211 866,3921,001 105'Í6| 1 542,47|1,39570m262231A754RU1
I 
Zateplení

l kontaktnĺ
ostění panelov ch domťr' minerálními deskami s podéln m Vláknem' tloušt'ky 40 mm'

nátěr a silikonová omítka

na nalepení desek' osazení okenních rohovlich lišt' natažení stěrky, vtlaěeni tkaniny,

Další vrstvy podle popisu poloŽky' PoloŽky pro zateplení minerální deskou obsahují p ed armovací vÍstvou kašírovénĺ desek' Včetně rohov ch lišt'

zakoněovacích lišt s okapničkou' napojovacích lišt a V}iztuŽné tkaniny'

dve e 77 +2,72',2)*O,17

okenní a rohové lišty

ostění :

p ízemí okna . o 17'(1,18-4"(11+14))

patro okna 0,1 7 
* ((1, 1 7 2+2' 1,45)- (1 2+ 1 + 1 4)+ (1,47 "2 +22,O7 Y2)

zárubně Vstupnĺch dveŕí V p ízemí ' 0,17"(1 ja+2ja'2+1 35+2,1'2+1'o5+2'11'2)

ŕímsa jih : (0'55+0 45)"44

O,17-(2,77 +2'2,72\

1,39570

20,06000

26,45880

2,78120

44,00000

1.39570

RTS 19/ I80'1-1o,oo0 0011,110'0'ĺ97 403,6980 498,850,081 *l 2100194, 9570m2nátěr a omítka regulujícĺ
na

PoVrchoVá1 8650RT3

801 -1

lRrs 
1e/ r0,000 001 0,000,0021 o0l 4 823,47*,*l 3 986,3472,40000m2P íplatek za zv}išení poětu hmoŽdinek nad 6 ks - celkem 1 0 ks/m2' s dodáVkou hmoŽdinek22391 1 1 3R0051

z na 2,2*7'4+2,7*4

552+3,6

0,10,0013 001 ,002110 744,631 1 3,34000mmmproProfily501 5R00
1 1 3,34000

0,001801-1 lRTs 19/ r0,000,010,0021 ,OOl 9 774,1625.761 I O77,4231 3,58000mDopl ky zatéplovacích systémťr rohová |išta53i622421491ROO
prvky nad

ostěnĺ
p ĺzemĺ okna: (1'18'3t(11+14))

patro okna ((1,1 7 +2- 1,45)- (1 2+ 1 + 1 4)+(1,47 +2*2,07 )-2)
zárubně Vstupních dVe í V p ízemí' (1,18+2ja2+1,35+2,1*2+1,o5+2,11'2)

(2,77+2-2,72)

rohy domu :6,7"4+0,5*4

st íška nad Vchodem ; 1 '52+3'6
ĺmsa jih : 44

88,50000

121,11000

1 6,36000

8,2'1000

28,80000

6,60000

44,00000
0,001801-1 lRTs 19/ r0,03 | 0,000,0021,OOl 10257,5OI 477,2735,19240,90000mDopll'lky zateplovacích systém okenní lišta541622421492ROO

prvky nad

Zpracováno programem BUlLDpower S' @ RTS' a.s. Stránka 7 z í9



sou a dodávek

2o18o2g Realizace spor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práceR:

S:

Cenĺk

deÍn.
hĺnotnost
célk.ít}

lľ,'otn*t
lcek.(t)

hmolÍtost
/MJDPH

1""n",
lopn@ne t MJ 1""*"'mnożsłviMJl*u*"Číslo oolożkv ooložkvPč

p ízemĺ okna: (1'183-(11+14:)
patro okna : ((1,1 7 +2- 1,45)* (12+ 1 + 1 4) +(1 47 +2*2,07 )-2)

zárubně vstupních dve í V p ĺzémí' (1,18+2,182+1,35+2,12+1'05+2'1 1"2)

(2,77+2-2,72)

st íška nad Vchodem : (1 
'5"2+3'6+0'

8t,5000c
12' ,1100C

1 6,36000

6,2100C

6,7200C
0,0003 99 ,232164,0 00cms tkaninoupodparapání

pruky nad

ostěnĺ:
p ízemĺ okna: (1'18-(11+14))

patro okna . ((1,17).(12+1 +14r+(1,47)'2)

systém .

29,50000

34,53000
19/ |-10,000,012 850,72212355,97mza okenní zaěištova:ĺ lištu Včetrě dodávky

pŕízení : 1'18*(8t12\+2'95+1'32+1,32+1,1

palro . 1 ,17.(12+1 +12)+2,99+' ,47"2

31,77000

35,18000

uvnit

soKL severní + ěást V chodní : (0'5+0'3'1l-(44+0,14+6'8)

část V chodní, jiŽní' část západní (po Vchod) : (0'5)"(10'54_

6,8+O,1 4+44+0,1 4+3,59+3,23-3,73+, 1 4)

ímsa jih : (0'55+0,45)-44

sever' V chod' západ : 6,7 * (1 c'55*2+44+2'0] 7 
*2)

jih : s,9-(4)

okna, dve e :

p izemí okna ' -(1'1-1,1-(11+14\)

patro okna : -( ( 1, 1 
*1,4)"( 

1 2+1 + 1 4) + (1,4'2,0\2)

zárubně Vstupnĺch dve í V p íÉmi : -(1 j2 1+1,3*2+1'2)

-(2,72,6\

Vstupní dve e špalely ' (2,77+2,722)'0,1i
st íška nad Vchodem zespodL a z bok : 1 

'5*3,6+0,2'(1

41,26140

29,35500

44,C0000

440,72600

23, 0000

-30,25000

-4",1 8000

6,91000
-7,02000

1,39570

6,74400

RTS 19/ IB0í _40,000,001 461c,oo26 452,2221,00121 461,34495,7221Qm2oprava vnějších hladk ch om':ek stěn slożrtost fasády l'-ll., mnożství opravcVané plochy do 1 0

'/o

622477121RT2

RTS 19/I-10,010,00I 9972'1,OO7očiśténí fasád tlakovou vodou' slożitost fasády 1 - 2

soKL severní + ást V chodní: (0'5+0'3'l ľ(44+0,1

cást V}ichodnĺ' jiŽní' cást západnĺ (po Vchod) : (0'5)"(10'54-
6,8+O,1 4+44+0,1 4+3,59+3,23-3,73+, 1 4)

ímsa jih ; (0,55+0'45)-44

sever' V chod, západ '' 6,7'(1c,55-2+44+2'0'17'2)
jih : 5,9-(a)

okna, dve e :

p ízemí okna; -(1'1t1'1'(11+.4))

patro okna . 1(,1-1,4)'(12+1+14)+(1,4"2 0J2)

4i,26140
29,35500

4.1,00000

440,72600

23,60000

-30,25000

-47.18000

Zpracováno programem BUlLDpowerS, @RTS' a.s. Stránka 8 z 19



sou ts a dodávek

2o18o2g Realizace spor energie _ areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práce0'r

S:

Ô.

R:

Cen.
soustava /

platnostCeník

dem.
hmotnost
celk.ít)

ldem.
lhmotnost
ll nĺ.l

hmotnost
celk.(t)

lľ,motnost
ll nł.l

s1""n"
lopsDPHcelkémcenä / MJmnožstvíMJNázev ooloŽkvČĺslo ooloŽkvP.č

v p ĺzemĺ : -(1,1t2'1+1,32+1,-2)
-(2.72,6)

Vstupní dve e špalely ' (2'77+2'72-2)"0'17

-6,91 000
-7,O2AOO

1,39570

6,74400st íška nad Vchodem a z bokLi : 1,5-3,6+0,2-(1,52+3,6+0,06*2)

sever' V chod' západ : 6,7-(10'55-2+44+2'0j72)
jih : 5,9-(a)

okna, dve e

p ízemí okna : _(1'1-1'1-(1 1 +14))

patro oknä' 4('1-1'4)'(12+1 +1 4)+(1,4'2,0)2)

zárubně Vstupnĺch dve í v p ízemí ' -(1,1-2,1+1,3-2+1''2)

-(2,7'2,6)

sok] severní + část v}ichodní : (0,5+0,31 )-(44+0,14+6'8)
část V}'chodní' jiżní' ěást západní (po Vchod) | (0'5)"(10'54-

23,60000

-30,25000

-47,1 8000
-6,91 000

-7,02000

41,26140

29,35500

0,00 
| lVlastni

0,00 
| lVlastni

0,00 
| IVlastnĺ

0,00 
| IVlastní

0,001 lVlastnĺ

0,001 0,00

0,00 | 0,00

0,001 0,00

0,00 
|

0,00

0 001 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,001 1 996,50

21,001 3 630,00

21,001 3 025,00

21 ,OOl 2 42O,OO

21,OOl 59 040,81

1 650,00

3 000,00

2 500,00

2 000,00

48 794,06

1 650,00

3 0@,00

2 500,00

2 000,00

í10'00

1,00000
'1,00000

1,00000

1 00000

443,5A240

soub

soub

soub
soub

m2

DemontáŽ pruk na fasádé'(m íżky' cedule) apod'

Kotevnĺ plán pro fásádu

odtrhoVá zkouška

V taŽná zkouška dle ETAG 014

P íplatek za pouŽití kotéV do polystyÍenu ETlcs s kovov m šroubem

1274

6025 plán

61 zk

611 zk

622 p ipl. kotv

60

61

62

1 4+3,59+3,23+3,73+,1
0 00| 

|Vlastní
0 141 0,0021 001 7 726,60 

|

0,026 385,626,74400 

I

946,86m2Zatepl'Webertherm flex mineral'fas''desky PV 40 mm' s omítkou Weberpas aquaBalance' zrno 2
mm, BETON

62231 873ORUul64

nad vchodem zespodu a z bok : 1

nebo podkladech kg

V}isprava spádoVé Vrstvy st íšky nad Vstupem : 1,5*3'6

6,74400

5,40000

907 í 097 71
RTS 19/ r801 -10,000,000 2sl0,051 097 7121 00907,205 40000| í68'00lm2Potěr pískocementov na mazaninách hlazen}i d evěn m hladítkem

o tloušt'ce od 10 do 20 mm
632451121R0065

RTS 19/ I10,000,0,007 902,51216 531,0031mz lrub, z mm871 31 31 21 R0066

41 041 í9 49 32

1,00000

30,1 0000

v otev eném v}ikopu Ve sklonu do 20 %'

sever : 1

jih : (1 ,6*3+1 7, 1 +8,2)

RTS 19/ I327-10,000,000 0010,002 0e6,33121.001732,50't57,501 1,000001kusMontáŽ tvarovek na potrubí z trub z plastrl těsněn ch gumov m krouŽkem jédnoos ch DN 150
mm

877313123R0067

V otevŕeném V kopu'

2+6+2+1 1 t,00000
RTS 19/ I

RTS 19/ I

AP.HSV

SPCM

0,00

0,00

0,000 061

0,000 131

0,0615 246,001

0,0110 030,421

21 00

21 00

12 600,00

I 289,60

12 600,001,000001

690,801 2,00000 

I

kus

kus

sachty plastové plastové šachty z dílcťr D 425 mm' dno sběrné s V}ikyvn mi hrdly' D 160 mm,

délka šachtové rourv 1 '50 m' poklop děrovan\i litina 40 t

trubkaplastovákanalizačníPVC-U;hladká,shrd|em;D=160'0mm;s=4'00mm;|=5000,0mm

894431 31 3RBC68

69

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s.

1 2,00000
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sou a dodávek

Budova skladu ZM a ubltovny

Stavební práce0'r

2o18o29 Realizace uspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicÍe.

o:

R:

Cen.
soustava /

Dlalnos{
RTS 19/

RTS 19/ I

RTS 19/ r

RTS 19/ I

dem.
hmotnost
celk.(t) 1"".,*

0,00lsP': l\/

0,00lsP: M

0,00lsP: M

0,00lsP: M

dem.
hmotnost
/MJ

0,00

0,00

0,00

0,00

hmotnost
ce[<.(t)

0,00

0,10

0,01

0,01

hmotnost
/MJ

000

o,o2

0,01

0,00

cena s
DPH

1 56,80

10 062,72

751,63

'I 788,38

DPH
21,04

21,OC

21,OO

21,OO

Celkem
129,59

I 316,30

521 .18

1 47A,OO

cena i MJ
'129,59

í 563'26

2t,18

369,50

množstvĺ
1,00000

5,00000

1,01000

2,01000

MJ
kus

kus

kus

kus

|rubka plastová kanalizaćní PVc; hladká, s hrdlem; sn 4 kN/m2; D = 110'0 rm; s = 3,20 mm; I =

1000.0 mm

:rubka plastová kanalizační PVc; hladká' s hrdlem; sn 4 kN/m2; D = 200,0 rm; s = 4'90 mm; | =

5000,0 mm

:rubka plastová kanalizační Pvc' hladká, s hrdlem, sn 4 kN/m2; D = 250'0 rm; s = 6'20 mm; | =

1000,0 mm

:rubka plastová kanalizačnĺ PVc; hladká' s hrdlem; sn 8 kN/m2; D = 160'0 rm; s = 4,70 mm' l =

1000,0 mm

Čĺslo poloŽkv
2861 1 141 AR

2861 1 1 59.4R

2861 1 1 60.4R

2861 1260.AR

P.c
70

71

72

73

3+1 a,00000
RTS 19/ I

rTs19/l
1TS19/l
iTs 19/l

tTs 19/ r

SPLIVl

SPCM
SPC:M

SPCM

0,001 0,00

o,ool 0,00

0,oo l 0,00

0,00 |

0.00
o ool 0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

6,13
6,13

0,00

000
000
000

019

106,26

723,14

508,01

287,69

-:-:-==.:-'-!Ż
10 961 34

21,OO

21,OO

21,OO

21,OO

21,OO

47,82

597,60

419,aĄ

237,76

9 443,96
9 058,96

43,91

99,60

N,e.
237,76

283S0

2,0c00c

6,0c00c

2,00000

í,00000

3',,95400

kus

kus

kus

kus

(oleno PVC-U, 45,0', D ='11o'0 mm; hlacl.:é' s 1 hrdlem

(oleno PVC-U; 30'0'; D = 160'0 mm; hlacl.:é' s 1 hrdlem

(oleno PVC-U; 30,0'; D = 200'0 mm; hlac!:é' s 1 hrdlem

]dbočka PVC-U' 60'0'; d1 = 160 mm; d2 = '160 mm, hladká' hrdlovaná

osazení parkoVého obrubníku betonoVého
9pěrou z betonu prostého

000 mm, s boční

28650651 R

28650660R

28650665R

28650706R

9í
916661111RT5

74

75

76

77

Díl,
78

na komu

se zŕízením loźe z betonu proEtého c 1 2/1 5 tl

1'1 +9'22+1'6+ 1 4+ 1'83"2+1'6-8''1 94+1'6+ ]'08ł3,5
mm

11 427 't9

3',9540C
1TS 1 9/422-10,000,0,000385,s,5000cm50 dožil čn ch hloubky rmneboícich1 2R0l

Včetné spot eby vody

Lešení a

Věetné kotvení

soKL severní + čási V}7chodnĺ : (0 5+0,3' '-(44+0' 
1 4+6,8)

ěást V\'chodní' jiŽnĺ, ěást západnĺ (po Vchod) : (0,5)t(10'5a-
5,8+0. 1 4+44+0,14+3,59+3,23-3,73+,1 4)

sever' V\'chod' západ 6 7 
* ( a,55*2+ 44 +2*o, 1 7 2)

iih : 5,9-(4)

87

41,26140

29,35500

440,72600

23,60000

800-30,000,009,830 02l19 981 ,5421 0ol16 513,6730,871534,9424Cm2l\4ontáŽ lešení lehkého pracolního adovéro s podlahami ší ky od 0'80 do 1 00 m, V šky do '10 m941 941 031 R0l80

RTS 19/ ro,oc0,000,91,,*j 38538e01 c,0031 850.3329,771 06s,880001m2lV]ontáž lešeni lehkého praco\'niho adového s podlahami p íplatek za kaŽd dalšĺ i zapoć'al'

měsíc poużitĺ lešenĺ
šĺ ky śí ky od 0,80 do'1,00 m 3 V šky do 1c m

941941 191 R0081

Začátek provoznĺho součtu

soKL severnĺ + část V choďlĺ : (0,5+0,31 )144+0 14+6,8)

ěást V chodní' jiźnĺ' ást západní (po Vchod) : (0 5ľ(10'54-
6,8+0,1 4+44+0,1 4+3 59+3,23-3 7 3+,1 4)

sever' V chod západ 6'7-(1 0'55"2+44+2-0'17-2)

Jih r 5 9-(4)

Konec provoznĺho soUÖtu

2 mésice ' 534,94-2

41,26144

29,35500

Ą40'72600

23,60000

1 069,88000
19t I80130,000,001421,OO11m2s pod|ahami ší ky od 0'8 do 1 m, V śky do 10 m1 941 831 ROo

severnĺ + část v chodni ' (0'5+0,31 )t(44+0'14+6'8)

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, o RTs' a.s

4':,26140
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Po so rací a dodávek

Stavební práce01

2o18o2g Realizace spor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01I t'

R:

S:

Ceník
hmotnost

dem.
hmotnost
/MJ

hmotnost lr,rotno.t
/ M.| lcelk ít)DPH

1""n. .
lopncena / MJ 1"",*"'mnoŽstvĺMJNázev oolożkvČĺslo ooloŽkvP

část qichodní, jiŽní, část západní (po Vchod) : (0,5)*(1 0,54-
6,8+O,1 4+44+0,1 4+3,59+3,23+3,73+, 1 4)

sever V}ichod' západ 6,7' (1 0'55-2+44+2*0'17*2)

jih : 5,9-(4)

440,72604

23,60000
19/ I800-30,000,0,0310 706,O2212sĺt'z uměl}ich Vláken nebo

SoKL severnĺ + cást v}ichoonĺ (0'5+0 31)-(44+0'1

část V chodní' jiżní, část Západnĺ (po Vchod) : (0'5)-(10'54-
6,8+O,1 4+44+A,1 4+3.59+3,23+3.73+, 1 4)

sever' V}7chod' západ' 6,7' (1 0'55"2+ 44+2- o,1 7 
-2)

jih s,e14)

41,26140

29,35500

440,72600

23,60000
I1800-30,000,000,4 285,00213 541,32534,94240m2Demontáż ochranné sítě z uměl}ich vlákenR00

SoKL severní + část (0,5+0,31

ěást V}ichodní, ]iŽní, část západní (po vchod) : (0 5)-(10'54-
6,8+O, 1 4 +44 +0, 1 4 +3, 59+3,23+3,7 3+, 1 4)

sever' V chod' západ 6'7"(1o,55"2+44+2*0,17-2)

41,26140

29,35500

440,72600

23,60000

19/ I

19/ I

0,00

630,7921

12 600,00

521,31577,71

200,00000

o,90237

m2

m3

budoV bytové nebo ob anské V stavby - zametení a umŕi
podlah' dlaŽeb' obkladťr, schodťr V mĺstnostech' chodbách a schodištích, Vyčištění a umytí oken,
dve i s rámy' zárubněmi' Umytí a Vyčištěnĺ jin}'ch zasklen ch a natíÍan ch ploch a za izovacích
p edmět p ed p edáním do uŽiváni světlá q'ška podlażí do 4 m

nebo Vápenopískov ch, na maltu Vápenou neboz

111R00

962032231 R00

85

86

stavbách

VE nadzákladovém' Včetně pomocného lešení o V}išce podlahy do 1900 mm a pro do 1,5

112 1

nebo
kPa (150 kg/m2)

p isekání ostění bouráného okna' novli otvor pío p ek|ad: 0'42*(1,35"2,1-
1,1 5' 1,45)+Đ,42'a'2- 1'8
p isekánĺ ostěnĺ 2'01 a2'o2 ' 0'42'0'32,07

0,64155

0,26082
RTS 19/ I801-33,910,001 2,400,0021,001 6257,975 171 ,88317'ĺ'531,63072m3B ow ání zdiu a že|ezobetonového nadzákladoVého962052211R44a7

o mm a pronebo vybourání otvor pr ezové plochy p es 4 m2 Ve zdiVu
kPa (150 kg/m2),

zídka u

luxfery : 1,43*3,02

1,63072

rozměr , v etně pomocného lešení o V šce podlahy do 1 900 mm a pro do 1,5 kPa

4,31 860

19/ I0,080,00494,9221739,6017'1,24,31m2Bourání zdiVa p íiek ze mmtc,962081 1 41 R0088

RTS 19/ I301 -32,442,200 0010,0021 *l 2067,76:|1 708,89í 569'231 ,08s00 
I

m3Bourání podkladť] pod dlaŽby nebo lit}ich celistv]ich dlaŽeb a mazanin betonov ch nebo z litého
asfaltu, tloušt'ky do 100 mm' plochy p es 4 m2

9650421 41 RT389

spádová Vrstva ímsy : 0,3"0,05"40

beton p ed vstupem : 1,63*3*0,1

RTS 19/ I0,000,0,002135,73Iplochy do 2Vyvěšenĺ nebo zavěšení d evěntich968061 125R0090

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a's.

0,48900
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Poloż a dodávek

2}18o2g Realizace spor energie - areát NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubltovny01

'StaVební práce01

S:

(J:

R:

l"*,*

dem.
hmotnost
celk'ít)

ldem.
lhmotnost
lĺ r'ĺ.l

hmotnost
celk.(t)

hmotnost
/MJDPH

l*n" 
"loprłCelkemcena i MJmnoźstvĺMJNázev ooložkvČíslo polożkvP.č

oken, a vrat, s po provedení stavebrĺch změn'

RTS 19/ I5,810,060,001m2968062355R0091

pomocného lešení o V śce podlahy do 1 900 mm a pro zaIíżen do 1,5

p ĺzemí : 1 ,1 8"1 ,1 8*(8+12)+2'95'2,o7 +1 ,32'1 '32+1 '32'1 29+1,15"1,45

patťo ' 1 '17*1 '45-(12+1+12)+2 
99-2'07+1 'Ą7-2'07"2

39,06720

5.,68760

s p ĺpadn m po

zárubně Vstupnich dve ĺ V p ĺzemĺ : 0'9-1 ,97+1 ,052,1 1 +1,14-2,27

2,7?',2,72

stavebních zmén'

6,57630

i,53440

RTS 19/ I0,000,000 0010,0021'@| eą'55|36,828,421 ,0'10001kus968071 126R00 i'y'yvěšení nebo zavěšení kovo\}ich k ídel dve Í, plochy p es 2 m292

RTS 19/ I801-31,070,08"'l0,004624,47"*i3 321,881L,11 ''i'''*lm2'y'ybouránĺ a Vyjmutí kovov}7ch _ámťr a rolet rámťr' Včetně pomocného lešení o V šce podlahy do

1900 mm a pro zatiŽení do 1'5 kPa (150 kg/m2) dve nich zárubní, plochy dc 2 m2
968072455R0093

0,0.00321,@ilm3cmVnit nĺch parapet kamenn]ŕch' ší ky do 30 cm,

)ŕízeni . 1 18-(8+12)+2,95+1,32+1,32+1, 3' ,77004
35,1 8000

"aLro 
1,17*(12+1+12

'ĺmsa : 40

AA+1 
^7,

RTS 19/ I57 902,21,OO47í4Amželezobetonu hloubka'ezu 250 mm97025í250R00
4C,0000c

iTS19/l801-30,00'*l1'9,1 0,00'l'*l21,OO*'*l*"11,00000kusybourání otvoÍťr ve zdiVu cih Iném z jak}ichkoliV cihel pálen ch
na jakoukoliV maltu Vápenou rebo Vápeno]ementovou' pr měr profi u do 6c mm' tloušt'ky do
450 mm

971 0331 51 R00

tTS 19/ r801 -30,150,0310,00429,*l 000121,4O71 ,001 355,0015,00000kusiVybourání otvorť] Ve stropechrebo klenbá.h z dut ch tvárnic plochy do 0,0g m2, tlouśt'ky pies
!ĺoo mm

972044251R0\)

bez odstraněni a nasypu

bez odstranění podlahy a

1.63+3,23+3,

lTS 19/ |801 -30,02o ool0,oo0 001495,8021,4O81,nul 40s,7515,00000kus
i Vybouráni otvorr] ve stropech nebo klenbäch Železobetonov ch plocly do 0,o225 m2' tloušt'ky
tlo E{l mm

972054111RO)

ąTs 19/801 -3o,320 0410,000 0011 505,031 243,í44 80l *l 21col8,5900Cmkonstrukcĺ madel a zábradlí
zdivu

111R01

8,5900C

19t )801 -33,820,010,0005 063,95214 1 85,08m2otlučenĺ Vnějších omítek šlecltěn ch b izo itov ch' V rozsahu do 1 0 %21 Rol
7'(44'2+1O,55'2) 763,7000C1

RTS 19/ i801 -36,10,050I t98,3221123,5724Cm2v rozsahu do I 00 %b izo91 R0l101

ostění :

pŕízemĺ okna ' o'42*(1 '18-4-(8+12)+(2,95*2+2'2,o7)+(1 '32'4)+(1 '32'2+2-1,29))
patrookna A,42*((117"2+2t1,45)*(12+1+12)+(2,99'2+2*2,07)+(1,47'2+2'207)-2)

zárubněVsiupníchdve ívp íz]mí 'o,42"((),9+2'1,97\+(1'05+2'2'11)+(1,14+2-2,27))
4,42"(2 77+2-2,72)

48,27Ą8c|

65,2176C1

6,631 8Cl

3,4482C1

0,005 566,00214 600,00ksmnze956

1O+1+12

Díl: 99 staveništní p esun hrmt

Zpracováno programem BUlLDpoWer S' @ RTS' a.s.

23,C0000

12736,67 15 411,37 0,00 0,00

Stránka 12 z '19



sou ts a dodáVek

2o18o2g Realizace spor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práce01

S:

o:

R:

0,001801-1 lRTs 19/ r

I lcen.
I lsoustava I

lCeník lolatnost

dem.
hmotnosl
celk.ít)

0,000,001

ldem.
hmotnost lhmotnost
c lk ít) ll nĺ.l

hmotnost
/MJ

0,00
DPH

1".n" 
"lopn

21 ,O0l '15 411,37
Celkem

12736,67
cena / MJ

80,00
množství

1 59,20834
MJ

t
Název položkv
P esun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou V šky p es 6 do 12 m

Čĺslo ooloŽkv
99801 1 002R00

P.č
103

pro občanské V stavby (JKso 801 ), budovy pro bydlení (JKSo 803) budovy pro V robu a

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
8'ĺ2) s nosnou

Đíl:711 lzolace

sevetnt + ,31

část V chodní, jiźní, část západní (po Vchod) : (0'5)'(10'54_

37 45

41,26140
lVlastni0,00 

|
0,000,3310,0021,001 44 859,0737 073,6152s,ool70,61640m2stěrka hydroizolační bltumenová VyztuŽená Vlákny' tl' 4 mm' penetrace104i711212O1svv

0,0021308,97945,000,32695tsvisle do 12 mpro99871 1 1 02R00

RTS 19/ I800-71 1010,00,^,21216 879,7841 ,ď2520,32000m2
mm

poloŽené' ' , včetně dodávky f lie, tloušt'ky 2712371801R25106

50 m Vodorovně mě eno od těŽiště

stecha 43,5*10,64

Vytažení na atiku (0,2+0,6)'(10,55-2+44)

sl iška nad Vchodem 1,5*3'6

skládky do těžiště plochy objektu

443

462,44000

52,08000

RTS 19/ I800-71 10,000,000,010,0021,001 1 0e6,441906,1 5302,053,00000mDopllikové konstÍukce k povlakov m kryliná zf |ii záuéI(ná lišta, Rs 250 mm' z pozinkovaného
plechu s povrchovou pravou PVC

71237AOO ROA107

st íška nad 9lk : 1,5t2

Včetně dodáVek

stŕíŠka nad Vchodem: 3'6
19tk 64 15

RTS 19/ I300-7110,000,000 0510,0021 001 10 857,101a 972,41132,44oz,zsooo 
I

mDopl kové konstrukce k povlakov m kr}łinám z foliĺ rohová lašta Vnéjšĺ' Rs 1 00 mm' z
pozinkovaného plechu s povrchovou pravou PVc

71 2378006R00108

3,00000

3,60000

64,1 5000
RTS 19/ I800-71 10,000,000 10121 001 20 560,381 0,001 6 992,05132,441 28,30000 

I

mDopl kové konstrukce k povlakov m krytinám z f lií rohová lišta Vnit ní' Rs 1 00 mm, z
pozinkovaného plechu s povrchovou pravou PVc

712378007ROO109

Včetně dodáVek

17lka 18lk: 64 15+64.15 1 28,30000
RTS 19/ I300-71 10,000,ooo ool0,005 735,1121,0014 739,762 369,882,00000kusDoplŕrkové konstrukce k povlakov}7m krytinám z f ljí odvětrání kanalizace' prťlměr 1 1 0 mm' s

manžetou z f lie z měkčeného PVc
71237a101RÍ3110

dodáVek V robk
RTS 19/ I800-71 10,000,000 1710,0037 5e2,66121,OO31 068,3159,71520,320001m2PoVlakové krytiny st ech do 10'ostatní textilie podkladní' 1 vrstva, včetně dodávky materiálu71239117 1RZs111

stecha : 43,5*10,64

vytaźení na atiku : (0.2+0'6)-(10'552+44)

stríśka nad Vchodem : 1 '5*3,6

52,08000

5,40000
0,0,000,0,0021,4O3 034,33120,41m/kotev veza712001112

oblast"H"=3ks/m2
v kres st echy _ oblast ''F (obiast H je uvażována jako standardnĺ monożstvĺ obsažené V

1'1
0,0,000,0,0012 43121.4O10 274,OO88,001 16,m2m2VEza712002113

Zpracováno programem BUlLDpoWer S' @ RTS' a.s.

25,20000

Stránka 13 z'l9



Pol a dodávek

2}18o2g Realizace uspor energie - areál NPK, a's., Ústí nad orlicí

Sudova skladu ZM a uby'tovny0'1

'Stavební práce0'ĺ

S:

o:

R:

1""n,*

dem.
hmotnost
celk.(t)

ldem.
hmotnost lhmotnost
cek.ít) ll nĺ.l

hmotnost
/MJDPH

1".n" 
"lopľC;elkem

'MJ
mnotstvĺ 1""n.MJNázev ooložkvČíslo ooložkvPč

,lblast"H"=3ks/m2
? kresstechy-oblast"G''(oLlastHjeuvaźovánajakostandardnĺmonoŽstv obsażenév 1 1 6,7 5000

i'4,29)"2

20/k:66,15

0,0020 457,O12116 906,62255,5866,m71114
66.1 5000

'./lastní

'./lastnĺ

'./lastní
RTS 19/ I

0,00 
|

0,00 
|

0,001

39,801AP-PSV

0,00

0,00

0,00

0,09

0,01

0,01

0,0c

1,65

0,00

0,00

0,00

0,00

8 058,54

4 946,42

5 zl46,4e

38 580,91

21.OC

21,OO

21.OO

21.OO

6 559,95

4 187,95

4 501,22

31 885,05

s,oloool 1 331,99

5,010001 317,59

1'0]000l 4 Ń1'22
462,840001 68,89

kus

kus

soub

m2

)rostup st echou pro nové VětÍací komĺnky z trubky PVc, utésnění, DN 160

<ominek pro Vzduchotechniku s manžetou z PVc, pro DN 160 PVc XL D+M
'y'\iiaŽné zkoušky - st echa' v}'Fočet kotvíc'ch prvk poużit}'ch p i realizaci

cprava povlakové krytiny nátě_em o ištěni povrchu, 1x ALP' 2x AL

7123781OuZ

7 1237g1komir ek

117 171258

71 2300020RAĄ

115

116

't't8

cdstranění násypu nebo mm na st echách ploch ch sklonu do 10 odstraněnĺ mechu'

1átěrem penetračnĺm a nátěrem asfaltov r ĺakem, oprava povlakové krytiny st ech nátěrem hoÍk}im asfaltem.

4a ą'1., 
^4 

462,84000
17110,000,0.0011 6'721,OOI 501 15t6do12mv objekt3chhmot pro99871 21 02R00119

50 m vodorovně

ne

st íška nad Vchodem : 1,5*3,6

eÍika' o'2- (1 0'55"2+ 4 4)

ąTs 19/ l800-7 1 30,000 0011 858,1 0,00'l o ool21,OO83,371 1 s35,6811 8,42000m2|VlontáŽ tepelné izolace st ech na pln pocl.Jad jednovrstvé' tloušťky do 160 mm na kotvy71314131zROO

408 51 494

5,4000c

1 3 0200c
0,000,0,00093 369,2621,OO166,n podl.llad t íVrstvé' tloušt'ky do 300 mm na kotvyizolace st ech na121

43,5ĺ0,64 462,8400C
0,000,0,00044 091,6621,OO36 439,m2teplené izla st echy p i montáŽiza

43 5'1 0,64 462,8400C

RTS 19/ ISPCM0,000,000,88o 02189 698,8221 00174 131 26'678,0144,17808m328375971R ldeska spádoVá, klín EPs 100; pěnov}i poly5tyren; souěinitel tepelné vodiVos:i 0'037 W/mK
I

1

iTs 19/ ISPCM0,000 0012,660 031234 034,51193 416, *l 21,oolí 816'92l10e,4532Cm3součinitel tepelna vodivosti 0'0351 50;E
hmotnost

1 06,4532CĹepelnélzolač1ĺ Vrstva (43'5-'0'64"0'1'1''

vrstva
RTS 19i ISPCIM0,000,00c 031 0,0121 001 1 131,372 o8e,24 

|

935,02c,44754m3deska spádová' k|ĺn EPs 150; pěnoV}' polystyren; součinitel tepelné Vodivos:i 0'035 W/mK24375972R125

64-',),O2+O 126.t2 15

st íška nad vchodem 1,5*3'6'0'06*1'1

atrka : 0,2-( 1 0,55-2 +44)-O,1*A,O7

4L,1

0,35640

0,091 14

13 RTS 19/ I0,00c,0030't20,0021tdo12mv objektechpro99871 31 02R01126
50 m vodorovně

0,000,000,08 
i

I

c,083 012,9021,00i2490,OO2 490,00l,OO00C,lkuspr měr 1 10 mm Vodorovn}' cdtok, s plastov m rámem 240 x 24o mm' litinovou

m íżí a odkalovacím košem, suchá pronikání zápachu' Včetně d ''

721211530RT1127

í0 10

Iože
800-721 RTS 19/ I

800-721 RTS 19/ I

0,00

0,00

o,oo0,08l

0,000,00

c,0321,001 6 715,s01

21 ,oo ! 712,451 C,00

5 550,00

588,80

s,oooool '850,00
16,@36,8000Cr I

kus

m

LapaÖe st ešních splavenin Dľ{ 125, |ilina, včetně dodáVky materiálu

Zkouška tésnosti kanalizace \' objektech !odou' DN 125

721242116ROJ

721290111ROD

128

,6*3+'17+8+6

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS' a.s. Sbánka 14z19



Pol a dodávek

2o18o2g Realizace spor energie - areál NPK, a.s., Ústĺ nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práce01

S

R.

Cen.
soustava /

olatnostceník
lľ''otnost lľ,'otnort lĺil**,
ll ľĺ.l lcelk-ít) lĺ u.l

cena s
DPHDPH/MJ 1"",*".l*""mnoŽstvíMJNázev ooložkvČíslo ooložkvP.č

130 998721202ROO pro 12m %o 86,28800 2,10 181,20 21,OO 219,25 0,00 0,00

50 m vodorovně' mě eno od těŽiště pťrdorysné plochy skládky do těŽiště pť]dorysné pIochy objektu

Díl Konstrukce tesa ské

0,5144,34+1 0,

0.001 0.001 lvlastnrttt0,460,0134 678,56121,0028 659,9732,57oool 87e,e5lm2MontáŽ obloŽení atiky, Vodovzdor p ekližky ,1Vrst.,šroubováním' včetně dodávky desky brĺza tl'
21 mm

76244111131

Vlastnĺ0,00o,470,011 0 038,21,40I1,57m2tl. 21 mmDeska - vodovzdorná607250x
35,82700

RTS ,19/ 
I7620,000,0011 1tdo 12 mP esun hmot pro konstrukce tesa ské V9987621 02R00IJJ

50 m Vodorovně

800-7640,000,001 5 005,6921,0012 401124n'1kusz hIinÍkov ch profilťr chÍliě' hliníka teías764372118Rr2
't62

4515+1

RTS 19/ I0 001 0,001800-7640,01o32,2ol 0 001501.1 21,005,000001 el 2 505 eslmz polyesteru, vstrouby mm, z
dodáVka a montáż

7649081 08RT2

6/k:5 5,00000
RTS 19/ I800-764o ool 0,00o ool 0,0714 971,7720.'00001 615,5s1 12373,361 21,OOm7649081 1 0RT2 lodpadní tÍouby kruhové' pn!měr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru' V

lbarVé šedé' čeĺné' červené' bílé, zelené, dodáVka a montáż
20,100003lK: 20,1

RTS 19/ I800-764'*i 0,00'*i 0,0928146,3443 340001 536,"l 23261.41 21,OOm137:7649081O4RT2 lZlaby

! 

oarve
podokapní pť]lkruhové' z pozinkovaného plgchu s povrchovou upravou z polyesteru V

šedé' černé' červené' bílé' zelené' pr měr 125 mm, dodáVka a montáż

slk: 43 34 43,34000
RTS 19/ Iaoo-764'*l 0,00'*l 0,001 357,95t.,*l 1122,271 21,003,00000kus1 38 7649081 01 RT2 

i 
ostatní pÍvky ke żlabŮm a odpadním troubám kotlík Žlabov k nick 

' 
z lakovaného

j pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu V barvě šedé' čeíné' ervené' bílé' zelené' pro

i ižlab ší ky 125 mm' dodáVkä a montáż

4ĺk: 3 3,00000
RTS 19/ r800-7640,00o ool0,16o ool52 573,7721,OO655,841 43 44s,4ol66,25000m764908307RT2 i oplechoVání parapetťi V etně rohťr, lepené lepidlem' z pozinkovaného plechu s povrchem z

I 
polyesteru V ostatnĺch barvách tl' 0'5 mm, rš 330 mm, dodáVka a montáż

Včetně Íohťr

1 lk, 21k 1,2'(25+29)+1,45-1 66,25000
RTS 19/ I800-764o,o40,010,000 001224,6921,OO*,*l 18e,0015,40000m2DemontáŽ krytiny hladké st ešní z tabulí 2 x 1 m, plochy p es 25 m' sklonu p es 30 do 45"764311832RÍ1

5,40000nad vstupem

19t I800-7641711 000,40,00000míms pod nad ĺmsov\'m żlabem' rš 500 mm' sklonu do 30"Demontáž141

ŕĺmsa : 40 40,00000
RTS 19/ I800-7640,190 0010,000,0011 969,281 6272s,001 .l 21,00165,10000mDemontáŽ lemování zdí

na st echách s tvrdou krytinou' íš 4oo a 500 mm' sklonu p es 30 do 45'
764331 851 R00

atika . 10.55'2+44 65,1 0000
RTS 19/ raoo-764o,290,0,002 649,9021,OO2187,60000mdo 30'mm,

44+4O+3,6

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTS, a.s

87,60000

Stránka 'ĺ5 z'19



so rací a dodáVek

2o18o2g Realizace uspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny0'1

Stavební práce01

e

R:

Cen.
soustava I

Dlatnost
RTS 19/ I

Ceník
800-764

dem.
hmotnost
celk (tf

o,o2

ldem.
hrnotnost Ihmotnost
celĺ.(t) ll lĺ.l

0'00 ł 0,00

c nas lľ''otnoĺ
lr u.rDPH

3C8 551 0,C0
DPH

21,OO

Celkem
255,00

cena / MJ
25,00

množs1ví
10 2000c

MJ
m

Název
DemontáŽ ostatních prvk st ešních závětÍné lišty' rš 250 a 330 mm' sklonu do 30'

Číslo
764391 820R00

P.č
144

st ĺśka nad vstupem 1 5*2+3 6-2 1 C 20000
RTS 19/800-7640,090,00221,OO1 673,mrš od 1oc lo 330 mm76441 0850R00

p ĺzemí : 1' 1 8*(8+1 2)+2'95+1'72+1,32+1. 1 5+1 43

palt a 1,17 * (12+ 1 + 12)+2 99+ 1,47 -2
31 77000

35 1 8000
19t800-7640,040,00556,60,0018 40000m,oodpadnĺch trub nebo mmatrub1 R00

3.2-2+3,5-2+3,5+1,5
lVIastní

iVlastní

IVlastní
lVlastnĺ

ll/laslnĺ
i'/laslní
l'./laslni

l'./lastnĺ

l'./lasŁní

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000
000
000
00c
00c
000
000
0,00

0,00

824,22

1 316,55

aŻ4,22

1 444,24

686,95

9 656,70

16 492,47

605,00

361,23

21,OO

21,OO

21,O4

21,O4

21,O4

21,O4

21,O4

21,O4

21.OC

81.17

1 ,188,0

81 17

1 229,95

567,73

7 )80,74

13 30,14

500,00

298,54

1 84,10

294,47

1 84,10

ś2,42
153,44

184,10

294,O7

500,0o

298,54

3,70000

3 70000

3,70000

3,70000

3,70000

43,35000

4e,35000

1.00000

1 0rlOO0

m

m

m

m

m

m

m

soub

kus

Profil r'š. 100 - st iška nad VstLpem

Profiĺ r'š' 260 - st ĺška nad VstLpem

Profil r'š' 1 00 - st íška nad VstLpem

Profil r.š' 250 _ st íška nad VstLpem

Profil r'š' 50 - st íška nad VstuÉem

ProÍil r'š. 100 - detail okapu

Profil r'š. 260 - detail okapu

DemontáŽ Větracího komínku kanalizace

-indab'kotlík Žlabov}' k nick SoK,Vel'Žlabu 70 mm, V ostatních barvách

764 10tK

1441764 11tk

764 12tk

764 13tk

764 14lk

764 1stk

764 16tk

76447

7649081 01 RTx

147

149

150

151

154

7tk 1

t./laslní0,0,002890.62212 388.94545,66mR,velikost 1 10 mm, V ostatních barvách7649081 04RTc156

3tk .3.7 3.73000

m
'l 242 507,48

]stění '

J ĺzemĺ okna: (1'18-4'-(11+14))

ratro okna ((1 .1 7 2+2* 1,45)" 11 2+ 1 + 1 4)+ :,1,47 "2+2"2,07 )2)
zárubné vstupních dve í V p izemí : (1, 1 8+2' 1 8"2+1'35 +2'12+1,a5+2,1 1*2)

',2,77 +2'2,72)

1 18,00000

155, 4000

16,3600C

8,21 00C

0,0c0,001 0,000,0021,OOl 3 344,8312 764,32c,345541 E loo,o0lt) esun hmot pro konstrukce k]Ěmpí ské V cbjektech V šky do 1 2 m9987641 02R00157

RTS 19/ I800-7660,000,00001

I

0,0,0021 2'7,O5121,OO17 534,7558,802sE 210001mTěsnění p ĺpojovací spáry spáÍa ostění' interiér - f lie parotěsná ší ky 75 mm samolepicĺ' V pln
)U pénou' exteriér - páska paropropustná śí ky 10 mm' tl' 2/10 mm expanzn 

'

76660121 1 R00158

lTS 19/ I800-7660,00o ool0,006 043,671 0 00121,OO68,601 4 ss4,77 i72,81000mTěsnéní p ipojovací spáry mortáź těsnění p ipojovací spáry
parapet. f Iie,páskV

766601 1 21 R00

ckraj nad vstupem

alika .10,89'2+44,43 66,21 00C
y'lastnĺ

y'lastnĺ

0,000,001

I

0,000 001

0,00001

I

0

0,00o ool

479 235,02

221 374,99

21,OO1r*.*l 3s6 062 ool

21,OO036,841 182 s57,84i

25,00000

26,0000c

ks

ks

l okno plastové jednok ídloVé 1 Ą s k idlem otvĺrav m a sklopn m VÖetně Vnithĺ ža|uzie' bezp'
iRc2' p esn\7 popis dle tabu|ky truhl. V}iroblqj 1/T a tech. zpráVy'dodáVka komplet Vč. montáŽe

i

766 - 1rÍ

okno plastové jednok idlé 1A s k ídlem otłiravím a
vč' monláŽedle tabulky truhl. v\irobku 2/T a tech.

160

161

2afi okno plastové jednok ĺdlé 1A s k idlem
popis dle tabulky truhl. v]ŕrobkťr 2a,t a tech' zprávy,dodávka komplet Vě. montáże

'/lastn 
í

Zpracováno programem BUlLDpoWer S' @ RTS' a.s

ks 3,m00c i 197.O1 21 591 21 261 0,00 0, 0,00

stránka 16 z 'l9



Pol í a dodávek

2o18o2g Realizace rispor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práce01

s

R:

Cen.
soustava /
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastní

Cenĺk

dem.
hmotnost
/MJ

ldem.
lhmotnost
lcelk.(t)

o ool 0,00

'*l 0,00

''*l
0,00

'*l 0,00

o ool 0,00

hmotnost
/MJ

lľrmotnost
lcelk'ít)

0 0ol 0,00

'*l 0,00

'*l 0,00

'*l 0,00

0 001 0,00

cena s
DPH

9 318,57

68 067.10

68 067 10

70 827,53

20 267.16

DPH
21,OO

21,OO

21,00

21,OO

21,OO

cena / MJ 1"",*..
7 70í'30l 77 ,34

56 253,80j 56 253,80

56 253,801 56 253,80

58 535'í5| 58 535,15

310,1
'l

16 749,72

množství
1,00000

1,0000c

1,00000

1,00000

54,00000

MJ
ks

ks

ks

ks

ks

Název položkv
okno pIastové jednok idlové 1A s k ídlem otervírav}7m a sklopné' pŕesn popis dle tabulky truhl.

v}'robkť] 3/T a tech' zprávy'dodáVka komplet Vč' montáźe

Vstupnĺ dve e hliníkové jednok ĺdlové pravé' částeně prosklené' sklo dekor' samozavírač' p esn
popis dle tabulky truhl. v robkťr 4/T a tech' zpráVy,dodáVka komplet Vč' montáŽe

Vstupní dve e hlinĺkové' jednok ídloVé, částečně prosklené, sklo dekor, samozavíraě' bezp' t

Rc2' p esn popis dlě tabulky truhl' v robk 5/T a tech' zprávy'dodávka komplet Vč' montáŽe

DVe e Vstupnĺ hliníkové jednok ídloVé' ćástečně prosklené' sklo dekor' samozavĺrač' bezp ' t .

Rc2, p esn\' popis dle tabulky truhl' V robkťr 6/T a tech' zpráVy,dodávka komplet Vč' montáŽe

PIastov komťrrkov}i paratep bíl]ŕ k plastovému oknu, p esn}i popis dle tabulky truhl' V]ŕrobkťr 7/T

a tech' zpráVy'dodáVka komplet Vč' montáŽe

Čĺslo polożkv
766 - 3/T

766 - 4fi

766 - 5n

766 - 6/T

766 - 7lÍ

P.č
163

164

toc

166

167

25+29 54,00000

Vlastní

Vlastní0,00'*l
0,001 0,00

0,50'*l
0,00 | 0,00

201 188,55166271 ..l''*l166 2i1,531

1 320,001 36 960,001 21,OOl 44721,60

1,00000

28,00000

soub

m2

Vnější prosklená stěna s automatick mi posuvn mi dvouk ídlov mi dve mi a pevn m

nadsvět|íkem, p esn popis dIe tabulky iruhl. V}'robkťr 8/T a tech' zprávy,dodáVka komplet vě'

montáŽe

Reflexnĺ folle na okna D+M bezpečnostní t ida Rc2

766 - 8/T

766 Ío|169

bezpečnostní folie : 1 " 1*25+1 +1 +1

1h 4h, 5h' 6lÍ:

28,00000

800-766 IRTS 19/ I0,000,001 o,ooo,ool21,OOl 6 050,005 000,00ĺ0 00o'o0|0,50000tP esun hmot pro konstrukce truhlá ské v objektech V}išky do 1 2 m9987661 02R001

Díl: 767

Źebrík' montáż kotvení' Vyrobni dokumentace

287
RTS 19/ I

RTS 19/ I

Vlastnĺ

Vlastnĺ

Vlastnĺ

Vlastnĺ

Vlastnĺ

800-767

800-767

0,00

o,o2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,010,001

0,000,00 |

0,000 001

0,000 001

0,000 001

0,000 001

0,001 0,00o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,OOl 508,20

21,001 193,60

21,AOl 1 21O,OO

63 008,6721,001

6 450,0121,001

56 956,2021 ,00 
|

1 1 I 308,0021 001

420,OO

'160,00

1 000,00

97 775,21

52 073,28

5 330,59

47 071,24

210,00

80,oo

1 000,00

97 775,2'l

6 350,40

5 330,59

47 071,24

2,00000

2,00000

1,00000

1,00000

8,20000

1,00000

1,00000

m

m

soub

soub

bm

soub

soub

MontáŽ oplocenĺ z pletiva rámového na ocelové sloupky' o v šce pres 1,0 do 1 '5 m

DemontáŽ oplocenĺ demontáŽ rámového oplocení' V}išky do 2,0 m

Demontáž ocelového żeb iku pro p ístup na st echu

Záchytn bezpeěnostní systém dIe specifikace v proj. dokumetaci - kompletnĺ D+M, v ' revize

Nerezové zábrad!í dle V}ipisu zám' kcĺ D+l\/' V' 900 mm, p esná specifikace dle tabulky Żámec.

vÝrob poz' 1lz
Venkovnĺ Velkoplošná čistící rohož dle popisu Ve v pisu zám ' prvkÚ 2lzD+M a tech' zpráVy,
Včetně rámečku

ocelov:ŕ żárově zinkovan1i žeb ík s ochrannlim košem dle popisu 3/z a tech zp D+M Vc' kotveni

do fasády' vč' Vyrobnĺ dokumentace

767914120ROO

767914830R00

649321

767 00123

767 1tZ

767 2lz

767 3tZ

171

172

113

174

175

177

0 00l 
lvlastní

0 00i 
lvlastní
iVlastní0,001

lVlastnĺ0,00 |

0 00l 
lvlastní

0,000 001

0,000,001

0,000 001

0,000,001

0,000,001

0,0021 001 4 s54,e5l

0,0021 ool 3 201,661

21 0,00*l 381,151

0,0021 '0o| 2 oo1,oĄ|

0,0021,ool 26 333,651

4 095,00

2 646,00

315,00

21 763,35

1 653,75

682,50

44í'00

315,OO

21 763,35

551,2s

6,00000

6,00000

1.00000

1.00000

3,00000

soub

ks

soub

soub

soub

Trubka PVc DN 160' prostup sténou a ETlcs D+M' dle tabulkyzám' V robk poz.4lzatech
zpráu'ł
M íŽka Venkovní Ventila ní krubhová s pevnou protidet'ovou žaluzií a sít'kou proti hmyzu pro

V'í'vod DN, 160 mm bílá D+M

Trubka PVc pr m. 50 mm, prostup obvodovou stěnou a ETlcs dl' 600 mm D+M d|e tabulky zám.

V'í'rok , poz' 612 a Íech zprávv
Atypickádví kaocelovádlepopisuVeV pĺsuzám'kcí-pol'7ĺzalech'zpÍávy D+M

Krabice elektroinstalaění do zateplení 120x120X200 mm D+M dle v pisu zám ' kci po|' 8lZ

767 4lz

767 5lz

767 6lz

767 7lz
767 8lz

178

179

180

181

142

183 767009 na

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, @ RTS, a.s.

pro prostup soub 3 307,50 4

Stránka 17 z 19



a dodávek

2o18o2g Realizace spor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubltovny01

Stavební práce01

S:

o:

R:

Cen.
soustava i
Dlatnos:
RTS 19/ I

Ceník
800-767

dem.
hmotnost
celk'ĺt)

0,00

lclem.
hmotnost lhmotnosl
celk.ít) ll ľł.l

0,00 
|

0,:|0

hmotncst
/MJ

000
DPH

1""n".
lopn

21 ,001 000
C;elkem

0,00
cena l MJ

20 100,00
mnÔžslví

c,00000
MJ

t

Název ooloŽkv
P esun hmot pro kovové stavební dopl k' klnstrukce V objektech v}'šky do 12 m

Číslo oolożkv
9987671 02R00

P'č
184

50 m Vodorovně

11149,10500m2Príprava povrchu Penetrace (Épouštění) podkladu akry|át' jednonásobná1011

osténí
p ĺzemí okna : 0'5"(1.18'4'(11_14))
patro okna . o,5"((1 ,17-2+2"1 ,L5)"(12+1+12\+(1 47-2+2.2 A7)',zJ

zárubné Vstupnĺch dve ĺ V p ízemí ] 0,5-(1 '8+2,182+1.35+2,1"2+1 05+2]1'2)

5S,00000

77,82AOO

6,1 8000
4,1 050077+22,72)

ostění ]

p ĺzemĺ okna : 0,5"(1 18"4-(1 1-14))
patro okna O.5' (11, 1 7'2+2' 1,LS)' (1 2+ 1 + 1 4) + (1.47'2+2*2,07 )'2.)

zárubněVstupníchdveŕíVp ízemí:0'5"(1'8+2'18-2+1,35+21'2+1'05+2'11'2)

A,5-(2 77+2-2,72)

59 00000

77,A2000

8,18000

RTS 19/ I0,30000631215 218,681Aąm2Malby z7841 6551 2R00186

1 0500

RTS 19/ I801-40,0c0,00o 04l0,01508,44121,OO.,000001 84,041 420,20mHrubá v pl r}'h ve stěnách' jakoukolĺV maltou maltou ze such]ich směsĺ
70x70mm

1 87:61 2403384R00
Díl: M21 ElektromontáŽe

jakékoliV ší ky r}'hy

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

801 -4

801 -1

801 -1

0,0c

0,0c

0,0c

0,021 0,00

0,000 001

0,000 001

0,00333,05 |

0,00242,7sl

ooo1 os7,621

21,OO

21,OO

21,OO

55,051s,00000 I

200.65,000001 40,131

907 1217 000001 53,361

m

m

m

Začišiění omítek kolem oken' dve í a obkladťr apod' maltou Vápenou

P íprava podkladu elektroinstáační ohebrä trubka do zatepleni' prťlměr 23 mm' Včetně dodáVky

P íprava podkladu elektroinstdační ohebrä ir!bka do ateplenĺ' prr;lměr 48 mm' Včetně dodávky

61 2409991 R00
6223001 62R00

6223001 65R00

189

190

188

15+2

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

0,03 

I 

801 -3

0,001M21

0,00lrv21

0 001 0,01

0,00 | 0,00

0,001 0,00

584,e71 0,00

1 08,051 0 0o

535,23 
|

0.00

21,OO

21,O0

21,OO

5 000001 s6,6el 443.45

5,00000ĺ 17'86| 89,30

1 7,00000 I 26,O21 442,34

m

m

m

Vysekání r h V jakémkoliV zdiV] cihelném plcše
do hloubkv 50 mm, ši kv do 70 mm

MontáŽ kabelu CYKY 750 V' 3 x 1 '5 mmz, Yo|rě uloŹeného

Montáż kabelu CYKY 750 V' 4 x 16 mm2, rc|né uIożeného

974031 1 32R00

21 081 0005R00

193i210810014R00

191

192

1 5+2 1 7,00000

'/lastnÍ

,/lastní

''llastnĺ

'/lastni

ąTs 19/ l

fTs 19/

Prav.lvl

SPC:M

0,001 0,00

0,000,001

0,001 0,00

0,000,001

0,000,00 |

0,00'*l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

000
oo0
0.00

0.00

I 680,00

1 339,63

160,08

466,91

933,83

85,85

I000,001 8 000 001 21,oo

í 1o7'13I 1 107 131 21,OO

132,301 132 301 21,00

385,881 385 88 | 21 ,OO

385,881 771 761 21,0O

21,OOí"*l 'o"l

'1,00000

1,0000c

1,00000

1,00000

2,00000

5,50000

soub

soub

ks

soub

h

m

P eloŽení stávajícho kabelu EÍ9ESA do chráničky a zasekání do s:áVajĺcĺ omĺtky

sVitidlo pro exteriéry pí. 320 m' 1 x E27 , lP 44 + żárovka LED E 27-13 V' 3000K D+M

DemontáŽ stávajícího stropníh ] svítidla

Demontáż pouIiěního svítĺdla !ć' kabelu

Hzs - nezme itelné práce ćl.17-1a

kabel CYKYLo, instalačni VíceŹiloV ; pevrÉ uložení Vniĺ ní; cu plné holéjádro, tvarjádra RE-
kulat}i jednodrát; počet žil 3; tĐlota pouŽití-3c aż70"c, prŮłezvodire 1,5 mm2; odoln}i proti

ší enĺ plamene; barva pláště čern\'

4+6

758

M 314

M21 89

900 RT4

194

196

197

198

199i34109515R

l

161341 pro ve a V zemi' betonu; cu jádro' SPCrM lTS 19/ r

tvar jádra Rlv]-kulat mnohodĺátov ; poěet a priŕez żi| Ąx25mm2' poćet ži| 4; téplota pouŽití -35
aŽ 70 'c; max'provoz'teplota F i zkratu 16c 'c, min'tep ota poklácky -5 'c; prť] ez Vodiče 25
mm2; samozhášiv}'; odolnost ujěi Uv záŕen|' barva pláště ěerná

Zpracováno programem BUlLDpower S' o RTS, a.s'

m 239, 4 21,OO 57A7 1 000 0,03 0,00
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Pol í a dodávek

2o18029 Realizace uspor energie - areál NPK, a.s., Ústĺ nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Stavební práce01

S

R:

Cen.
soustava /
platnost

Vlastní

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

ít) 1""n,*
0.00opol-
0,00

o,oo 
I 
801 -3

0,00 
| 
801 -3

0,00 I 801 -3

0,00 I 801 -3

0,001801-3

0,001800-2

dem.
hmotnost
/MJ

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

hmotnost
celk.(t)

0,00
0,00

0,00
0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

cena s
DPH

lr,rotno"t
ll ĺ'ł.l

73 8't0.00
,3 &1opol opo

63 337.03
4 1o1,4sl o,oo

3172,501 0,00

9 528,151 0,00

7 457 ,181 0,00

36 094,87 | 0,00

2237,1 6l
I

0,00

DPH

,\oo

21,OO

21,OO

21,O0

21,OO

21,OO

21,OO

Celkem
6í 000'00

61 000,00

52344,65
3 389,63

2621,90
7 474,50

6 '162,96

29 830,47
'1 848,89

mnożství 1.""., ",
-- l pooooT 6l ooopo

57

58,694831 44,67

469,55862 I 16,77

58,694831 105,00

s8,694831 508,23

58,6e483 
|

31,50

MJ

so"b

t

t

t

t

t

t

Název ooložkv
Montáže ootru
VyreguloVání otopné soustaVy

P esunv suti a wbourant ch hmot
sVislá doprava suti a vybouÍan}ich hmot shozem s naloŽením suti do shozu

a Vybouran ch hmot na skládku do 1 km

odvoz suti a Vybouran ch hmot na skládku p íplatek za kaŽd další 1 km

Vnitrostaveništnĺ doprava sutl a vybouran}''ch hmot do 10 m

Poplatek za skládku stavební suti

Nakládání suti a Vybouran}i'ch hmot nakládání suti a Vybouran ch hmot na dopravní prost edky
pro Vodorovné p emísténí

Číslo položky
M23
7239 reg

D96
979011311R00

979081111RT2

979081 1 21 RT2

9790821 1 1 R00

979990001 R00

979088212R00

P.č
Díl:
201

Díl,
202

203

204

205

206

207

bí 00

na pro vodorovné p emĺstění,
RTS 19/ I0,000,00745,21,001tUloŽení suti na bez9790931 1 1 R00208

Vlastnĺ

RTS 19/ I

RTS 19/ I

Vlastní

0,000,00 |

0,000,00 
|

0,00o,0o I

0,000 001

2 420,OOl 0,000,001

2 42O,OO| 0,000,001

1,821 0,000,001

18 150, 0,00*l 0001

2 000,001 21,oo1,000001 2 000,001

2 000,001 21,oo1,000001 2 00o,0ol

1,50 
|

1,000001 1,501 21,00

21,OO151,000001 000,001 15 000,001

soub
Soubor

soubor

Soubor

Provizorní zast ešení nad Vstupem do objektu (provoz objednatele nebude p erušen)

nŽen rsk ch sítí

Koordinaění činnost

Za ízení staveniště - Vč' oplocenĺ staveniště' soc' za '' rozvaděč, butiky' dle v}ikresu staveniště

001 88

005111021R
005124010R

005121 Rn

209

214
211

212

objednaiel nebude poskytovat pro uvnit objektu - zhotitel si Żajistí Vśé pot ebné pro za ízenĺ stavenjśté sám' (stavební bul']ky, Wc,
siaveništnĺ rozvaděč apod.)' staveniště bude celé oploceno a p izpť]sobeno nepŕetrŹitému provozu investora' Léšení bude obsahovat plachty pro zakrytí

6

projektu financovaného z - dodávka a montáž celobarevného plakátu Velikosti A3 k označenĺ staveništé po celou dobu stavby dIe

7 381
Vlastní0,000,004 840,002't,0044soubpublicita projektu az769821

vzoru Pk' TeXt a umĺstění bude určeno investorem - dle návrhu SoD'

Celkem 4 221 339,78

Vlastnĺ

RTS 19/ I

RTS 19/ I

0,00 | 0,00

0,001 0,00

0,00 | 0,00

726,O01 0,001 0,00

1 210,001 0,001 0,00

605,001 0,001 0,00

1,000001 m,ool 600,001 21,oo

1,000001 1 ooo,ool 1000,001 21,oo

1,000001 500,001 500,001 21,oo

soub
Soubor

Soubor

214)96a4 lBankovní záruka

215 oo523 R jZkoušky a revlze

216 005241010R,Dokumentaceskuteěnéhoprovedenĺ

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, @ RTS, a.s stránka í9 z í9





sou cí a dodávek

2o18o2g Realizace rispor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Hromosvod02

S:

o:

Montáž hromosvodu

zapażen' ch i nezapažen ch s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu' s p ehozením v kopku na
podélné osy r}ihy nebo s naloŽením V}ikopku na dopravní prost edek'
0,35-0,7*1 1 0

0,35-0,35*1 5

48 58 907

26,95000

1 83750

Cen.
soustava /

platnosl

Ú""t"í
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastnĺ
Vlastní

Vlastnĺ

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastni

Vlastnĺ

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastní

Vlastni
Vlastní

Vlastní

Vlastni

Vlastnĺ

Vlastnĺ
Vlastnĺ

Vlastni

Vlastnĺ
Vlastnĺ

Vlastní

Vlastni

Vlastnĺ

Vlastnĺ

VIastní

Vlastnĺ

RTS 19/ I

Ceník

800-1

dem.
hmotnost
celk.(t)

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,0c

0,00

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0,00
0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

0,0c

5,10
0,0c

hmotnost
celk.(t)

ldem.
lhmotnost
ll nł.l

0.00
o,oo I o,oo

0,00i 0,00

0,001 0,00

0,00 i 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

o,ool 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,00
oool ooo
0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,00
o,ool o,oo

0,00 | 0,00

0,001 0,00

0,001 o,0o

0,001 0,00

0,00 | 0,00

0,001 0,00

0,00
0,001 o,oo

0,oo I 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001

8.49
o,ool o,oo

hmotnost
/MJ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cena s
DPH
58 907,66

2 054,40

239,58

573,66

5114,37

5 114,37

28 549,95

4 450,86

5234,42

1 5A7,62

502,32

2 029,11

1323,01

2129,60

19 324,12
287,50

13 176,90

2225.43
2 619,41

1 014,89

11 774,82
3 837,27

3 322,18

565,68

3 633,63

2o3,6Ą

121,39

91,O4

26 395,34
699,15

6 794,66

11 313,50

2924,24

1,33

4 658,50

27 479,57
6 996,18

DPH

21,O4

21,O4

21,O4

21,04

21,04

21,O4

21 0A

21,O4

21,OC

21.OC

21,OC

21,OC

21,OC

2l'oc
21 0C

21.0C

21,OO

21 00

21 3o
21,00

21.OO

21,OO

21 00

21.OO

21,OO

21,OO

21,OO

21,00

21,OO

21,OO

21,00

21,OO

Celkem
48 684,02

1 697 85

1 98,00

474,10

4 226,75

4 226,75

23 59s,00

3 678,40

4 329,60

1312,04

415,14

1 676,95

1 093,40

1 760,00

í5 970'35
237,60

1 0 890,00

1 839,20

2164,80
838,75

g?31,26
3 171,30

2745,60
467,50

3 003,00
'ĺ 68,30

100,32

75,24

21 814,33
577,81

5 615,42

9 350,00

2 420,OO

110
3 850,00

227'.to,3g
5 741,97

cena / MJ

37,73

33,0C

47,41

29,14

29,15

121,OC

96,80

135,30

109,34

69,19

335,39

109,34
'I 760,00

zé'ĺo
60,50

48,40

67,65

167,75

20,46

14,08

18,70

20,o2

9,90

12,U
'12,54

5n,81
56'15,42

9 350,00

2420,@
1,10

3 850,00

200,85

mnożství

45pOOOO

6,00000

1 0,00000

1 45,00000

1 45,00000

1 95,00000

38,00000

32,00000

12,00000

6,00000

5,OOO00

10,00000

1,00000

1 0,00000

1 80,00000

38,00000

32,00000

5,00000

1 55,00000

1 95,OOOO0

25,00000

1 50,00000

1 7,00000

8,00000

6,00000

1,00000

'ĺ 
'00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

2A,7A754

MJ

---i::-

ks

m

m

m

m

ks

ks
ks

ks

ks

ks

ks

m

ks

ks

ks

m

m

ks

ks

ks

ks

ks

"""b
soub

soub

soub

soub

soub

m3

Názpv nnlnžkv

osaz' homžd do zdi tvrd. kamene/żel' bet Hlvl 1 2

označovačí štitek pro p ístroje lepen

Uzem' na povrchu Fezn pr m 10 mm bez nátěr ochr' posp'

Upev. ved V zemi Vč' svorek - mést' zást' Fezn do 12o mm2

Uzem' v zemi Fezn do 12o mm2 vč' svorek' propoj' aj'

svod' Vodiče Fezn do pn:]m 10 mm' al o 10 mm' cu prťrm. 8mm Vě' podpěr

svoÍky hromosvodové do 2 šroubťl

svorky hromosv' nad 2 šrouby

Tvarování mont' díll:] - jímače 
' 
ochíanné trubky, helníky

oznaěení svodu smalt, umělá hmota

ochrann helnik nebo trubka s drżáky do zdiva

TVarování mont' dík - jímače' ochran trubky, helníky

Mě eni zemního odporu sítě do 1 00 m

DemontáŽ stáv. hromosvodu
Uzem' na povrchu FeZn pĺ m' '10 mm bez nátěr

Svod vodlče FeZn do pr m' 10 mm' A| o 10 mm' cu prŮm' 8 mm Vč' podpěr

svorky hromosvodové do 2 šroubu (ss' sR 03)

svorky hromosv' nad 2 šrouby (sT' sJ' sK' sz, sR 01, 02

ochrann uhelnĺk nebo trubka s drżáky do zdiva

Materiál
Vodič uzem ovací Fezn p(. 10

Vodič Jzem ovaci prťr 8 mm zinkovan}i Fezn pr' 8 aIeternativně lano 50

Podpěra Vedení do zdiva na hmoŽninku Vč- vrutu PV1 P 55p (PV'l h)

Podpěra Vedeni na plochou st echu Vč' náStavce PV21 c+Vs 1 00

svorka spojovací s p ílożkou ssp
svorka uniVerzální sU
svorka uniVerzální s p ÍloŽkou sUa

ostatní
Potrużn materiál

PPV
Revize v chozí

Doprava pracovníkrl na místo montáŽe

Doprava materiálu

lnŽen rská činnost

Zemní práce
Hloubení r}7h ší ky do 60 cm do 50 m3, v horniné 3' hloubení strojně

Čislo poloŽky
NMOS
211010012

742A94220

74361 1 121

4 j743612111

743612112

743621110

743622100

7436222200

743624300

743629300

7436241 10

12:743624300-01

743992100

NM09
743611121a

743621 1 1Oa

74362211Oa

74362224Oa

18 7436241 lOa

'19 001

oaz

004
005

006

007

NM12
HR 01

HR 02

HR 03

HR 04

HR 05

HR 06

132201110R00

P.č
Díl:

1

2

3

5

6

7

8

10

11

13

Díl,
14

15

16

17

20

21

22

23

24

25

Díl:

27

2A

29
30

Díl,
32

Zpracováno programem BUlLDpower S, o RTs' a.s.
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so rací a dodávek

2o18o2g Realizace spor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubltovny0'r

Hromosvod02

c

o

R:

Cen.
soustava /

Dlatnost
RTS 19/ r

Cenĺk
822-1

ldem.
lhmotnost
leelk ítl

đem.
hmotnost
/MJ

0,131 o,25

hrnotnost
celk.(t)

0,00

cena s lľ,.otno"t
ll ĺ*ł.lDPH

61 201 0,C0
cena / MJ lo,,.elkeml.

25,2s1 50,581 21,00
množslví

20000c
MJ
m

Název poloŽkY
Vytrhání obrub záhonov}ich

Čĺslo
113204111R00

P.č

m Ím hmot na skládku na Vzdálenost lo 3 m neb] na dopravn
800-1

lRrs 
1e/ r0 c0l 0,00'ĺ 064'*l oool 0,0033 250001 26,461 87e 801 21,OOm2Rozpĺostŕení a urovnánĺ ornice v rovině V s,]uvislé p|oše do 500 m2' tloušt'ka Vrstvy p es 1 00 do

150 mm
1 81 301 1 02R0034

s p ípadn}'m nutn:i'm

0,35*95

hromad Ťbo na pot eby ze vzdálenosti do 30 T, '/ rovjně nebo ve svehu do 1 : 5,

33 25000
19/ I800-10,000,0,00642 9221,OOIV hor]iné '1 až 4, bez zhutnění181101101R00

vyrovnáním v)'škoV ch

95'2

ploch a
1 9C,00000

a23-1 IRTS 19/ r0,:01 0,000 001 0,00ío'45| 1 385.501 21.001 24C24b'19c,00000m236 l 1 8o4o1 21 2Roo 
i 
zaloŽení tráVníku lučn í tráVn ík, v 'sevem' na svahu p es 1 :5 do 1 :2

odvozem odpadu do 2c km a se sloźením,

95-2 '19C,00000
na

RTS 19/ I

RTS 19/ I

SPCM
422.1

0,00

o,23

0,:r0

0,:r3

0 001 0,01

0 001 0,00

21,001 1 315 03

21 001 239 04

135,851 1 t86,80

21,e51 1 97,55
8,00000

9,00000

kq

m2

směs travni luční' dlouhodobá

Rozebrání Vozovek a ploch s jákoukoliV v plní spár
V iakékoliV ploše' ze zámkoué d|ažky' kladen ,:h do loŽe z kamen va

oo572472R

1 1 31 06231 R00

37

s p emístěn

0, -15
hmot na na m nebo s naloźením na dopravní prost edek

9,00000
RTS 19/ I4,621822-10,38o ool0001 779 0921,0011 470,32280 0615,25000m2jednotliVě do 50 m2'z kameni'/aodstraněnĺ

400 mm

nebo391113107540R00

5,25000
RTS 19/ l10,000,:100,00 |00021,001 1L4 27119,23:,850001 30,971m3sejmutí ornice s p emístěnĺm ra Vzdálenost dc 50 m121 101 101R004A

nebo Iesní pťrdy' s VodoÍovn}im p emístěnim na hromady v

0,35"0,1*1 10

na či trvaIé skládky se sloŽením

3,85000
RTS 19/ r0,J00007 214,27215 96221m3bez dcdáVky obsypového materiálupotrubí bez prohození17510141

sypaninou z vhodn ch hornin
jakoukoIiV miru zhutnění'
0.35"0,7-95

1 -4nebo Ve Vzdálenosti do 3 m od jeh] k_aje, pro jakoulloliv hloJb (u V}ikopu a

2'i,27500

1,83750

19/ I0,0,001705121,OO4 636,83obsyp potrubĺ bez s dtrdáním štěrkopísku frd(ce 0 - 22 mm01 1 01 RT2

sypaninou z vhodn ch hornin
jakoukoliV míru zhutnění'
0,35"0,6"1 5

0,35-0,35*1 5

1 -4 nebo ve vzdálenosti do 3 m od jehr k'aje' pro jakoulioliv hloub(u V kopu a

3 1 5000

1 ,83750

Díl: 91 rcr na

se z

Díl:
tTs 19/ r80í -10,001 177,21,OOs.72799t12mP esun hmot pro budovy s nosou1002R0i1

tTs 19/ I422-10,00'*lo,25012483.5r121,00'**ol '*'*l *'*imosazení záhonového obrubníla betonového v,:etně dodávky obrubníkťl
rozměrť] 500/50/200 mm, do loŽe z betonu pícstého c 12l15' s boční opěrou z betonu prostého

916561111RT2

Zpracováno proEramem BUlLDpower s' o RTS' a.s.
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Pol a dodávek

2018029 Realizace rispor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad orlicí

Budova skladu ZM a ubytovny01

Hromosvodo2

e

R:

Cen.
soustava /
platnostCeník

dem.
hmotnost
celk.(t)

ldem.
hmotnost lhmotnost
celk.ít) ll uĺ

cenä s
DPH

lnmotnost
lr u.rDPHCelkemmnoŽství 1""n" I rulLMJNázev DoloŽkvČĺslo ooložkvP-č

p esun hmot pro budovy
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

801 )' budovy pro bydlení (JKso 803) budovy pro v}irobu a sluŽby (JKso 812) s nosnou svislou

00
RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

RTS 19/ I

0,00 | 801 -3

0,00 | 801 -3

0,00 
I 
801 -3

0,001801-3

0,00 

i800-2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

977,6Ą

2 935,51

674,14

3126,12

203,44

21,OO

21,00

21,00

21,OO

21,OO

4o7,97

2 426,04

560,45

2 583,57

16a,1Ą

40,760001 59,52

5'09500| í58'58

5,095001 1 10,00

5,095001 507,08

33,O05,0e500 
I

t

t

t

t

t

odvoz suti a Vybouran}ich hmot na sk|ádku do 1 km

odvoz suti a Vybouran}j'ch hmot na skládku p íplatek za kaŽd dalšĺ 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a Vybouran}ich hmot do 10 m

Poplatek za skládku stavební suti

Nakládání suti a vybouran ch hmot nakládání suti a Vybouran ch hmot na dopravní prost edky
pro Vodorovné p emístěni

979081111RT2
979041121Rr2

9790821 1 1 R00

979990001 R00

97908821 2R00

45

46

47

48

49

na pro Vodorovné p emĺstěni'
19/ I0,000,0021,OO'11tUlożení sUti na skládku bez zhutněnl9790931 1 1 R0050

s hrub m

Komunikace

s provedenĺm loŽe z kameniva
loże a V}ipl spár.

0.6*1 5

2

hmot pro

31'.l 18

s hutněním a se smetením p ebytečného materiálu na kĺajnici. s

9,00000

19/ I422-10,000,67o,o72 559,152',t,0021140 mmzámkové dlażby do drtě tlouštka dlaŽby 60 mm.59621 5021 R00

RTS 19/ ISPCM0 001 0,00o 17l 0,33551,031 ,esoool 230,001 455 401 21,OOm252 59245292R idlaŽba betonová zámková' dvouvrstvá; Vlnka ostrá, šedá; l = 225 mm; š = 1 12 mm' tl' 80,0 mm

2ayo no é 0,6-1 5-0,21,1

Položka ]e oceněna za 1 m2 pod|e p edlożeného pol' rozpočtu

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastní

VlastnÍ

Vlastní

Vlastnĺ

Vlastni

Vlastní

Vlastní

o,ool 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,001 0,00

0,00 |
o,oo

0,00 | 0,00

0,00
o,ool o,oo

0,001 0,00

0,000,00 
|

0,000,001

0,000,00 
|

0,000.001

0,001 0,00

0,00

0,00
0,001

o,ool o,oo

0,001 0,00

1 13,80

25,82

50,31

58,03

1 130,02

460,53

35,94

21 029,80
3 460,60

94,051 21,OO

21,341 21,00

275,661 21,OO

41,581 21,OO

47,961 21,00

933,901 21,OO

380,601 21 00

17 380,00
7ol 21

2 860,001 21,OA

18,81

10,67

39,38

í3'86
23,98

186,78

38,06

4,95

?15p0

6.00000

4,00000

5,00000

2,00000

7,00000

3,00000

2,00000

5,00000
'10,00000ks

h"d

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Svorka k ižová sK
svorka p ipojovacĺ sP
Ssvorka zkušební szB
svorka pro okapové Žlaby soc
Svorka na okapnĺ trouby píovedení pozink sT
ochranny helnĺk2moU2
DrŽák ochranného helníku s vrutem DUDa-27

Pronájem montáżní plošjny

stítek oznaÖovací

HZS

55 010

57 tA12

53 1008

54 t009

56i011

58lo13
59i014

61 i01

60 015

Díl: NMíí

lVlastni
lVlastní

lVlastnĺ

IVlastní

IVlastnĺ

0,001 0,00

0,001 0,00

0,000,00 
|

o o0l 0,00

0,000,001

0,00 |
0,00

0,001 0,00

0,00 | 0,00

0,001 0,00

0,00 | 0,00

38s,001 3 850.001 21.001 4 658.50

495,001 990,001 21,001 1 197,90

385,001 77O,OO1 21,OOl 931 70

385,001 2 310.001 21.OOl 2795.10
1 650.001 6 600,001 21,ool 7 986,00

1 0,00000

2,00000

2,00000

6,00000

4,00000

hod

hod

hod

hod

ks

DomontáŽ a montáŹ pojízdného lešení V obtíŽně p ístupném mĺstě

Zakreslní p ípadn ch změn do dokumentace

očištěnĺ p ipojovan ch konstrukcí a dĺlť] od barvy' zat ení spojril

Propojení nového a stáVajícĺho uzemnění

LikVidace demontoVaného materiá|u

04

05

06

03

62

63

65

Celkem 148 660,22
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Příloha č. 3
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,,Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad oľlicí,
budova skladu ZÍ,ll a ubyrtovny"
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EVRoPSKÁ UNlE
Fond soudrŽnosti
operačnĺ program Životní prostředĺ

Příloha č. 4 ke smlouvě č'. oRlL9l227L5

Povi n nosti zh otovite !e vyp lwa iící z fi n a nčn í spol u účastl
evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu:,,Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústínad orlicí, budova skladu ZM
a ubytovny"
Název operačního programu: ,,operační program životní prostředí (oPŽP 2oI4 - 2o2o)"
číslo v'ýzvy: ,,Ioo"
Řĺuĺcĺ orgán: ,,Ministerstvo životního prostředí České republiky"

1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt souvisejícís operačním
programem Životní prostředí (dále jen oPŽP) s názvem: ,,Realizace úspor energie - areál
NPK, a.s., Ústí nad orlĺcí, budova skladu ZM a ubytovny" s registračním číslem projektu
Cz.os.5.18/o.o/o'o/18-100/0009207' Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a
budou přesně specifikovat jednotlivé položky způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu -

vše plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude
přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.

2| Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu $ 2, písm. e), zákona ć. 32o/2oo1 sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude
objednatelem vyzván.

3) Zhotovitel se Ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho

realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem' Zhotovitel se dále zavazuje
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a

poskytovatele dotace.

4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem
životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem operačního programu
Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní
stavebnídohled).

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý
vnějšíaudit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích
zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o
změně projektu, závěrečného vyhod nocen í akce.
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Krajský úřad Pardubického kraje

7| Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.

ol 7L^+^.':+^l _^ _^.'_'..i^ ^í-^*^x aaal..ŕna'.+ ^^;.(ł^.+ ^hi^,.lńĄ+^ln inl,Abaliĺ' AnnlX'riíníol ĹllULLrvlLtrl Jš ZdvdauJš PlJElllllE PvJNyLlĺvuL llo ZouUJL UvJgullqLglg JqNtNvllY uvyllluJrvl

informace související s realizací projektu a to Ve lhůtě stanovené objednatelem.

9) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z,,Pravidel pro žadatele a příjemce podpory
v operačním programu životníprostředí pro období 2oL4-2oŻo" a dalších dokumentů oPŽP
dostupných na http://www'opzp.czldokumentv/. V případě rozporu V textu dokumentů s
ustanovenímitéto smlouvy má přednost text smlouvy.

10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání,
prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo operačního
programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech

dokumentech týkajících se projektu (např' na zápisech z jednání, prezenčních listinách
apod.) - dle předlohy.

11-) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů
včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit
oPŽP.

L2) Publicita

a' Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu
odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace
projektu na viditelném místě.

b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovĺtel provede o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídífotodokumentaci plakátu'

c. Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené

alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace.
Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.
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Příloha č. 5 ke Smlouvě o dĺlo ě,. oV19l22715

Gestné proh !ášení př'ljemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH
ve stavebnictví _ $ 92e zákona o DPH

Název stavby:

,,Realizace úspor energie _ aľeáI NPK, ä.S., Ústí nad orlicĺ,
budova skladu ZM a ubytovny"

ldentifi kační údaje př'ljemce :

Název (jméno) :

Adresa/ sĺdlo:
lČ:
DtC:
oprávněná osoba:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125,Pardubice, PSC 53211
70892822
c270892822
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

ldentifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) Žadatele:
Adresa/sĺd lo Žadatele:
lČ:
DIC:
oprávněná osoba:
Společnost je zapsána
u Krajského/Městského soudu

AGILE spol. s r. o.
Mírové náměstí 133, 562 0't Ústí nad orlicí
15030741
c215030741

spisová značka rejstříkového soudu: Cl1101u KS v
H' Králové

Přijaté plněnĺ nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz $ 5
odst.3zákonaoDPH).

Příjemce plnění poŽaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel zdanitelného
plnění při fakturaci pracĺ (sluŽeb) na sjednané zakázce uplatnil reŽim přenesení daňové
povinnosti ve smyslu $ 92a a $92e zák. č,.23512004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, Že údaje uvedené v tomto prohlášenĺ jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne 2 1 05' 20ĺ9

JUDr. Martin Netolický'
hejtm an Pardubické


