[bookmark: _GoBack]
Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady
	1
	HSV
	Dodávky
	0,00

	2
	
	Montáž
	972 327,00

	3
	PSV
	Dodávky
	231 582,50

	4
	
	Montáž
	259 644,20

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00

	6
	
	Montáž
	326 370,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	1 789 923,70

	20
	HZS
	
	155 721,30


B Doplňkové náklady
	8
	Práce přesčas
	0,00

	9
	Bez pevné podl.
	0,00

	10
	Kulturní památka
	0,00

	11
	
	0,00

	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00

	21
	Kompl. činnost
	0,00


Náklady na umístění stavby
	Zařízení staveniště
	0,00

	Mimostav. doprava
	0,00

	Územní vlivy
	0,00

	Provozní vlivy
	0,00

	Ostatní
	0,00

	NUS z rozpočtu
	0,00

	NUS (ř. 13-18)
	0,00

	Ostatní náklady
	0,00


Počet
Naklady /1 m.j.
[bookmark: bookmark0]0,00
Měrné a účelové jednotky
Projektant
Celkové náklady
	
	• •
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	1 945 645,00

	Datum a podpis
	Razítko
	24
	15 %
	0,00 DPH
	0,00

	Objednatel
	
	25
	21
	%
	1 945 645,00 DPH
	408 585,50

	
	____
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	2 354 230,50

	Datum a podpis
	-Razítko —\\	í-i
	E
	Přípočty a odpočty


Zhotovitel
Datum a podpis
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Název stavby
Název objektu
Název části
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Paiffyovský palác - Pražská konzervatoř
Bedněni stropů, hrubá instalace elektro, křidlo II, lil, IV, V, VI
I.NP , první etapa
JKSO
EČO
Místo
IČ
Praha 1
DIČ
Pražská konzervatoř
Realitní a stavební společnost s.r.o.,
Rozpočet číslo Zpracoval
414320378
Dne
CZ41432038
9.5.2019
O 2
! CD
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[bookmark: bookmark5]REKAPITULACE ROZPOČTU
stavba:	Paiffyovský palác - Pražská konzervatoř
Objekt:	Bedněni stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, III, IV, V, VI
Část:	II.NP , první etapa
JKSO:
Objednatel:	Pražská konzervatoř
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost	s.r.o..
Datum:	9.5.2019
	Kód
	Popis
	Cena celkem
3

	1
	2
	

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	972 327,00

	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
	647 762,00

	9
	Ostatní konstrukce a práce-bouráni
	324 565,00

	99
	Přesun hmot
	12 927,00

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	491 226,70

	762
	Konstrukce tesařské
	491 226,70

	M
	Práce a dodávky M
	326 370,00

	21-M
	Elektromontáže
	326 370,00

	000
	Nepojmenované práce
	155 721,30

	0
	Nepojmenovaný dil
	155 721,30

	
	Celkem
	1 945 645.00
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	HSV
	Práce a dodávky HSV

	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

	014
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

	014
	61934513R
	Montáž a úprava fabionů, výdřeva

	011
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

	011
	62999101R
	Zakrytí ploch proti poškození

	011
	62999102R
	Demontáž zakrytí ploch proti poškození

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání

	003
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 3,5 m
zatížení do 150 kg/m2

	003
	9491011 IR
	Příplatek k lešení pomocnému za první a ZKD den použití

	013
	974082113
	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm

	
	99
	Přesun hmot

	011
	998018003
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m

	011
	998018011
	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV

	
	762
	Konstrukce tesařské

	762
	762841220
	Montáž podbíjení stropů rovných z prken na sraz

	MAT
	605161000
	řezivo smrkové sušené tl. 24mm

	762
	762895000
	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení

	762
	998762104
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m

	762
	998762181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace

	
	M
	Práce a dodávky M

	
	21-M
	Elektromontáže

	921
	21000R
	Montáž a úprava rozvodů elektro, nová kabeláž pro světla a zpětná montáž svítidel,
STA, datové kabely , osazení koncových prvků bez svítidel

	
	000
	Nepojmenované práce

	
	0
	Nepojmenovaný díl


	
	
	972 327,00
647 762,00
	

	34,000
	1 050,00
	35 700,00
	21,0

	946,000
	265,00
	250 690,00
	21,0

	946,000
	132,00
	124 872,00
	21,0

	946,000
	155,00
	146 630,00
	21,0

	946,000
	95,00
	89 870,00
324 565,00
	21,0

	946,000
	192,00
	181 632,00
	21,0

	43 980,000
	2,20
	96 756,00
	21,0

	350,000
	.'95,00
	33 250,00
12 927,00
	21,0

	8,618
	1 050,00
	9 048,90
	21,0

	8,618
	450,00
	3 878,10
491 226,70
491 226,70
	21,0

	946,000
	218,00
	206 228,00
	21,0

	27,245
	8 500,00
	231 582,50
	21,0

	27,245
	1 050,00
	28 607,30
	21,0

	13,699
	1 400,00
	19 178,60
	21,0

	13,699
	411,00
	5 630,30
326 370,00
326 370,00
	21,0

	946,000
	345,00
	326 370,00
155 721,30
155 721,30
	21,0


[bookmark: bookmark6]ROZPOČET
stavba;	Paiffyovský palác - Pražská konzervatoř
Objekt; Bednění stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, lil, IV, V, VI
Část;	II.NP , první etapa
JKSO;
Objednatel; Pražská konzervatoř
Zhotovitel;	Realitní a stavební společnost s.r.o..
Datum;	9.5.2019
	P.Č.
	TV ' KCN
	Kód položky ^
	Popis
	MJ
	Množství
celkem
	Cena
jednotková !
	Cena celkem
	1 Sazba
DPH

	1
	2~^	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1 10
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VRN
17 K HZS
VRN- zařízení staveniště, práce i
Celkem
, památkovém objektu, ztížene
dopravní podmínky
o/„	17 899,000
8,70
155 721,30
1 OAS 645,00
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Pocet

Néklady / 1 m.j.

0,00

Pocet

Naklady / 1 m.j.

0,00
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