

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce oplocení kina Metropol, Olomouc	Objednatel:	-
Druh stavby:	-	Projektant:	-
Lokalita:	-	Zhotovitel:	BAHSTAV s.r.o.
Zpracoval:	Richard Bahounek	Zpracováno dne:	43497

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
001		Bourací práce	67 048,16
001	11	Přípravné a přidružené práce	2 471,52
001	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	10 360,00
001	96	Bourání konstrukcí	33 557,67
001	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 647,92
001	S	Přesuny sutí	19 011,06
002		Nový stav oplocení	397 434,03
002	12	Odkopávky a prokopávky	1 319,23
002	13	Hloubené vykopávky	5 317,81
002	16	Přemístění výkopku	11 064,35
002	27	Základy	18 431,41
002	31	Zdi podpěrné a volné	1 882,76
002	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	296,40
002	34	Stěny a příčky	620,00
002	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 041,95
002	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	13 016,83
002	62	Úprava povrchů vnější	1 610,40
002	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	139 200,35
002	783	Nátěry	87 130,68
002	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	5 501,86
002		Ostatní materiál	110 000,00
Celkem:			464 482,19