

SMLOUVA O DÍLO č. 2019/02/041/Še

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa:
zastoupeno:
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních:
- technických:

Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka

- reklamací:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.úctu:

RNDr. Věra Palkovská, primátorka
Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
Renata Šedová, referentka oddělení výstavby
Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
00297313
CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“),

a

2. Babjarčík s.r.o.

sídlem:
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních:
- technických:
- reklamací:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Oldřichovice 199, 739 61 Třinec
Miroslav Babjarčík, jednatel

Miroslav Babjarčík
Miroslav Babjarčík
Miroslav Babjarčík
27790037
CZ27790037

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Třinecká obchodní akademie, Třinec ul. Beskydská č.p. 1140 – doplnění SDK pohledů v 3.NP**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je doplnění sádkartonových podhledů ve třetím nadzemním podlaží budovy Třinecké obchodní akademie, která se nachází na adrese Beskydská 1140, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Projekční kanceláří lay-out s. r. o., IČO 28640861, pod č. L2019-14 (dále jen „**dílo**“). Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálu, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména žáků a vyučujících),
 - c) zajistit bezpečnost práce,
 - d) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - e) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o škodě),
 - f) provést úklid po dokončení realizace díla,
 - g) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP.
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě v některém z těchto formátů: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, na CD nebo USB nosiči.
4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatele ve třech vyhotoveních v tištěné a jednou v digitální podobě.
5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci, což se považuje za méněpráce.
6. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům,

a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).

7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval s výše uvedenou projektovou dokumentaci, kterou převzal. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
8. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
10. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 k této smlouvě nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

II.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést a předat dílo **v termínu do 60 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Řádným předáním díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. Místem plnění je budova Třinecké obchodní akademie, která se nachází na adrese Beskydská 1140 Třinec, parc. č. 3130/2 v k.ú. Lyžbice.

III.

CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem po uzavření této smlouvy a která činí:

- Cena díla bez DPH 442.593,58 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla).
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

5. Faktura musí rovněž obsahovat číslo této smlouvy a číslo soupisu provedených prací.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru provádění díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí realizace díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
3. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany pravidelné kontrolní dny.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných

nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.

9. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, datum ukončení záruky na dílo.
2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu realizace, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
7. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
9. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.

XI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělků, které se projeví v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
6. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé

smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XII. ZÁNÍK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném objednatelem,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn objednatelem,
 - e) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění dle této smlouvy a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.



č. smlouvy objednatele: 2019/02/041/Še

č. smlouvy zhotovitele:

5. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/563 ze dne 6. 5. 2019
6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram výstavby

20. 05. 2019

V Třinci dne



.....
za objednatele
RNDr. Věra Palkovská
primátorka

.....
za zhotovitele
Miroslav Babjarčík
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Třinecká obchodní akademie - Doplnění SDK pohledů v 3.NP

Zhotovitel: Babjarčík s.r.o.
Oldřichovice 199
739 61 Třinec

IČO: 277 900 37
DIČ: CZ 27790037

Objednatel: Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec-Staré Město

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

Vypracoval:

rozpis ceny

HSV	95 867,49
PSV	283 161,42
MON	63 564,67
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	442 593,58 CZK
Základní DPH	21 %	92 944,65 CZK
Zaokrouhlení:		-0,23 CZK

Cena celkem: 535 538,00 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

TŘINEC

Místo

17.4.2019

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	69 022,50	0,76046
99	Staveništní přesun hmot	HSV	24,99	0,00000
714	Izol akustické a protiotřesové	PSV	1 486,00	0,00300
763	Dřevostavby	PSV	252 198,11	11,83496
784	Malby	PSV	29 477,31	0,21411
M21	Elektromontáže	MON	52 724,67	0,02534
M46	Zemní práce při montážích	MON	10 840,00	0,10880
742	Elektroinstalace - slaboproud	HSV	500,00	0,00000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV	20 320,00	0,00000
VRN	Vedlejší náklady	HSV	1 000,00	0,00000
VRN8	Přesun stavebních kapacit	HSV	5 000,00	0,00000
Celkem:			442 593,58	12,94667

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání					69 022,50
1	941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	465,87000	50,00	23 293,50
2	952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	609,72000	75,00	45 729,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					24,99
3	998 01-1001.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,08500	294,00	24,99
Díl: 714 Izol akustické a protiotřesové					1 486,00
4	714 11-0801.R00 Demontáž akust. minerálních panelů, stěnových	m2	4,00000	146,50	586,00
5	714 12-0801 Demontáž akustických minerálních panelů podstropní, závěšených	m2	6,00000	150,00	900,00
Díl: 763 Dřevostavby					252 198,11
6	342 28-0060.RA0 Montáž SDK podhledu kazetového demontovatelného, , vel.kazet 600x600mm vč. zavěšené nosné kce viditel	m2	465,87000	300,00	139 761,00
7	767 58-7001.R00 podhled kazetový demontovatelný bílý pískový, bez děrování hrana rovná tl. 8mm 600x600mm	m2	559,04400	200,00	111 808,80
8	998 76-3101.R00 Přesun hmot pro kce montované z desek SDK v objekt, výšky do 6m	t	4,00200	150,00	600,30
9	998 76-3111.R00 Přesun hmot pro kce montované z desek SDK v objekt, výšky do 6m - PŘÍPLATEK	t	4,00200	7,00	28,01
Díl: 784 Malby					29 477,31
10	784 01-1221.RT1 Zakrytí nemalovaných ploch, mat.l ve specifikaci vč. pozdějšího odkrytí podlah	m2	465,87000	15,00	6 988,05
11	673-90503R Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 , šíře 200cm	m2	489,16400	22,60	11 055,11
12	784 18-1201.R00 Penetrace podkladu jednonásobná hloubk. v místnost, výšky do 3,8m	m2	45,50000	38,80	1 765,40
13	784 23-5112.R00 Malba z malířských směsí oteruvzdorných za mokra , jednonas., bílé za mokra oteruvz.středně v.do 3,8m	m2	45,50000	47,50	2 161,25
14	784 23-5112.R00 Malba z malířských směsí oteruvzdorných za mokra , příplatek plochy do 5m2 k jednonásobným maleb	m2	45,50000	55,00	2 502,50
15	784 23-5112.R00 Malba z malířských směsí oteruvzdorných za mokra , dvojnás., bílé za mokra oteruvz.středně v.do 3,8m	m2	45,50000	55,00	2 502,50
16	784 23-5112.R00 Malba z malířských směsí oteruvzdorných za mokra , příplatek plochy do 5m2 k dvojnásobným maleb	m2	45,50000	55,00	2 502,50
Díl: M21 Elektromontáže					52 724,67
210	20-1038.R00 Dem.a zpět.mtž svítidel zářivkových se zapojením , vodičů bytových nebo společ.místn. strop. 2 zdroje	kus	122,00000	330,00	40 260,00
18	210 20-1039.R00 Dem.a zpět.mtž svítidel zářivkových se zapojením , vodičů byt.nebo společ.místn.na trubkách 2 zdroje	kus	11,00000	700,00	7 700,00
19	210 81-0006.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 až 6 mm2 volně uložený	m	105,60000	21,00	2 217,60
20	341-11036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	126,72000	20,10	2 547,07
Díl: M46 Zemní práce při montážích					10 840,00
21	460 68-0021.RT1 Proražení otvorů v cihlové zdi tloušťky do 3cm , a šířky do 3cm a ostat.bour.práce vysek.rýh	m	40,00000	120,00	4 800,00
22	460 71-0031 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve , stěnách hl. do 3cm, šířky do 3cm	m	40,00000	151,00	6 040,00
Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud					500,00
23	222 32-5021.R00 Demontáž kamery vnitřní	kus	1,00000	500,00	500,00
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby					20 320,00
24	1 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění , stavebn.intalací elektrikář	hod	64,00000	280,00	17 920,00
25	1 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění , stavebn.intalací elektrikář odborný + výchozí reví	hod	8,00000	300,00	2 400,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VRN		Vedlejší náklady				1 000,00
26	005 12-1015.R	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady , na dopravu, stav.buňky, suché WC apod	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN8		Přesun stavebních kapacit				5 000,00
27	2	Náklady na mimostavenišťení dopravu vč. denní , dopravy pracovníků na pracoviště	komple	1,00000	5 000,00	5 000,00

Babjarčík s.r.o.

Oldřichovice 199, 739 61 Třinec

IČ: 277 900 37, DIČ: CZ277 900 37

Tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Zakázka: „ Třinecká obchodní akademie – Doplnění SDK podhledů v 3. NP“

Dodavatel: KORPOL s.r.o.

se sídlem: Oldřichovice 865, 739 61 Třinec

zastoupený: Miroslav Polák

IČ: 26126435

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: Elektroinstalace


Dodavatel: Malyjurek Rudolf

Se sídlem: Hlavní čp. 707, 739 98 Mosty u Jablunkova

Zastoupený: Malyjurek Rudolf

IČ: 66710774

Druh a rozsah služeb, které bude subdodavatel poskytovat: Zhotovení kazetových stropů



časový harmonogram

Období

od. 1.7. - do 26.7.2019

Číslo	Název	1.7.2019	8.7.2019	15.7.2019	22.7.2019
	Ostatní konstrukce, bourání				
9	Staveništní přesun hmot	HSV			
14	Izol akustické a protitřesové	PSV			
63	Dřevostavby	PSV			
84	Malby	PSV			
121	Elektromontáže	MON			
146	Zemní práce při montážích	MON			
42	Elektroinstalace - slaboproud	HSV			
125	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			
1/RN	Vedlejší náklady	HSV			
1/RN8	Přesun stavebních kapacit	HSV			

