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Smlouva o dílo  

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Technické služby Tábor s.r.o. 

IČO: 62502565 

DIČ: CZ62502565 

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418 

39003 Tábor – Klokoty 

Zápis v OR: vložka C 4797 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Zastoupená: Michal Polanecký, jednatel 

(dále již jen  „Objednatel“), 

 

a 

 

Společnost DAICH – PASTELL – skládka Klenovice 

Správce:  

DAICH spol. s r. o. 

IČO: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

Sídlo: Železná 366, Čekanice, 390 02 Tábor 

Zápis v OR: vložka C 429 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Zastoupená: Josef Kubík, jednatel 

Bankovní účet: bankovní účet 240546301/0100, vedený u: Komerční banka, a.s. – pobočka Tábor 

a 

Společník: 

PASTELL spol. s r.o. 

IČO: 47549301 

DIČ: CZ47549301 

Sídlo: Čechova 1247, 256 01 Benešov 

Zápis v OR: vložka C 21200 vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: Ing. JURAJ KRÄTSMAR-ŠMOGROVIČ, jednatel 

(dále již jen  „Zhotovitel“)  

tuto:  

Smlouvu o dílo  

na základě ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále již jen  

„OZ“). 

1  Pojmy 

1. Tam kde tento dokument používá následující pojmy, rozumí se jimi:  
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ZZVZ - zákon č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016, o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Objednatel - zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

Zhotovitel - dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

Poddodavatel, Podzhotovitel - poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné 

zakázky.  

Příslušnou dokumentací - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.).  

Položkovým rozpočtem - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství.  

2  Prohlášení smluvních stran 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále již jen  „ZZVZ“) na veřejnou zakázku  „Rozšíření 

skládky Klenovice“  zadávanou Objednatelem, v němž byl Zhotovitel vybrán pro zadání 

veřejné zakázky (dále jen  „Veřejná zakázka“). 

2. Strany společně prohlašují, že:  

(a) jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež 

by bránily uzavření této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých jejích ustanovení, 

zejména splnily každá na své straně všechny povinnosti, jež dle právních předpisů 

mají přecházet uzavření této Smlouvy, včetně úkonů zahrnujících potřebné 

souhlasy s převzetím závazků, které z této Smlouvy vyplývají či vyplynout 

mohou.  

(b) nejsou jim v době podpisu známy žádné skutečnosti, jež by bránily plnění této 

Smlouvy jako celku nebo jednotlivých povinností ze Smlouvy vyplývajících,  

(c) k plnění jednotlivých povinností z této Smlouvy mají příslušná oprávnění, je-li 

jich k plnění konkrétní povinnosti třeba, stejně jako technické vybavení a 

personální kapacity,  

(d) jsou si vědomy svých práv a povinností jak jim vyplývají z právního řádu ČR, 

především pak z úpravy v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),  

(e) jsou vzájemně v dobré víře ohledně svého právního postavení.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že: 

(a) k okamžiku uzavření Smlouvy splňuje podmínky základní způsobilosti dle § 74 

ZZVZ. 
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(b) není nespolehlivým plátcem podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:  

(a) se zavazuje udržovat deklarovaný stav v předchozích odstavcích 2. a 3. v celém 

průběhu plnění Veřejné zakázky. V případě, kdy dojde v průběhu plnění Smlouvy 

k porušení jakékoliv ze skutečností deklarovaných prohlášením Zhotovitele, 

zavazuje se Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli. 

Neoznámení změny deklarovaného stavu je podstatným porušením Smlouvy, 

stejně tak nedodržení stavu deklarovaného prohlášeními.  

(b) se řádně seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, považuje je za 

dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu 

nezbytném pro plnění předmětu této Smlouvy tak, jak je vymezen technickou 

specifikací, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by 

znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle této Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat v souladu se 

zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou, kterou 

v zadávacím řízení podal,  

(c) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy za 

dohodnutých podmínek,  

(d) veškeré vlastnosti jím na základě této Smlouvy poskytovaného plnění budou 

odpovídat obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým 

normám,  

(e) bude veřejného zadavatele informovat o aktuálním stavu prací, předmětu a 

hodnotě poddodavatelských a odvozených smluv a o osobách z těchto smluv 

oprávněných, jakož i o způsobech výběru smluvních partnerů,  

(f) oznámí veřejnému zadavateli jakýkoliv pokus o narušení, protiprávní jednání či 

zásah zaznamenaný v průběhu zadávacího řízení nebo při plnění zakázky ze strany 

kteréhokoliv dotčeného subjektu, zaměstnance nebo osoby, která může ovlivnit 

rozhodnutí o předmětném zadání veřejné zakázky,  

(g) že nabídka je v souladu se zásadami vážnosti, integrity, nezávislosti a důvěrnosti 

a že se zavazuje dodržovat zásady poctivosti, transparentnosti a bezúhonnosti, a 

že s ostatními účastníky zadávacího řízení neuzavřel žádnou dohodu, která by 

směřovala k omezení hospodářské soutěže nebo jejímu zamezení,  

(h) že se zavazuje, že zanese stejná ustanovení do poddodavatelských smluv,  

(i) si je vědom, že zjištění porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení může 

mít závažné následky, včetně ukončení Smlouvy.  
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3  Účel 

1. Účelem této Smlouvy je úprava podmínek provedení dále specifikovaného Díla.  

2. Účelem provádění Díla je, není-li výslovně stanoveno jinak, jeho plná funkčnost, 

administrativní bezvadnost, stejně jako naplnění všech podmínek jeho financování.  

4  Dílo 

1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení stavby  „Rozšíření skládky 

Klenovice“  v rozsahu vymezeném právními a technickými normami a projektovou 

dokumentací  „Projekta Tábor s.r.o.“. 

2. Dílo zahrnuje realizaci všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové 

dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu prací a výkazu výměr, nebo v zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky, nebo v úředních povoleních upravujících provádění Díla, 

a to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplývají, a to zejména, nevyplývá-li z citovaných 

dokumentů něco jiného:  

(a) výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů, 

materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,  

(b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla, nejsou-li výslovně touto Smlouvou svěřeny 

Objednateli,  

(c) zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým 

úsekům stavby za účelem provádění, a uvedení do původního stavu po dokončení 

stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky 

apod.,  

(d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě 

oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně příslušné 

dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění právních 

předpisů ve vztahu k takovému materiálu,  

(e) zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění díla,  

(f) provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,  

(g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí 

staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a 

provozních hygienických požadavků,  

(h) případné dopravní značení včetně jeho projednání,  
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(i) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění 

veřejné zakázky,  

(j) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, 

atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

Díla,  

(k) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení Díla,  

(l) vypracování dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě a v datové 

podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,  

(m) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 

konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,  

(n) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,  

(o) zabezpečení dokladů pro předání a kolaudaci, účast na kolaudaci a součinnost při 

ní, je-li vyžadována právními předpisy  

(p) součinnost při průběhu zkušebního provozu,  

(q) další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí Díla, nebo 

jsou k provedení Díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a 

právním předpisům a normám, nezbytné.  

3. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi 

a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích 

přílohách, plány, specifikacemi, výkresy, předpisy a požadavky veřejnoprávních 

rozhodnutí.  

4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, 

zejména všemi dokumenty vymezujícími požadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické 

vlastnosti, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně 

nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.  

5. Zhotovitel jako součást Díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k povolení 

užívání i ke kolaudaci stavby, je-li kolaudace vyžadována. Předávací dokumentace bude 

Zhotovitelem vyhotovena ve dvojím vyhotovení a protokolárně předána kontaktní osobě 

Objednatele.  

6. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:  

(a) touto Smlouvou, a  

(b) podmínkami stanovenými ČSN, a  

(c) projektovou dokumentací, a  

(d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 

technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.  
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7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 

použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného 

Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

5  Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení Díla v souladu s touto 

Smlouvou a závazek Objednatele Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou také 

v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět 

Díla dle této Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla od převzetí staveniště až do 

konečného předání Díla, včetně odstranění všech vad a nedodělků.  

4. Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů, které sám nezpůsobil, omezit předmět Díla 

bez jakýchkoliv sankcí, kompenzací či jiných protiplnění.  

5. Součástí předmětu je i poskytnutí součinnosti při kolaudaci a získává jiných úředních 

rozhodnutí a stanovisek, budou-li pro užívání Díla po jeho dokončení potřebné.  

6  Podmínky a způsob provádění Díla 

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat 

Zhotoviteli příkaz ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán. Na případnou 

nevhodnost pokynu je Zhotovitel Objednatele povinen bezodkladně upozornit. 

2. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím 

třetích osob. Vždy však odpovídá za provedení Díla, za splnění všech povinností ze 

Smlouvy, obecně platných právních předpisů a úředních rozhodnutí, za všechny vztahy 

ze Smlouvy a za vady Díla stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by Dílo 

prováděl sám. 

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům ve 

Smlouvě a uvedených v normách vztahujících se k Dílu, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i 

všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním 

zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se 

zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je 

povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje 

ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím 

určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení 

o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci 
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materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými 

pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.  

4. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 

mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 

Tyto materiály musí odpovídat alespoň technickým specifikacím uvedeným v projektové 

dokumentaci.  

5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 

dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 

vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo včetně prováděcí 

projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 

předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím 

prací, výkonů a služeb na Díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 

dokumentů uvědomit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným 

způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které 

v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:  

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla; a  

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a  

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí výstavby; a  

(d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který 

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 

poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí 

Zhotovitel odpovědnou osobou: - hlavním stavbyvedoucím s kvalifikací uvedenou 

v zadávacích podmínkách. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před 

zahájením prací na provedení Díla a po dokončení Díla otiskem svého 

autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, 

že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku 

nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 

způsobilostí.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody 

způsobené poddodavatelem třetí osobě. Objednatel je oprávněn vyžadovat prokázání 

skutečnosti, že veškeré splatné závazky vůči poddodavatelům jsou uhrazeny.  

8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele, než 

ty, které uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
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9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel 

kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je 

Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, 

který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů a po předchozím 

souhlasu Objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního předání 

Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a 

ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 

v digitalizované podobě a na nosiči dat CD/DVD a současně v listinné podobě jako 

součást předávacího protokolu při předání Díla.  

11. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky respektovat pokyny Objednatele, 

případně jím zmocněné osoby (TDI, stavební dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP 

apod.) a orgánů státní správy v mezích jejich pravomocí.  

12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, respektovat jejich pokyny jako pokyny 

Objednatele. 

13. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byl minimalizován zásah do provozu již 

existující skládky. 

7  Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich 

smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením 

této Smlouvy.  

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 

v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění 

jejich smluvních povinností.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 

stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před 

škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele 

jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla 

veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
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8  Věci určené k provedení Díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu 

Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění 

Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, 

aby tak Objednatel učinil v písemné formě – pokud Zhotovitel bude postupovat podle 

tohoto ujednání, nemá Objednatel právo z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo 

příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu přerušením 

vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením Díla nebo 

s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li 

Objednatel na provedení Díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně 

nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s Projektovou dokumentací a dalšími 

dokumenty vymezujícími Dílo a podmínky jeho provádění, považuje je za dostatečný 

podklad pro provedení Díla, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, 

které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků dle této Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími 

podmínkami Veřejné Zakázky a v souladu s nabídkou, kterou v zadávacím řízení podal. 

9  Změny Díla 

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu Díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného 

dodatku. Jakékoliv změny Díla budou posuzovány obdobně dle právní úpravy zadávání 

veřejných zakázek, t.j. Objednatel nesmí umožnit takovou změnu práv a povinností 

vyplývajících ze Smlouvy, která není v souladu se ZZVZ. 

10  Místo provádění Díla 

1. Místem provádění Díla je místo: k.ú. Klenovice, blíže viz PD. Blíže viz projektová 

dokumentace.  

11  Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli ve lhůtě 

5 měsícůod převzetí staveniště, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli 

k převzetí Díla. Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele.  

2. Provádění Díla bude zahájeno na výzvu Objednatele, a to převzetím Staveniště. 
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3. Při předání Staveniště bude dohodnut termín zahájení stavebních prací, t.j. zahájení 

provádění samotných stavebních a montážních činností.  

4. Zhotovitel se zároveň zavazuje ke splnění závazných časových milníků, které budou 

stanoveny v odsouhlaseném harmonogramu plnění v počtu minimálně 3.  

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude – li 

předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu a budou-li k němu ze strany 

Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána 

dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či 

při jeho předání. Dokončením stavebních prací se rozumí provedení všech stavebních a 

montážních činností, stejně jako dodávek, které jsou předmětem Díla. Dokončení 

stavebních prací předchází předání a převzetí Díla a je jeho podmínkou. 

6. Časový harmonogram plnění v členění po týdnech, tvoří jako příloha nedílnou součást 

této Smlouvy. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 10 kalendářních dnů od 

protokolárního předání staveniště, přičemž musí zachovat závazné termíny dokončení 

Díla a jednotlivých Milníků.  

7. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Harmonogramu, který se po schválení 

Objednatelem stává nedílnou součástí této Smlouvy. Zhotovitel jej od toho okamžiku 

není oprávněn jednostranně měnit.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek dle této Smlouvy.  

9. Objednatel má právo pozastavit provádění Díla z důležitých důvodů. např. z důvodu 

pozastavení financování, je však tuto skutečnost bezodkladně oznámit Zhotoviteli.  

10. V případě, kdy při plnění veřejné zakázky dojde k prodlení, je Zhotovitel povinen využít 

všech prostředků, jež po něm lze rozumně požadovat, a vyvinout maximální úsilí 

k provedení veřejné zakázky ve stanovených termínech, a v jejich mezích dle 

harmonogramu. 

12  Předání a převzetí Díla 

1. Nejpozději deset dnů před dnem, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a 

předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 

Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset 

pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva 

k účasti na přejímacím řízení a Objednatel nevysloví se zkrácením lhůty souhlas, může 

dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne 

doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, 

pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel předvede 
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Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že Dílo je dokončeno a 

je způsobilé k převzetí Objednatelem.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho 

části, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla a vyjádření Objednatele, zda je Dílo 

způsobilé sloužit svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu Dílo 

nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování Díla, a 

Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto 

zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven 

v šesti stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a pět Objednatel. Každý stejnopis 

bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.  

4. Skutečnost, že Dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje 

Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel 

doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 

provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 

použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení zabudovaných do Díla, potvrzené 

záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a 

dodávek podle projektu dle této Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad 

o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších 

právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění 

podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. 

Dokumentaci skutečného provedení Díla je povinen Zhotovitel předat Objednateli při 

předání Díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených 

dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.  

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 

včetně zhotovené stavby v souladu s touto Smlouvou Nebude-li tato povinnost splněna, 

nepovažuje se Dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a 

pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou 

dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do předchozího stavu.  

13  Cena Díla 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:  

(a) cena bez DPH   5 283 019 Kč 

(b) DPH    1 109 434 Kč 

(c) cena včetně DPH   6 392 453 Kč 

2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení 

tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, 

která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH 

u ceny sjednané touto Smlouvou, a to o změnu sazby DPH, a v ostatních případech 

uvedených v této Smlouvě, vždy však pouze na základě dodatku k této smlouvě. 
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3. Práce prováděné po termínu dokončení Díla uvedeném ve smlouvě, není Zhotovitel 

oprávněn Objednateli fakturovat. To neplatí v případě odsouhlasených změn Díla oproti 

původní projektové dokumentaci. 

4. Cenu prací či náklady na materiál překračující nabídkovou cenu není Zhotovitel oprávněn 

fakturovat bez předchozího odsouhlasení zadavatelem a smluvní úpravy. 

5. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 

související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Podrobná skladba ceny Díla je doložena položkovým rozpočtem zpracovaným na základě 

výkazu výměr. Položkový rozpočet tvoří přílohu této Smlouvy. Cena uvedená 

Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 

zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a 

také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.  

7. Ke změně ceny Díla může dojít pouze pokud:  

(a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,  

(b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

(c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla  

(d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.) 

přičemž v jakémkoliv z uvedených případů je možná změna jen na základě změny 

Smlouvy ve formě dodatku, tak je je uvedeno v  článku  Změny díla této 

Smlouvy. Za změnu se považují i takové změny, které nemají vliv na položkovou 

či celkovou cenu a mohou být provedeny a vyúčtovány pouze na základě souhlasu 

Objednatele. Jakékoliv změny Díla bude Zhotovitel evidovat, společně s jejich 

finančním dopadem, a evidenci předá Objednateli kdykoliv na požádání, 

nejpozději při předání Díla. 

8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě 

změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena 

dohodou, maximálně však na úrovni 120% ceny dle URS, přičemž cena nesmí přesáhnout 

cenu v místě a čase na trhu obvyklou. 

14  Platební podmínky 

1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za Dílo postupně na základě 

Dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně.  

2. Vždy k 25. dni v měsíci bude Zhotovitelem Objednateli předán soupis skutečně 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Nebudou-li do 5 kalendářních dnů 



13 

Zhotoviteli předány námitky vůči soupisu skutečně provedených prací, platí, že byl 

schválen a Zhotovitel je na jeho základě oprávněn vystavit fakturu.  

3. Po ukončení každého měsíce realizace plnění předá Zhotovitel Objednateli daňový 

doklad, k němuž musí být připojen soupis prací a dodávek provedených v členění po 

položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou a odsouhlasený 

technickým dozorem investora. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za 

příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem 

investora.  

4. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad 

vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 

doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.  

5. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta 

do 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem 

Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den 

této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve 

prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.  

6. Úplná fakturace musí být provedena současně s provedením Díla, a to tak, že k takovému 

datu budou vystaveny a zadavateli doručeny faktury, obsahující toto datum jako den 

zdanitelného plnění.  

7. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 

měně.  

8. Jednostranné započtení Zhotovitele jeho pohledávek proti pohledávkám Objednatele není 

přípustné bez předchozího souhlasu Objednatele.  

9. Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá Zhotovitel právo zastavit, 

postoupit či jinak převést svá práva či pohledávky vyplývající z této Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen předem Objednateli 

oznámit skutečnost, že hodlá provést přeměnu společnosti, převod závodu či nájem části 

závodu, který slouží k poskytování plnění dle této Smlouvy. 

15  Staveniště 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. 

O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro 

účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v této 

Smlouvě, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy. 
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Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude 

Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody. Napojení na elektrickou energii si 

zajistí zhotovitel samostatně.  

2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů 

o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a 

převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno paré projektové dokumentace. 

Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na 

staveništi.  

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 

třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 

mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 

dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady 

zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 

vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla.  

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za:  

(a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a  

(b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky 

vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření 

pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními 

spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního značení, 

případného včasného úklidu komunikace atd.; a  

(c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných 

důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a 

uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu 

s právními předpisy.  

5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění staveniště. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 

podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 

za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 

hygienické předpisy.  

7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 

potřebných k provádění prací dle této Smlouvy, na vlastní účet.  
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8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, 

ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9. Ke dni předání předmětu Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 

závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace 

dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle 

podmínek stavebního povolení.  

16  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a 

ochrana životního prostředí 

1. Zhotovitel odpovídá při provádění Díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 

zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle 

příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při 

provádění Díla Zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

o požární ochraně.  

2. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům koordinátora BOZP zajištěného 

Obejdnatelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům orgánu ochrany životního prostředí a 

respektovat v potřebném rozsahu doporučení organizací zabývajících se ochranou 

přírody a životního prostředí.  

4. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění Díla a její soustavnou 

kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na 

staveništi.  

5. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců 

k činnostem, které vykonávají při provádění Díla, a je povinen vybavit je všemi 

potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.  

6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a 

stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od Objednatele.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat 

odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními 

předpisy.  

17  Stavební deník  

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební 

deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden 
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stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti 

o průběhu všech prací, včetně prací všech subjektů podřízených Zhotoviteli. Do 

stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a 

současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny 

harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma 

stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 

stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a 

orgánu státního stavebního dohledu.  

3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované 

listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně 

v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem 

zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.  

4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.  

5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a 

doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy jsou však, nebudou-li rozporovány bezodkladně 

druhou smluvní stranou, považovány za zachycení skutečnosti a jako takové mohou být 

podkladem pro změny Smlouvy.  

18  Kontrola provádění Díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu 

provádění Díla. Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se 

smlouvou, má právo požadovat, aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a Dílo prováděl 

v souladu se smlouvou.  

2. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal 

veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých 

výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení 

stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.  

3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 

kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením 

prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 

příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních značek 

v průběhu provádění Díla.  
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4. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně 

vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň dvou pracovních 

dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, 

že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-

li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na 

žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, 

na svůj náklad.  

5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 

provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 

odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla může 

jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně Smlouvy v přiměřené lhůtě, 

může kterákoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část Díla 

provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.  

6. Pro účely pravidelné kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. 

Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý měsíc (tzn. 1 x v kalendářním měsíci), 

případně dle potřeby. Kontrolní dny organizuje technický dozor investora. Závěry 

kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních 

stran a jsou pro obě strany závazné.  

7. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický 

dozor investora, a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 

309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude 

předloženo k nahlédnutí zejména:  

(a) stavební deník,  

(b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,  

(c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,  

(d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.  

19  Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla 

Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení 

stavby a jiné nebezpečí na:  

(a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, 

a  

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 

řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 

pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.  
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2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli, nebezpečí 

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení 

Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím 

Díla, a která jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:  

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo  

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo  

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho 

části.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 

či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 

převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. u věcí, 

které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění 

této Smlouvy použil.  

5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel 

opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Výhrada vlastnictví či 

obdobné doložky jsou zakázány. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 

poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. 

V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 

řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

20  Záruka a odpovědnost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy 

způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové 

dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního 

povolení na provedení Díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality 

provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Nelze-li takto 

některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti 

obvyklé. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla takto:  

(a) 60 měsíců na Dílo (mimo technologických zařízení a výrobků);  
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(b) na technologická zařízení a výrobky dle záruky stanovené výrobcem zařízení, 

minimálně však 24 měsíců. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u Zhotovitele, a to 

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým 

se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob 

odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle 

dohody smluvních stran má Objednatel právo:  

(a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího 

plnění  

(b) na odstranění vady opravou věci  

(c) na přiměřenou slevu z ceny  

(d) na odstoupení od Smlouvy.  

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění 

je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu 

odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 

v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit 

odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za 

vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, 

nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě havarijního stavu 

způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést do 48 hodin od 

nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla provizorně nebo 

omezeně užívat do doby odstranění závady).  

4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 

novou bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního 

dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Po dobu od nahlášení vady Díla 

Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží 

záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude 

brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

5. Smluvní strany se dohodly, že:  

(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě,  

(b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech sjednaných této Smlouvy 

či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo  

(c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že 

vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve 

lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla 

neodstraní, 
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má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 

předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 

v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil 

částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 

postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku 

odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní 

pokutu zůstávají nedotčena.  

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a vztahují se i na části Díla, bylo-li provedeno 

jen částečně.  

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

8. Zhotovitel odpovídá za své plnění, a to bez zřetele k zavinění.  

21  Sankce 

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany 

této Smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a 

to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení 

smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.  

(a) Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením veřejné zakázky 0,05% 

z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením Díla.  

(b) Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad 10.000,- Kč 

za každou vadu a den prodlení.  

(c) Smluvní pokuta za porušení jiných povinností Zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za 

každé porušení, nedojde-li k nápravě ani po výzvě Objednatele, v Objednatelem 

stanovené přiměřené lhůtě.  

(d) Dojde – li v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo 

právního předpisu ke vzniku škody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

škodu či ztrátu na dotaci vzniklou v této souvislosti v plné výši.  

(e) Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 

všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 

0,01% z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením Díla.  

(f) V případě zaviněného prodlení Zhotovitele s poskytnutím bankovní záruky delším 

než 60 dnů je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši neposkytnuté 

bankovní záruky.  
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(g) Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 

v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo 

poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve 

výši stanovené nařízením vlády.  

(h) Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění 

nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše 

smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je 

oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřená osoba.  

2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v písemné výzvě.  

3. Zaplacení smluvní pokuty nezpůsobuje zánik porušené povinnosti.  

4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel za 

Objednatelem z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky.  

5. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za 

Objednatelem vzniklou z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od 

Smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 

z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby 

trvání této Smlouvy.  

6. Strany této Smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění 

prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.  

22  Doručování 

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo 

adresa, kterou smluvní strana po uzavření Smlouvy písemně oznámí druhé smluvní 

straně.  

23  Osoby 

1. Zhotovitel se zavazuje využít pro plnění této Smlouvy pouze způsobilé osoby. Zavazuje 

se dále splnit vůči těmto osobám řádně a bez prodlení všechny své povinnosti, včetně 

povinností platebních a informačních a dalších.  



22 

2. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění Smlouvy využije osoby, které označil ve své 

nabídce. Změna těchto osob, ať již v postavení zaměstnanců, či poddodavatelů, je možná 

pouze při nahrazení osobou s ekvivalentní odbornou způsobilostí a praxí, a pouze po 

předchozím souhlasu Objednatele.  

3. Za subdodávku je považována realizace Dílčích zakázek, projekčních, stavebních, 

montážních či jiných prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.  

4. Pokud bude smlouva plněna na straně Zhotovitele Společností dle ustanovení § 2716 

NOZ:  

(a) Je stranou Smlouvy společnost dle § 2716 NOZ  

(b) Jménem společnosti jedná vedoucí účastník společnosti.  

(c) Doručováno je na adresu vedoucího účastníka společnosti  

(d) Všichni členové společnosti jsou Objednateli zavázáni společně a nerozdílně  

(e) Změna ve složení společnosti je možná pouze po předchozím písemném souhlasu 

Objednatele. V případě změny ve složení společnosti zůstává odcházející člen 

společnosti ručitelem za závazky společnosti.  

5. Technický dozor investora nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli 

propojená. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen bezodkladně oznámit jakoukoliv 

informaci, která by mohla mít vliv na posouzení této otázky. 

24  Ukončení Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon (zejména zákon 89/2012 Sb. a 134/2016 Sb.) nebo tato Smlouva. 

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 

jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 

smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé 

z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 

strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení 

sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným 

porušením Smlouvy, bez ohledu na zvláštní ustanovení v jiných částech této Smlouvy, 

která jsou tímto ustanovením nedotčena, se rozumí zejména také:  

(a) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy,  

(b) jestliže bude zjištěn úpadek Zhotovitele,  

(c) Zhotovitel vstoupil do likvidace;  

(d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě 

které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 

a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;  
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(e) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v termínech dle této Smlouvy (včetně 

časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě) delším 60 dnů.  

(f) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším 60 dnů. 

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 

nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financování veřejné zakázky.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se Zhotovitel v zadávacím řízení 

nebo v souvislosti s ním dopustil jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje 

právní úpravě zadávání veřejných zakázek, nebo jí obchází anebo se příčí dobrým 

mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné omezení soutěže (např. protiprávní dohoda 

o společném postupu s jinými dodavateli) nebo získání neoprávněné výhody 

v zadávacím řízení. Tohoto práva je Objednatel oprávněn využít i dodatečně po zjištění 

příslušné skutečnosti.  

4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy se ukáže prohlášení 

Zhotovitele v čl. II. této Smlouvy za nepravdivé, nebo zhotovitel neoznámí změnu stavu 

deklarovaného takovým prohlášením bez zbytečného odkladu. 

5. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 

strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci 

veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele 

od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:  

(a) částky součtu Dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této Smlouvy 

Objednatelem Zhotoviteli; a  

(b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly 

k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách 

dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 

nabídky Zhotovitele,  

(c) v případě zjištěných vad v plnění Zhotovitele náklady na odstranění těchto vad,  

(d) nákladů na dokončení Díla.  

6. Na základě výše uvedených údajů, jejichž správnost si strany odsouhlasí, sjednají strany 

způsob a termíny vypořádání. 

7. Zvýšené náklady s provedením Díla se nepovažují za nemožnost plnění a nezbavují 

Zhotovitele povinnosti Dílo provést za sjednaných podmínek.  

8. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě 

podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena 

dohodou, ve které budou sjednáno i vypořádání smluvních stran.  
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25  Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen Dílo pojistit na hodnotu odpovídající nejméně 100% hodnoty ceny 

Díla včetně DPH, přičemž pojištění musí pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou 

třetí osobě a zadavateli. Pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění 

Díla a k výzvě Objednatele předložit originál pojistné Smlouvy či pojistky. Veškeré 

náklady spojené se zřízením pojistné Smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny 

Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 

pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle této Smlouvy po celou dobu plnění Díla. 

V případě zániku pojistné Smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou 

smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do tří 

dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného 

na období ode dne uzavření pojistné Smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, 

eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

26  Zajištění závazků Zhotovitele bankovními zárukami 

1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk  

(a) Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být 

vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen banka). 

(b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny 

obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě Objednateli dle oboustranně 

smluvními stranami odsouhlaseného textu bankovní záruky.  

(c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv 

úprava podmínek této Smlouvy o Dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti 

vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení 

takové změny, dodatku nebo úpravy. 

(d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být 

oprávněna uplatnit vůči Objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být 

vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného 

čerpání.  

(e) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese Zhotovitel a jsou zahrnuty 

v Ceně za Dílo.  

(f) Po předchozím souhlasu Objednatele může být povinnost k zajištění formou 

bankovní zárukou splněna i pojištěním záruky, bude-li dosaženo rovnocenného 

postavení Objednatele.  

2. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka 

poskytne ve prospěch Objednatele bankovní záruku:  
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(a) Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí Objednatele až do výše 3% ceny Díla 

bez DPH, a to v případě, že Zhotovitel poruší závazky vyplývající z této Smlouvy 

o Dílo během záruční doby, max. však na období 60 měsíců od data 

protokolárního předání a převzetí Díla;  

(b) Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky Objednatele 

z titulu odpovědnosti za vady v záruce, bude Zhotovitel povinen předložit novou 

bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto 

novou záruku bude Zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech 

nároků Objednatele z titulu poskytnuté záruky za jakost, zejména do doby 

odstranění všech reklamovaných vad.  

(c) Zhotovitel je povinen bankovní záruku předat nejpozději do 30 dnů ode dne 

protokolárního předání Díla.  

27  Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 

nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financovaní veřejné zakázky.  

2. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu 

provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění 

závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet 

dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.  

3. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 

Díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem 

ve stavebním deníku.  

4. Objednatel je oprávněn provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu 

dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich 

porušení  

5. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel 

ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup 

Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.  

6. Osoba vykonávající technický dozor investora je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele 

příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 

život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob. 
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28  Práva a povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel není oprávněn pozastavit provádění Díla či od Smlouvy odstoupit v případě 

prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv platební povinnosti, vyjma situace, kdy 

prodlení Objednatele přesáhne 60 dnů. Ke stejnému zákazu zaváže Zhotovitel i své 

Poddodavatele.  

2. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě 

podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena 

dohodou, ve které budou sjednána i vypořádání smluvních stran. Pokud se nepodaří na 

způsobu vypořádání dohodnout, má Zhotovitel nárok na vypořádání dle zákona č. 

89/2012 Sb.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami obsaženými v zadávací dokumentaci 

a zavazuje se jim vyhovět, Dílo provádět s odbornou péčí, při zohlednění best practices 

a se zřetelem k zájmům Objednatele.  

4. Zhotovitel je dále povinen:  

(a) řádně uchovat veškerou dokumentaci týkající se projektu po dobu 10 let od roku 

následujícím po ukončení projektu, touto činností zaváže dodavatel i své 

poddodavatele,  

(b) umožnit provedení kontrol všech dokladů a výstupů, umožnit kontrolu ověření na 

místě realizace a poskytnout součinnosti oprávněným osobám,  

(c) spolupracovat při monitoringu a reportingu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

součinnost a nezbytné dokumenty, podklady a informace Objednateli  

(d) opatřit účetní, daňové doklady nebo jejich přílohy podrobnou specifikací 

dodaného zboží, služeb a názvem veřejné zakázky,  

(e) v případech, kdy se skutečná realizace odchýlí od harmonogramu, je Zhotovitel 

povinen neprodleně o každé takové změně informovat Objednatele a změny 

mohou být provedeny až po výslovném schválení ze strany Objednatele,  

5. Zhotovitel je povinen poskytnou jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) k poskytnutí součinnosti zadavateli i 

kontrolní orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona. Ke stejné 

povinnosti Zhotovitel zaváže i své Poddodavatele.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 

provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které obdržel od 

Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky 

pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené 

podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý 

k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy 
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zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich 

nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto 

všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto Smlouvou 

včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, 

než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění Díla bude Zhotovitel 

dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných Objednatelem bylo pro tento případ 

dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření 

Smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí:  

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude 

úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

(b) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo  

(c) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 

jiných organizačních změn; a/nebo  

(d) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy; a/nebo  

(e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 

souvisejících; a  

(f) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.  

V případě porušení tohoto ustanovení, stejně jako v případě, kdy nastane některá ze zde 

předvídaných skutečností, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

29  Kontaktní osoby 

1. Určeným zástupcem Objednatele při provádění Díla je: Zdeněk Svačina, 

ODPADY@TSTABOR.CZ, 602 215 097. 

2. Určeným zástupcem Zhotovitele při provádění Díla je: Josef Kubík, j.kubik@daich.cz, 

+420 775 115 209. 

3. Určením zástupce Objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele 

kontrolovat provádění Díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a 

autorského dozoru.  

mailto:ODPADY@TSTABOR.CZ
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30  Společná a závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně 

a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch 

účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.  

2. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, 

doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 

číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 

musí být obsaženy na jedné listině. 

3. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a 

místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu 

ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou související, místní 

příslušnost soudu Objednatele.  

4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou řídí ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně 

od citovaného zákona.  

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 

povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 

vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na 

svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.  

6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní 

vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové 

nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím 

pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře 

veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení 

vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu 

původního ustanovení a cílům této Smlouvy.  

7. Zhotovitel uděluje souhlas Objednateli se zveřejněním této Smlouvy na profilu 

zadavatele, případně v rámci jiné povinnosti stanovené zadavateli právními předpisy, 

včetně registru smluv.  

8. Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené Objednateli v důsledku nesplnění 

povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon 

nelegální práce a zavazuje se dodržovat ustanovení z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména § 5 písm. e) bodu 3 zákona, 

podle kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro 

právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České 

republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. Zhotovitel se zavazuje 

plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů.  



29 

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního 

deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3, a že za toto 

porušení bude uložena příslušná pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit 

odměnu dle § 141b odst. 1 písm. a) a c) zákona.  

11. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této Smlouvy 

povinnost Zhotovitele odčinit Objednateli nemajetkovou újmu.  

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými 

tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele 

k zahájení prací, nebude-li termín zahájení prací sjednán v předávacím protokolu předání 

Staveniště.  

13. Pokud se ustanovení Smlouvy dostanou do rozporu s podmínkami stanovenými 

v zadávací dokumentaci, jež bude nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha, pak budou 

platit podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, včetně jejích příloh.  

14. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 

z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis 

má právní sílu originálu.  

15. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 

Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.  

16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

(a) Oceněný výkaz výměr  

(b) Harmonogram prací  

(c) Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám  

(d) Projektová dokumentace a dokladová část na CD  

(e) Zadávací dokumentace na CD  

(f) Nabídka Zhotovitele na CD  

 

 

Jménem _______________________________ Dne: 

_22.5.2019___

____ 

Objednatele : Michal Polanecký, jednatel  

Jménem _______________________________ Dne: ________ 

Zhotovitele: Josef Kubík, jednatel  

    


