

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [redacted] generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted] úsekový technik provozu Náměšť n. Oslavou, tel.: [redacted]

2. Zhotovitel:

SYNPRO, s.r.o.

Sídlo: Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 67094

Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

IČO: 29228298

DIČ: CZ29228298

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele z 26. 3. 2019 podaná pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Sečení trvalých travních porostů 2019 – provoz Náměšť n. Oslavou“.
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným, se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na příslušnou část veřejné zakázky provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Sečení trvalých travních porostů 2019 – provoz Náměšť n. Oslavou

5. Tato smlouva vymezuje podmínky plnění díla. Rozsah a technické podmínky plnění jsou podrobně popsány v **příloze č. 1** a **příloze č. 2** této smlouvy.
6. Předmětem této smlouvy je zajištění strojního i ručního sečení travních ploch a dalších souvisejících prací na zejména svahových pozemcích přiléhajících k vodním tokům, vodním

nádržím a suchých poldrech ve správě zadavatele v roce 2019 (dále v textu jen „dílo“). Dílčí podmínky stanoví karty sečení jednotlivých lokalit, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

7. Součástí díla je dále zejména, nikoliv však výlučně:
 - Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
 - Po dohodě s objednatelem provedení příp. úpravy porostu (např. ořez bránících větví ponechaných dřevin), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Odstranění náletových zbytků dřevní hmoty, kamenů, apod. (vč. likvidace popadaných dřevin nebo větví).
 - Zajištění přístupu k jednotlivým místům plnění díla (lokalitám sečení) za účelem provádění díla a jejich uvedení do původního stavu po dokončení díla, včetně úhrady za dočasné zábory ploch a dočasné a trvalé skládky.
 - Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na pracovišti a v okolí pracoviště, jedná se zejména o čištění vozovek a dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních a hygienických požadavků tak, aby nedošlo ke znečištění toku zejména ropnými produkty.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Průběžný odvoz odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel. V případě dočasného uložení odpadu v místě pracoviště, musí být místo uložení dostatečně vzdáleno od vodní hladiny (za břehovou hranou), aby nedošlo při zvýšených průtocích či deštích ke splachu do koryta toku.
 - Provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo orgány státní správy či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Zajištění splnění veškerých podmínek vyplývajících z výše uvedených opatření či rozhodnutí.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě
8. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k provedení díla třeba.
10. Související plnění a práce, nezbytné k řádnému provedení díla zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí.

III. Doba a místo plnění díla

1. Dílo bude prováděno v době od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2019.
2. Konkrétní práce budou prováděny v lokalitách stanovených v **příloze č. 2** této smlouvy.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 239 099 Kč

2. Zhotovitel při stanovení celkové ceny díla vycházel z následujících jednotkových cen:

Popis činnosti	Jednotková cena uvedená v Kč / m ²
strojní sečení s mulčováním	■
ruční sečení křovinořezy (s ponecháním posečeného porostu na místě)	■
výhrab posečeného porostu	■
postřik herbicidem	■
ruční sečení špatně přístupných míst (okolí pilířů, dna koryt, místa, kam je nutné sešplhat po žebříku)	■

3. Cena díla byla určena na základě tabulky ploch sečení, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena o práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v tabulce v odstavci 2. tohoto článku. Snížení ceny díla bude určeno vynásobením jednotkových cen a plochy v m².
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání dílčího plnění, kterým se myslí provedení jedné seče celé lokality dle **přílohy č. 2** této smlouvy. Přílohou faktury musí být vždy objednatelem, resp. technickým zástupcem, podepsaný (tj. odsouhlasený) předávací protokol. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol a faktura bude vždy předána v písemné podobě.
2. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur (y) byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Pracoviště

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště vždy nejméně 4 týdny před jednotlivými termíny dokončení díla stanovenými v **příloze č. 2** této smlouvy. O předání pracoviště bude pořízen zápis.
2. Ode dne převzetí pracoviště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
3. Objednatel zahájí práce až po řádném předání a převzetí pracoviště.

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli veškeré dokumenty a informace, jež jsou nutné k provedení díla, pokud z jejich povahy nebo z této smlouvy nevyplývá, že je má obstarat zhotovitel.
2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech okolnostech, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
3. Objednatel je povinen předat pracoviště zhotoviteli v dohodnutém termínu.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel telefonicky oznámí vždy 1 den před vlastním zahájením sečení tuto skutečnost objednateli, resp. kontaktní osobě uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, ČSN, jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou škodu nahradit v plné výši. Přednost při náhradě škody má uvedení v předchozí stav.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce dle této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
4. Technický zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování kvality prováděných prací a činnost zhotovitele průběžně při provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění díla uvedené v této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů, technologického řešení díla či překážky omezující plynulost díla, nebo znemožňující provedení díla, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od předání pracoviště.
7. Zhotovitel zajistí podle pokynů objednatele na své náklady odstranění a následné uložení či likvidaci biomasy, opravu případně poškozených břehů a uvedení přilehlých dotčených pozemků do původního stavu.
8. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena objednatel.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. kameny, popadané větve apod. Objednatel neodpovídá za žádné případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním zakázky, a to včetně případných škod, které by mohly vzniknout právě vlivem existence možných skrytých překážek.

IX. Nebezpečí škody na věci

1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu od předání a převzetí pracoviště až do okamžiku předání a převzetí díla objednatel.
2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla.
3. V případě použití herbicidu k likvidaci nežádoucích rostlin, je povoleno užití pouze přípravku Roundup Biaktiv s platnou registrací k použití ve vodním hospodářství (nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály) – viz registr přípravků na ochranu rostlin na www.srs.cz. Herbicid bude používán pouze v rozsahu výjimek udělených příslušnými orgány veřejné správy, podrobnosti upraví vždy **příloha č. 1** této smlouvy.
4. Při použití herbicidu je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě škod způsobených nesprávnou aplikací herbicidu nese plnou odpovědnost za takto vzniklou škodu, a to včetně případných sankcí, zhotovitel.

X. Dokončení a předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílčí plnění je splněn jeho řádným provedením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dílčího plnění neprodleně po jeho dokončení, nejpozději však do 3 dnů pracovních dnů.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XI. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Reklamacie bude ze strany objednatele uplatněna bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou formou nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla. Za písemnou formu se považuje taktéž e-mail.
3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamacie a následně ji odstranit do 10 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Oprávněné reklamované vady budou odstraněny bezplatně.
4. V případě použití herbicidu, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na trvání účinku po dobu účinnosti této smlouvy.

XII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá řádně dokončené dílo nebo jeho část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH za každý započatý den prodlení na každé lokalitě. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí dílčí plnění ve smyslu čl. V. odst. 1. této smlouvy, tedy provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín sjednaný s objednatelem v průběhu provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny dotčené části díla ve smyslu odstavce 1. bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho části ve smyslu odstavce 1., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla nebo jeho části ve smyslu odstavce 1. bez DPH za každý započatý den prodlení na každé lokalitě a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny dotčené části díla ve smyslu odstavce 1. bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů, neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě dle této smlouvy nebo nedokončí dílo nejpozději 14 dní po sjednaném termínu dokončení, má objednatel právo využít služeb jiného zhotovitele, případně provést dílo vlastními zaměstnanci. Zhotovitel je následně povinen uhradit veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s tímto postupem vzniknou.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí

za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).

8. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každý poškozený nebo zničený keř a 1.000 Kč bez DPH za každý poškozený nebo zničený strom. Poškozením se rozumí např. stržení kůry na kmínku apod. Keřem se rozumí např. brslen evropský, dřín obecný aj. Stromem se rozumí např. javory, duby, jilmy, jasany, olše, vrby aj.
9. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy, předpisy OOP, ČIŽP apod. při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč bez DPH za každého zjištěného poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo poddodavately ve věcném rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 10.000 Kč bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
12. Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
13. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se zahájením plnění díla delším než 14 dnů od předání a převzetí pracoviště,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 14 dnů,
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - opakované nedodržování termínů a kvality prováděných prací.
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění dle soupisu provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno mezi smluvními stranami vzájemné finanční vyrovnání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 - Karty sečení jednotlivých lokalit

Příloha č. 2 - Tabulka ploch sečení

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Brně dne: 21. 5. 2019

V Dolních Bojanovicích dne: 6. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

generálním ředitelem

.....
SYNPRO, s.r.o.

jednatel

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: ROKYTKA

Lokalita č. 14 (první a druhý pokos)

staničení v km: 7,100 – 10,280

Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytky začátek úseku 100 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice, po zahrádkářskou kolonii, k. ú. Moravské Budějovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 3 180 m
orientační výměra svahů – 30 850 m²
plocha koryta toku: - 2 390 m²

Pravý břeh

Úsek č. 1 (cca 200 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice – silniční most Kozinova)
- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 (Silniční most Kozinova – zahrádkářská kolonie, k.ú. Moravské Budějovice)
- ruční sečení křovinořezy

Levý břeh

Úsek č. 1 cca 100 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice – soutok Rokytky s bezejmenným tokem
ID 10191091 - ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 Soutok Rokytky s bezejmenným tokem ID 10191091 – lávka u fotbalového hřiště
- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 3 Lávka u fotbalového hřiště – zahrádkářská kolonie, k.ú. Moravské Budějovice
- ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Bude provedeno pouze v úseku od výustního objektu ČOV M. Budějovice v délce 100 m po proudu. Posečená biomasa bude v těchto místech vyhrabána z koryta a ponechána za břehovou hranou.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě, mimo úsek pod ČOV Moravské Budějovice. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: ROKYTNÁ

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.1 - Rokytná (první a druhý pokos)

staničení v km: 51,750 – 52,100

Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytná pod silničním mostem, k. ú. Biskupice a nad silničním mostem, k. ú. Biskupice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 350 m
orientační výměra – 8 400 m²

Pravý břeh

Úsek pod silničním mostem, k. ú. Biskupice – nad silničním mostem, k. ú. Biskupice

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Levý břeh

Úsek pod silničním mostem, k. ú. Biskupice – nad silničním mostem, k. ú. Biskupice

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: ROKYTNÁ

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.2 - Rokytná (první a druhý pokos)

staničení v km: 64,650 – 65,100

Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytná od silničního mostu, k. ú. Příštpo po jez, k. ú. Příštpo.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 450 m
orientační výměra – 9 750 m²

Pravý břeh

Úsek začíná cca 100 metrů pod silničním mostem, k. ú. Příštpo – jez, k. ú. Příštpo

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Levý břeh

Úsek začíná cca 100 metrů pod silničním mostem, k. ú. Příštpo – jez, k. ú. Příštpo

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: ROKYTNÁ

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.3 - Rokytná (první a druhý pokos)

staničení v km: 68,674 – 69,457

Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytná od fotbalového hřiště v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou po silniční most nad zámekem v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 783 m
orientační výměra – 7 800 m²

Pravý břeh

Úsek u hospodářského objektu, k. ú. Jaroměřice n./Rok. – silniční most pod zámekem, k. ú. Jaroměřice n./Rok.

– ruční sečení křovinořezy.

Levý břeh

Úsek č. 1 - 600 m pod jezem, k. ú. Jaroměřice n./Rok. – silniční most pod zámekem, k. ú. Jaroměřice n./Rok.)

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s příkopovým mulčovačem.

Úsek č. 2 - u lihovaru, k. ú. Jaroměřice n./Rok. – silniční most nad zámekem, k. ú. Jaroměřice n./Rok.)

Poznámka: levý břeh přístupný v délce 800 m traktorem s příkopovým mulčovačem.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: ÚPRAVA ROKYTNÉ JAROMĚŘICE N/R

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.4 - Rokytná (první a druhý pokos)

staničení v km: 69,750 –70,180

Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytná od silničního mostu nad zámkem v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou po bytovou zástavbu v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 430 m
orientační výměra – 4 687 m²

Pravý břeh

Úsek od silničního mostu nad zámkem, k. ú. Jaroměřice n./Rok. – bytová zástavba, k. ú. Jaroměřice n./Rok.

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Levý břeh

Úsek č. 1 - u líhovaru, k. ú. Jaroměřice n./Rok. – silniční most nad zámkem, k. ú. Jaroměřice n./Rok.

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Úsek č. 2 – od silničního mostu nad zámkem, k. ú. Jaroměřice n./Rok. – vodní nádrž, k. ú. Jaroměřice n./Rok.

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: ROKYTNÁ

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.5 – Rokytná (první a druhý pokos)

staničení v km: 85,142 – 86,171

Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytná.

Popis úseku a požadovaných prací:

První část:

Celková délka úseku – 58 m
Orientační výměra – 150 m²

Levý břeh

Úsek od křížení kanalizace s vodním tokem po začátek zatrubnění, k.ú. Rokytnice nad Rokytnou

- ruční sečení křovinořezy

Druhá část:

celková délka úseku – 130 m
orientační výměra svahů – 2000 m²
plocha koryta vodního toku – 300 m²

Pravý břeh

Úsek od konce zaklenutí, k.ú. Rokytnice nad Rokytnou – pod fotbalovým hřištěm, k.ú. Rokytnice nad Rokytnou

- ruční sečení křovinořezy

Levý břeh

Úsek od konce zaklenutí, k.ú. Rokytnice nad Rokytnou – pod fotbalovým hřištěm, k.ú. Rokytnice nad Rokytnou

- ruční sečení křovinořezy

Sečení plochy v korytě

V celé délce úseku. Pouze pokud bude nutné, provedení po odsouhlasení technikem provozu při předání pracoviště.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude vyhrabána o odvezena. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: ŠTĚPÁNOVICKÝ P.

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.6 – Štěpánovický potok (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,000 – 0,916

Pokos obou břehů drobného vodního toku Štěpánovický potok od soutoku s Rokytnou v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou po konec bytové zástavby v městské části v k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 916 m
orientační výměra svahů – 9 135 m²
plocha koryta vodního toku – 2 750 m²

Pravý břeh

Úsek od soutoku Rokytné se Štěpánovickým potokem, k. ú. Jaroměřice n./Rok. – hospodářský mostek v zahradnictví Vejtasa, k. ú. Jaroměřice n./Rok.

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s příkopovým mulčovačem.

Levý břeh

Úsek od soutok Rokytné se Štěpánovickým potokem, k. ú. Jaroměřice n./Rok. – hospodářský mostek v zahradnictví Vejtasa, k. ú. Jaroměřice n./Rok.

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s příkopovým mulčovačem.

Sečení plochy v korytě

V celé délce úseku. Pouze pokud bude nutné, provedení po odsouhlasení technikem provozu při předání pracoviště.

Poznámka: oba břehy přístupné v délce 400 m traktorem s příkopovým mulčovačem.

Technologie – dle vybavení dodavatele, veškerá pokosená biomasa bude vyhrabána o odvezena. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: 1. LOUKOVICKÝ POTOK (části 1. – 5.)

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.7 – Loukovický potok (první a druhý pokos)

LOUKOVICKÝ POTOK - 1. část

staničení v km: 0,858 – 0,958

Pokos obou břehů drobného vodního toku Loukovický potok od ř. km 0,858, k. ú. Loukovice po ohrazený výběh pro koně, ř. km 0,958, k. ú. Loukovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 100 m
orientační výměra – 300 m²

Oba Břehy

– ruční sečení křovinořezy.

LOUKOVICKÝ POTOK - 2. část

staničení v km: 0,958 – 1,070

Pokos obou břehů drobného vodního toku Loukovický potok od ohrazeného výběhu pro koně, k. ú. Loukovice po ř. km 1,070, k. ú. Loukovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 112 m
orientační výměra – 600 m²

Oba Břehy

– ruční sečení křovinořezy.

LOUKOVICKÝ POTOK - 3. část

staničení v km: 1,070 – 1,136

Pokos obou břehů drobného vodního toku Loukovický potok od ohrazeného výběhu pro koně, k. ú. Loukovice po začátek zaklenutí, k. ú. Loukovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 112 m
orientační výměra – 300 m²

Oba Břehy

– ruční sečení křovinořezy.

LOUKOVICKÝ POTOK - 4. část

staničení v km: 1,315 – 1,360

Pokos obou břehů drobného vodního toku Loukovický potok od konce zaklenutí, k. ú. Loukovice po ř. km 1,360, k. ú. Loukovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 45 m
orientační výměra je 80 m²

Oba Břehy

– ruční sečení křovinořezy.

LOUKOVICKÝ POTOK - 5. část

staničení v km: 1,360 – ř. km 1,560

Pokos obou břehů drobného vodního toku Loukovický potok od ř. km 1,360, k. ú. Loukovice po kulturní dům, k. ú. Loukovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 200 m
orientační výměra je 1 100 m²

Oba Břehy

– ruční sečení křovinořezy.

Celková orientační výměra dané lokality je 2 380 m².

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: ROKYTKA

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.8 - Rokytka (první a druhý pokos)

staničení v km: 13,503 –13,903

Pokos obou břehů drobného vodního toku Rokytka od soutoku s Jakubovským potokem nad silniční most v k. ú. Litohoř.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 400 m
orientační výměra svahů – 9 200 m²
plocha koryta vodního toku – 1 450 m²

Pravý břeh

Úsek od bytové zástavby, k. ú. Litohoř – 120 m nad silničním mostem, k. ú. Litohoř

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Levý břeh

Úsek od bytové zástavby, k. ú. Litohoř – 120 m nad silničním mostem, k. ú. Litohoř

– ruční sečení křovinořezy.

Sečení plochy v korytě

V úseku od betonového objektu u garáží v Litohoři po konec úseku. Pouze pokud bude nutné, provedení po odsouhlasení technikem provozu Náměšť nad Oslavou, při předání pracoviště.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa v úseku od betonového objektu u garáží v Litohoři po konec úseku bude vyhrabána a odvezena. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: ROKYTKA

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.9 - Rokytka (první a druhý pokos)

staničení v km: 18,685 –19,110

Pokos obou břehů drobného vodního toku Rokytka pod mostkem, k. ú. Domamil - nad mostkem, k. ú. Domamil.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 425 m
orientační výměra – 2 000 m²

Pravý břeh

Úsek pod mostkem, k. ú. Domamil – nad mostkem, k. ú. Domamil

– ruční sečení křovinořezy.

Levý břeh

Úsek pod mostkem, k. ú. Domamil – nad mostkem, k. ú. Domamil

– ruční sečení křovinořezy.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: JAKUBOVSKÝ

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.10 – Jakubovský potok (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,000 – 1,200

Pokos obou břehů drobného vodního toku Jakubovský potok od soutoku s Rokytkou po oplocení sportovního areálu v k. ú. Litohoř.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 1 200 m
orientační výměra svahů je 7 550 m²
plocha koryta vodního toku – 1 080 m²

Pravý břeh

Úsek od soutoku s Rokytkou – po oplocení sportovního areálu, k. ú. Litohoř

– ruční sečení křovinořezy.

Levý břeh

Úsek od soutoku s Rokytkou – po oplocení sportovního areálu, k. ú. Litohoř

– ruční sečení křovinořezy.

Sečení plochy v korytě

Od křížení vodovodu u první zahrady na pravém břehu až po oplocení sportovního areálu v Litohoři. Pouze pokud bude nutné, provedení po odsouhlasení technikem provozu při předání pracoviště.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa v úseku od křížení vodovodu u první zahrady na pravém břehu až po oplocení sportovního areálu v Litohoři bude vyhrabána a odvezena. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: JAKUBOVSKÝ

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.11 – Jakubovský potok (první a druhý pokos)

staničení v km: 2,300 – 3,180

Pokos obou břehů drobného vodního toku Jakubovský potok od oplocení zahrady, k. ú. Jakubov u Mor. Budějovic po brod, k. ú. Jakubov u Mor. Budějovic.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 880 m
orientační výměra – 8 150 m²

Pravý břeh

Úsek od oplocení zahrady, k. ú. Jakubov u Mor. Budějovic - brod, k. ú. Jakubov u Mor. Budějovic

– ruční sečení křovinořezy.

Levý břeh

Úsek od oplocení zahrady, k. ú. Jakubov u Mor. Budějovic - brod, k. ú. Jakubov u Mor. Budějovic

– ruční sečení křovinořezy.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: JAKUBOVSKÝ

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.12– Jakubovský potok (první a druhý pokos)

staničení v km: m 9,000 –9,140

Pokos obou břehů drobného vodního toku Jakubovský potok od objektu ZD, k. ú. Cidlina, nad hospodářský most, k. ú. Cidlina.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 140 m
orientační výměra – 600 m²

Pravý břeh

Úsek od objektu ZD, k. ú. Cidlina – nad hospodářský mostek, k. ú. Cidlina

– ruční sečení křovinořezy.

Levý břeh

Úsek od objektu ZD, k. ú. Cidlina – nad hospodářský mostek, k. ú. Cidlina

– ruční sečení křovinořezy.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: LITOHOŘSKÝ POTOK

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.13 – Litohořský potok (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,000 – 0,100

Pokos obou břehů drobného vodního toku Litohořský potok od soutoku s Jakubovským potokem v k. ú. Litohoř po zábavní park Sport Land v k. ú. Litohoř.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 100 m
orientační výměra – 1 200 m²

Pravý břeh

Úsek od soutoku s Jakubovským potokem, k. ú. Litohoř – zábavní park Sport Land, k. ú. Litohoř

– ruční sečení křovinořezy.

Levý břeh

Úsek od soutok s Jakubovským potokem, k. ú. Litohoř – zábavní park Sport Land, k. ú. Litohoř

– ruční sečení křovinořezy.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: VRANÍNSKÝ POTOK (část 1. a 2.)

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.14 – Vranínský potok (první a druhý pokos)

VRANÍNSKÝ POTOK (část 1.)

staničení v km: 3,530 – 3,670

Pokos obou břehů drobného vodního toku Vranínský potok od betonové šachty, k. ú. Vranín, po silniční most, k. ú. Vranín.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 140 m,
orientační výměra – 800 m²

Oba břehy – ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s příkopovým mulčovačem.

VRANÍNSKÝ POTOK (část 2.)

staničení v km: 3,670 – 3,770

Pokos obou břehů drobného vodního toku Vranínský potok od silničního mostu, k. ú. Vranín, po začátek zaklenutí, k. ú. Vranín.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 100 m,
orientační výměra – 800 m²

Oba břehy – ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s příkopovým mulčovačem.

VRANÍNSKÝ POTOK (část 3.)

staničení v km: 4,162 – 4,323

Pokos obou břehů drobného vodního toku Vranínský potok od rybníka v k. ú. Vranín, až 10 metrů nad hospodářský mostek.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 161 m,
orientační výměra – 725 m²

Oba břehy – ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s příkopovým mulčovačem.

Celková orientační výměra dané lokality je 2 325 m².

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: IDVT 10190220 (Loukovický potok)

Lokalita č. 15

Dílčí úsek 15.15 – : IDVT 10190220 (Loukovický potok) (první a druhý pokos)

staničení v km: ř. km 2,642 – 3,277

Pokos obou břehů od silničního propustku, kolem ČOV, po zatrubněnou část toku

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 635 m
orientační výměra – 3 000 m²

Pravý a levý břeh

Úsek v k.ú. Loukovice a v k.ú. Čáslavice od silničního propustku po zatrubněnou část toku, ř. km 2,642 – 3,277

- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: IDVT 10200267

Lokalita č.15

Dílčí úsek 15.16 – : IDVT 10200267 (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,390 – 0,763

Pokos obou břehů drobného vodního toku IDVT 10200267 silničního propustku (silnice Bolíkovice – Loukovice) po silniční propustek (silnice Bolíkovice – Babice)

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 373 m
orientační výměra – 1450 m²

Pravý a levý břeh

Úsek v k.ú. Bolíkovice od silničního propustku (silnice Bolíkovice – Loukovice) po silniční propustek (silnice Bolíkovice – Babice)

- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU AKTUALIZOVÁNO PRO: 2019

VODNÍ TOK: Rokytná, IDVT 10208274

Lokalita č.15

Dílčí úsek 15.17 – : Rokytná, IDVT 10208274 (první a druhý pokos)

staničení v km: Rokytná, ř. km 73,631 – 74,052
IDVT 10208274, ř. km 0,000 – 0,170

Pokos obou břehů Rokytné od bývalého jezu po lávku a drobného vodního toku IDVT 10208274 od soutoku s Rokytnou po oplocení nad propustkem.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 591 m
orientační výměra svahů – 3 250 m²
plocha koryta vodního toku – 1 400 m²

Pravý břeh

Rokytná:

Úsek č. 1 v k.ú. Lesůňky od bývalého jezu po železniční most, ř. km 73,631 – 73,820
- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Pravý a levý břeh

Rokytná:

Úsek č. 2 v k.ú. Lesůňky od železničního mostu po lávku, ř. km 73,820 – 74,052
- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

IDVT 10208274:

Úsek č. 3 v k.ú. Lesůňky od soutoku s Rokytnou po oplocení nad propustkem, ř. km 0,000 – 0,170

- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Sečení plochy v korytě

Rokytná:

Od železničního mostu po lávku. Pouze pokud bude nutné, provedení po odsouhlasení technikem provozu při předání pracoviště.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa ponechána na místě, v úseku kde bude provedeno vysečení koryta vyhrabána a odvezena. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Sečení trvalých travních porostů 2019 – provoz Náměstí n. Oslavou
 Podlimitní veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zák.
 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

	Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatelem (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1. Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za účastníka: Osoby zmocněné k dalšímu jednání:	/	/	/
2. Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za účastníka: Osoby zmocněné k dalšímu jednání:	/	/	/
3. Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za účastníka: Osoby zmocněné k dalšímu jednání:	/	/	/

Razítko a podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení

Funkce

Radim Košutek

Jednatel