
SMLOUVA () DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

1Č 619 89 100

DIČ: CZ61989100

ID datové schránky: d3kj88v

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel nebo VŠB — TU Ostrava“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Sídlo: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

Zastoupená: Ing. arch. Martin Chva'lek,jednatel

163: 05725674

DIČ: CZ05725674

lD datové schránky: 44pbg2m

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Ostrava

č. účtu:

Zapsán v: obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl c, vložka 69052

Kontaktní osoby:

 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro

plánovanou výstavbu nové budovy ekonomické fakulty v areálu Vysoké školy báňské — Technické univerzity

Ostrava v Ostravě—Porubě. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na podmínkách této smlouvy
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o dílo, zejména na předmětu a termínech plnění, jež jsou smluvními stranami považovány za závazné pro

splnění účelu smlouvy.

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o díloje uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvujsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace — Nová budova EkF a

výkonu inženýrské činnosti na parcele č. 1738/4, 1738/16, 1738/121, 1738/122, 1738/123, 1738/124,

1738/125, 1738/126, 1738/127, 1738/128, 1738/129 v k. ú. 715174 Poruba (okres Ostrava-město)

v rozsahu:

a)

b)

C)

d)

6)

Zajištění potřebných podkladů a průzkumů (geodetické zaměření, IG a HG průzkum, dendrologie,

pedologie, radonový průzkum, vyjádření správců sítí).

Zpracování dokumentace pro územní řízení (dále takéjen ,,DUR/DUS“) včetně podání žádosti o

vydání územního rozhodnutí.

Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále takéjen „DSP) včetně inženýrské

činnosti a podání žádosti o stavební povolení - zpracována v metodice BIM.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu, která bude zároveň

dokumentací pro výběr zhotovitele stavby (dále takéjen ,,DPS+DVZS“) - zpracován v metodice

BIM.

Zpracování projektu interiéru v podrobnosti pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu —

zpracován v metodě BIM.

Výkon autorského dozoru po dobu výstavby.

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS- dokumentace bude zpracována v

metodice BIM.

2. Dokumentace, která bude vyhotovena v metodice BIM, bude zpracována dle tabulky detailů LOD, která

je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž platí, že:

a.

b.

c.

d.

minimální úroveň detailů LOD pro DSPje 200

minimální úroveň detailů LOD pro DPS+DVZSje 300

minimální úroveň detailů LOD pro dokumentaci interiéruje 350

minimální úroveň detailů LOD pro DSPS je 300

3. Vdokumentaci DPS+DVZS a vdokumentaci interiéru vjakémkoli stupni detailu LOD nesmí být

jednoznačně specifikován obchodní název konkrétního výrobku nebo materiálu.

4. Součástí dílaje rovněž získání certifikátu společnosti SBTool CZ a to ve stupni stříbrný.
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čl. III.

Místo plnění

Místem plnění díla je provozovna zhotovitele.

čl. IV.

Doba plnění

Zhotovitel provede části díla takto:

a) dle ustanovení Čl. 11. bod 1) písm. a) této smlouvy do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

b) dle ustanovení Čl. ll. bod 1) písm. b) této smlouvy do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

c) dle ustanovení Čl. 11. bod 1) písm. c) této smlouvy do 60 dnů od pravomocného územního rozhodnutí

příp. vydaní územního souhlasu, včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení,

d) dle ustanovení Čl. ll. bod 1) písm. (1) této smlouvy do 90 dnů od pravomocného stavebního povolení

a pokynů objednatele,

e) dle ustanovení Čl. ll. bod 1) písm. e) této smlouvy do 90 dnů od pravomocného stavebního povolení a

pokynů objednatele,

t) výkon autorského dozoru dle čl. II. bod 1) písm. f) po dobu výstavby, tedy v době od zahájení

stavebních prací do protokolárního předání stavby objednateli,

g) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v době od zahájení stavebních prací do 30 dnů

od ukončení stavebních prací.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se posunují termíny

touto skutečností dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny,

s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou

činností či nečinností.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. V.

Cena díla a platební podmínky

. Cena dílaje dána nabídkou zhotovitele v rámci výběru zhotovitele.

. Cena díla činí:

Celková cena Kč bez DPH 18 990 000,00

Kč DPH 3 987 900,00

Cena celkem Kč vč. DPH 22 977 900,00

Blížeje cena specifikována v příloze č. 2 Kalkulace ceny.

. Cena bez DPH je dohodnutajako cena pevná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
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4.

8.

9.

10.

ll.

12.

13.

14.

15.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy,

včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních, týkajících se plnění této

smlouvy.

Ke změně ceny bez DPH dle bodu ]. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného

dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti

není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 261 l OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po částech vždy po dosažení příslušného milníku podle přílohy

č. 2. Toto se netýká milníku MAD, který bude uhrazen po částech, vždy po 10% prostavěnosti.

Zhotovitel vystaví fakturu, ve které kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový

doklad dle § 28 citovaného zákonaje druhá smluvní strana povinna uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datumjejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

h) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. útvar Investice a majetek).

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů pojejím doručení objednateli. Stejný

termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních

pokut, náhrady škody aj.).

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho

účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen zákon o DPH. Zhotovitel je

povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH.

Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez

zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109

odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění,

pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem najiný účet než

účet poskytovatele zdanitelného plnění, kterýje správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, kterýje účtem zveřejněným ve smyslu ust. §

96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést

úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet

provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají

povinnosti registrace podle zákona o DPH.



5/11

16. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

17. Faktura může být doručenajako prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, doručením do datové

schránky, případně e-mailovu zprávou.

čl. VI.

Provádění díla

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy tak, aby mohlo být vydáno pravomocné

stavební povolení. Projektová dokumentace bude dále obsahovat propočet nákladů nutných k realizaci

stavby v podrobnějším členění než u dokumentace pro územní rozhodnutí. Součástí projektové

dokumentace bude i projekt interiérů stavby.

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s normami pro vytvoření informačního modelu

stavby v metodě BllVl. Jedná se o normy:

. ČSN ISO 12006-2 Budovy a inženýrské stavby — Organizace informací o stavbách —

Část 2: Rámec pro klasifikaci informací

. ČSN ISO 12006—3 Budovy a inženýrské stavby — Organizace informací o stavbách —

Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

. ČSN ISO 16354 Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny

. ČSN ISO 22263 Organizace informací o stavbách — Rámec pro správu informací 0

projektu

. ČSN P ISO-TS I29] ] Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

o ČSN ISO 16757-1 1201 7 — Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro

technická zařízení budov — Část ]: Pojmy, architektura a model

. ČSN ISO 16757-2 - Datová struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická

zařízení budov — Část 2: Geometrie

. BIM (v1.1):2018 — Česko-anglický výkladový slovník pro Building Information

Modelling („BIM“)

Dokumentace bude předána objednateli ve formátech pro texty *.docx (*.rtt), pro rozpočty a výkazy

výměr *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf .

Formát výměnných dat 3D modelu je IFC4 a nativní formát programu, ve kterém bude BIM model

vyhotoven. Dokumentace bude předána v počtech:

a) dokumentace z podkladů a průzkumů vjednom vyhotovení listinném a vjednom elektronickém,

b) dokumentace pro územní rozhodnutí ve dvou listinných vyhotoveních (z toho jedno pro archivaci na

SU ajedno pro ověření SU) a dvou elektronických,

c) dokumentace pro stavební povolení ve dvou listinných vyhotoveních (z tohojedno pro archivaci na SU

ajedno pro ověření SU) a dvou elektronických,

d) dokumentace pro provedení stavby (slouží ijako dokumentace pro výběr zhotovitele) ve 4 listinných

vyhotoveních a dvou elektronických,
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11.

12.

13.
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e) dokumentace interiéru ve třech listinných vyhotoveních a dvou elektronických.

Po vydání pravomocných rozhodnutí budou objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem

v souladu s body b) a c) tohoto odstavce.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

K projektové dokumentaci stavby zpracuje zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu

stavby.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, jeho jménem na jeho účet vykonávat inženýrskou činnost pro

výstavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, případně

veřejnoprávní smlouvy, na základě kterých bude možno stavbu provést (dálejen „inženýrská činnost“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel na základě udělené plné moci zajistí:

o zpracování žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících

předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány

a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

o účast najednáních a další úkony v rámci stavebního řízení.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá zhotovitel

objednateli kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením ojejím podání příslušnému úřadu.

Zhotovitel předá objednateli neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba

povolena“ a vždy jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

Objednatel je oprávněn plnou moc odvolat bez udání důvodu. Odvoláním plné moci není dotčeno právo

oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále též ,,DPS“) bude zpracována v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dále bude projektová dokumentace zpracována v

rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, v rozsahu prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména v rozsahu vyhlášky č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (§ 3 a přílohy č. 6 k této vyhlášce) a

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Textová a

Výkresová část projektové dokumentace musí být v podrobnosti nezbytné pro zpracování cenové nabídky

a výběr zhotovitele stavby.

Při zpracování této dokumentace bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, a bude se řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na kontrolních dnech

svolávaných objednatelem.

Součástí této DPS bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, zahrnující podrobný popis,

technické parametry a ostatní charakteristiky položek ?. výkazu výměr,

. zatříděníjednotlivých stavebních objektů, příp.jeho části, dle Standardní klasifikace produkce (SKP)

a klasifikace produkce (CZ—CPA),

. doklady o projednání s dotčenými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a dle
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14.

16.

17.

18.

19.

1.

požadavků objednatele,

© kompletní oceněný položkový rozpočet bude v tištěné podobě doručen ve třech vyhotoveních,

kompletní výkaz výměr bude v tištěné podobě doručen ve třech vyhotoveních,

o zaměření,

a stavebně technický průzkum za účelem ověření skutečných skladeb konstrukcí, střech, izolací apod.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby

bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních

dnů od obdržení žádostí objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle

odst. 10. čl. XI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně

neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení

použití ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou. V projektové dokumentaci

budou dodrženy české teclmické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, která s plněním díla souvisejí. Tyto doklady

budou nedílnou součástí dokumentace.

čl. VII.

Předání díla

Předání a převzetí projektové dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně vsídle

objednatele, tj. VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, budova rektorátu, kancelář č. A

1018.

Objednatel má na kontrolu každé fáze projektové dokumentace 14 pracovních dnů ode dne předání díla

dle bodu 1 tohoto článku.

Objednatel se zavazuje dílo převzít pouze v případě, že bude předáno bez vad. O provedení díla bude

sepsán Zápis o převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. IX.

Náhrada škody

Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby, při

realizaci stavby realizované dle této projektové dokumentace pro provádění stavby nese zhotovitel v plném

rozsahu.
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Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, poker byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy. Nemajetkovou škodujsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo

jiný právní předpis.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. XII. bodu 1. smlouvy, je

zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

čl. X.

Práva z vadného plnění

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Dílo má vady, jestliže jeho

provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci, vztahující se k provedení dila.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnoujinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění práva 2 vadného plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

zajakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XI.

Sankční ujednání

V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH příslušného plnění za každý i započatý den

prodlení.

V případě, že bude zhotovitel V prodlení s předáním projektové dokumentace pro provádění stavby ve

vztahu k termínu uvedeném v ustanovení Čl. IV. bod 1) písm. b) o deset nebo více dní, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projeví vprůběhu užívání stavby, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l0.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a každý zjištěný případ.
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10.

V případě nedodržení požadavků dle čl. ll — Předmět smlouvy, dále dle čl. Vl — Provádění díla, odst. 2,je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny bez DPH příslušného plnění.

V případě, že vrámci stavby realizované dle projektové dokumentace, kteráje předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé

z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, ato

o povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo

e povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

o povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % zprokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální

výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této

smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku

porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

V ří adě že závazek rovést dílo zanikne řed řádn'm ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní
)

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a vjaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokutyje objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. VI., bod. 15, ana žádost objednatele neposkytne v průběhu

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DPS, ato

e—mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele,je povinen zaplatit smluvní pokutu

ve výši 10 000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

čl. XII.

Ostatní ujednání smluvních stran a závěrečná ujednání

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši 10 000 000 Kč, kterou kdykoliv

na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva po

registraci v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě

dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno

oběma smluvním stranám

Smluvní strany se dohodly, že pro svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst.

2, § 2093 a § 2591 OZ.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

1(.

17.

18.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či

odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných

elektronických zpráv.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet

dnem doručení druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoli svá práva a kterékoli povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl vsouvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo kteréjsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvyje právně irelevantní a mezi stranami platíjen to, coje

dohodnuto ve smlouvě.

Zhotovitelje povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 — Kalkulace ceny

Příloha č. 2 — Tabulka detailů LOD



Čl. XIII Seznam zkratek

EkF — Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské — Technické univerzity Ostrava

BIM — informační modelování staveb [ Building Information Modelling]

LOD — úroveň podrobností / detailů [ Level Of Development / Definition / Detail ]

SBToolCZ — národní certifikační nástroj pro vyjádření kvality budovy (BMLSDILMZ)

DSP — dokumentace pro stavební povolení

DPS — dokumentace pro provedení stavby

DVZS — dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

[G průzkum — lnženýrsko-geologický průzkum

HG průzkum — Hydrogeologický průzkum

DUR- dokumentace pro územní rozhodnuti/řízení

DUS — dokumentace pro územní souhlas

V Ostravě V Ostravě

(datum v elektronickém podpisu) (datum v elektronickém podpisu)

Objednatel: Zhotovitel:

   pro . '. , . ng. arc 1.

rektor jednatel

 



 

Příloha č. 1 smlouvy - Kalkulace ceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

„ ,

Milník Název mitniku /° 2 ?e'k°"e, Kč bez DPH DPH 21% Kč vč.DPH
smluvní ceny dlla

1 ING Zajištění potřebných podkladů a průzkumy 10,0% 1 899 000,00 398 790,00 2 297 790,00

1 DUŘ1 Dokumentace pro územní řízení (schválení VŠB-TUO) 10,0% 1 899 000,00 398 790,00 2 297 790,00

2 DUŘ2 Vydání Územního souhlasu/rozhodnutí v právní moci 2,0% 379 800,00 79 758,00 459 558,00

3 DSP1 $ngentace pro stavební povolení (schvalem VSB- „10% 2088 900,00 438 669,00 2 527 569,00

4 DSP2 Stavební povolení v právní moci 2,0% 379 800,00 79 758,00 459 558,00

7 DPS1 Dokumentace pro p'royedenl stavby, ktera bude rovnez 20.0% 3 798 000100 797 580,00 4 595 580,00

dokumentace pro vyber zhotowtele

8 DPSZ Dokumentace pro provedení stavby (schválení VŠB-TUO) 5,0% 949 500,00 199 395,00 1 148 895,00

9 Mcert Certifikát návrhu budovy SBTool CZ (min stříbrný) 5,0% 949 500,00 199 395,00 1 148 895,00

10 DINT1 Dokumentace interiéru 5,0% 949 500,00 199 395,00 1 148 895,00

11 DlNT2 Dokumentace interiéru (schválení VŠB—TUO) 2,0% 379 800,00 79 758,00 459 558,00

12 DSPS1 Dokumentace skutecneho provedení stavby (potvrzena 150% 2 848 50000 59818500 3 446 685,00

zhotowtelem stavby)

13 DSPS2 Dokumentace skutecneho provedenl stavby (schvalem 6,0% 1 139 400100 239 274,00 1 378 674,00

VSB—TUO)

14 MAD \n/qyěksogůešutorskeho dozoru (predpokladana doba trvaní 24 7.0% 1 329 300,00 27915300 1 608 45300

Cena celkem 100,0% 18 990 000,00 3 987 900,00 22 977 900,00    
 

 

 



Zadávací dokumentace Příloha č. 6

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Tabulka požadovaných detailů LOD jednotlivých stupňů projektové dokumentace vypracované

metodikou BIM

Tabu/ka vychází : dokumentu:

BIMforum - Level of Development (LOD), Specifikation Part I & Commentary, For BIM and Data,

September 20l 8

ke stažem'zde:

l n _, „m'gz“ :_n..Ž»,\'-fl>»-— lšl'w'Ii l UlítvÍitšíz xxx ll *.: (gif Í1i7.—*řl.s._if

Použité zkratky stupňů projektové dokumentace:

DSP - Dokumentace pro stavební povolení

DPS / DVZS - Dokumentace pro provedení stavby

DD - Dilenská dokumentace (dodávka zhotovitele stavebních prací)

DINT - Projekt interiéru

DSPS - Dokumentace skutečného provedení

 

   

  
 

 

 

 
 

Konstrukce Stupeň projektové dokumentace

DSP DPS DD DINT DSPS

Detail LOD

g_aiožení vč. piloti 77 7 77 300 350 4070 ] 77 300 ,

Bystrukénipl-vk972fi7 77 7 7 200 7 300 47007777777777 7 77:7 fig

konstrukční prvkÝOÍWW 77 77 77 7 77727700 7 350 46077777 777 __ 350

stěnové prvky777 777777 7 7% 7777W7i 7 7 7375707 77

dřevěné konstrukce 77 777 7 200 i 300 "iM 7 3&077

stropní konstrukce * 7 200 300 350777 77 7 * 3W7

SDK konstrukce 7 7 200 3700 7 7 \ ‘ 350

schodiště? ; 77 200 „350 47067: 300

opláštění 7 200 350 ' 400 7777 350

výplně otvorů 7 „f*** 77 7 200 7 W77 400 77 i 350

výtah, escalator * 7 200 7 3070777 777 400 ‘77 300

technická iiiřrašňikttlr'a '(prlyn, ZTI, elektibšltrboproudífý 200 7 300 7 7 74W7ii 77 i 777400

vytápění, chlazení VZT, PBŘ) 7

interiér 7 77 7 350 350
 

Na straně 2 je uveden příklad textové a grafické úrpvnějednotlivých detailů LOD pro ŽB prvek.

 



Příklad detailu LOD pro ŽB prvky dle BIMforum - Level of Development (LOD)

 

100 See org

 

200 Element modeling to include

. Type of structural concrete system

- Approxmiate geometry (eg. depth) of structural

elements

 

300 Element modeling to include.

' Specific sizes and locations of main concrete

structural members modeled per defined structural

grid with correct orientation

- Ali sloping surfaces Included in model element wnth

exception of elements afiected by manufacturer

selection

  
 

 

350 Element modeling to include:

- Reintorcing Post-tension profiles and strand locations

o Reinforcement called out. modeled it required by the

BXP, typically only in congested areas

 

. Chamler

. Pourjoints and sequences to help identity reintorcing

lap splice locations. scheduling, etc.

. Lifting dewces

. Expan5|on Joints

. Embeds and anchor rods

o Post-tension profile and strands modeled it requrred

by the BXP

o Penetrations for items such as MEP

. Any pemmnent forming or shonng components

400 Element modeling to include:

. All reinforcement including post tenston elements

detailed and modeled

- Finishes

  
  




