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se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lenka Jamborová, vedoucí odboru SŽP

190272NN

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. 
IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Atelier proREGlO s.r.o.
se sídlem Chládkova 898/2, 616 00 Brno
zastoupená Ing. Milada Májska, Ph.D., jednatel společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Milada Kadlecová
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

2.

IČ:29315620 
DIČ: CZ 29315620 
bankovní spojení: KB Brno - město 
č.ú. 27-7188670277/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č.76896 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník1') tuto

SMLOUVU O DÍLO

ČI. 1

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo „Změna č. 1 ÚP Nové 
Město na Moravě11.

2. Specifikace činností, které dílo zahrnuje, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy „Zadání Změny č. 1 
ÚP Nové Město na Moravě".

Cl. 2
Doba plnění

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli nejpozději
a) dokumentace Změny č. 1 ÚP Nové Město na Moravě pro veřejné projednání - do 3
měsíců od uzavření smlouvy

1.
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b) čistopis Změny č. 1 ÚP Nové Město na Moravě - do 1 měsíce od předání pokynů pro 
úpravu
c) úplně znění Změny č. 1 ÚP Nové Město na Moravě - do 1 měsíce od vydání změny č. 
1 ÚP Nové Město na Moravě

2. Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu smlouvy.

3. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným 
předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebudou 
termíny plnění prodlouženy.

Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět 
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto 
skutečnost zhotovitel néprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

4.

5. Místem předání díla je sídlo objednatele.

Cl. 3
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v 
termínu uvedeném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

2. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol, 
jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele 
oprávněna Ing. Lenka Jamborová a Ing. arch. Josef Cacek, k předání díla a podepsání 
protokolu je za zhotovitele oprávněn Ing. Milada Kadlecová

3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených 
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo 
převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v termínu 
dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má 
vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout 
s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Cl. 4
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 190.000,00 Kč bez DPH 
(dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 
30.06.2020.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které 
jsou uvedeny v čl. 1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.
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Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném 
předání a převzetí díla.

2.

3. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele.

Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

4.

5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována 
zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost 
rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak 
nepodléhá ujednáním o sankcích.

Cl. 5
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy včetně přílohy č. 1 Smlouvy o 
dílo a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost, a v dohodnutých termínech je objednateli předat.

2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují 
k realizaci díla.

3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Cl. 6
Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla 
dle ustanovení článku 4 odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá za jakost, tj. 
Kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
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2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí 
být řádně doložena a musí mít písemnou formu.

3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že 
zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí 
objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů 
ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

Cl. 7
Sankční ujednání

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, 
s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

1.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. 6 odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za:
a) každý i započatý den prodlení
b) každou řádně neodstraněnou vadu.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 
odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Cl. 8 
Licence

1. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít 
určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv 
způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla 
a územního rozsahu stím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. 
Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo 
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj 
výslovný souhlas.

3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakýchkoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.
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4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

5. Objednatel není povinen licenci využít.

Cl. 9
Ukončení smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.1.

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu 
sjednaném v čl. 2 odst. jl této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této 
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4 odst. 1 této smlouvy 
za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající 
nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2 
a 3, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby 
úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Cl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přija­
tým na její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod č. usnesení 38/55/RM/2018.

2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému ve­
řejné správy - v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv")

3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
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7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

8. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel i 
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

10. Přílohou smlouvy je:

Příloha č.1 - Zadání změny č. 1 ÚP Nové Město na Moravě.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy. '

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Novém Městě na Moravě 
dne

v Brně
dne fa.f.20. Ob. 2019

S1

%
Mg Milada Majska, Ph.D.Stanislav Marek 

místostarosta

Atelier proREGIO s.r.o.j
Chládkova 898/2, 616 00 Brnči i 
IČO 29315620, tet. 734 315 -94
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Specifikace činností pro vyhotovení díla „Změna č. 1 Územního plánu Nové Město na 
Moravě“

Obsahem Změny č. I Územního plánu Nové Město na Moravě je:

prověřit zařazení do podmíněně přípustných funkcí plochy s rozdílným způsobem 
využití Plochy těžby nerostů - nezastavitelné (TN) následující využití: stavby 
a zařízení technické infrastruktury - zařízení pro nakládání s odpady. Důvodem pro 
návrh pořízení změny ÚP Nové Město na Moravě je nesoulad se skutečným využitím 
plochy (TN). kdy mobilní drtící jednotky pro nakládání s odpady byly v této ploše již 
provozovány a ÚP Nové Město na Moravě jejich provoz neumožňuje. Návrh 
předložila společnost AQUASYS spol. s r. o., jako nájemce Kamenolomu Nové Město 
na Moravě a má náležitosti podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
uvést do souladu Územní plán Nové Město na Moravě zejména s novelou vyhlášky 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, která nabyla účinnosti dne 29.01.2018 
a další příslušnou legislativou 
aktualizovat hranice zastavěného území
vymezit koridor dopravní infrastruktury a koridor veřejně prospěšné stavby pro záměr 
úpravy silnice 11/354 v úseku Petrovice - Hlinné (dle přiložené situace)

V souvislosti s § 55c stavebního zákona je nutno vyhotovit úplné znění ÚP Nové Město 
na Moravě, které bude obsahovat výrokovou část a z odůvodnění bude zpracován koordinační 
výkres.
Dle § 20a je nutno Změnu č.l ÚP Nové Město na Moravě a úplné znění ÚP Nové Město na 
Moravě po změně č.l vyhotovit rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

Návrh změny č.l ÚP Nové Město na Moravě pro veřejné projednání bude zpracován 
v počtu 1 autorizované vyhotovení v papírové podobě (neanonymizovaná verze) 
a v digitálním vyhotovení (ve formátu PDF/A, *.docx).

Výrok:
textová část - změna č. 1 ÚP NMNM
grafická část - výkres základního členění území 1:5000; PIlavní výkres 1:5000; Výkres 
veřejně prospěšných staveb 1:5000;

Odůvodnění:
odůvodnění změny č.l ÚP NMNM
grafická část - koordinační výkres 1:5000; výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
1:5000; technická infrastruktura 1:5000; dopravní infrastruktura 1:5000;

Zpracovatel změny č. 1 ÚP NMNM se v rámci zakázky účastní veřejného projednání (včetně 
výkladu).
V průběhu zpracování návrhu pro veřejné projednání bude svolán jeden kontrolní den 
k ověření stupně rozpracovanosti.



HČistopis Změny ě.l ÚP Nové Město na Moravě - verze pro vydání - bude zpracow 
v počtu 1 autorizované vyhotovení v papírové podobě (neanonymizovaná i anonymizovaH 
verze textové části výroku i odůvodnění) a v digitálním vyhotovení (ve formátu PDF/ 
a *.docx) - (neanonymizovaná i anonymizovaná verze textové části výroku i odůvodnění): A

Výrok:
textová část - změna č. 1 ÚP NMNM
grafická část - výkres základního členění území 1:5000; Hlavní výkres 1:5000; Výkres 
veřejně prospěšných staveb 1:5000

Odůvodnění:
odůvodnění změny č. 1 ÚP NMNM
grafická část - koordinační výkres 1:5000; výkres předpokládaných záborů půdního fondu 
1:5000; technická infrastruktura 1:5000; dopravní infrastruktura 1:5000;

Úplné znění ÚP NMNM po změně ě.l - verze pro doručení - bude zpracováno v tomto 
rozsahu:

Výrok:
textová část - Úplné znění ÚP NMNM po změně ě.l
grafická část - výkres základního členění území 1:5000; Hlavní výkres 1:5000; výkres veřejně 
prospěšných staveb 1:5000

Odůvodnění:
grafická část - koordinační výkres 1:5000:

Úplné znění bude zpracováno v počtu 1 vyhotovení v papírové podobě a v digitálním 
vyhotovení (ve formátu PDF/A, *.docx)

Úplné znění ÚP NMNM po změně ě.l - verze k odevzdání (opatřená záznamem 
o účinnosti) bude zpracováno v tomto rozsahu:

Výrok:
textová část - Úplné znění ÚP NMNM po změně č.l
grafická část - výkres základního členění území 1:5000: Hlavní výkres 1:5000: výkres veřejně 
prospěšných staveb 1:5000

Odůvodnění:
grafická část - koordinační výkres 1:5000:

Úplné znění bude zpracováno v digitálním vyhotovení (ve formátu PDF/A).

Dílo bude zpracováno v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů pro Kraj 
Vysočina (MINIS). Součástí Změny č.l ÚP NMNM i Úplného znění ÚP NMNM po 
změně č.l budou soubory jednotlivých výkresů ve formátu *.mxd (ArcGIS Desktop), 
z kterých byly vytvořeny finální tisky výkresů.


