

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na TDI (2017), č. 01UK-002943
I/37 Pardubice MÚK Palackého, dostavba, výkon TDI
č. smlouvy Objednatele: 11PT-002058 ev.č. 140/19
ISPROFIN / ISPROFOND: 327 162 5026
č. smlouvy Zhotovitele:.....

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná zastupovat Objednatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

**2. Společnost SUDOP GROUP, RS TDI (2017) zastoupená Správcem společností
Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

**Společníci:
DOPRAVOPROJEKT, a.s., Společník**

se sídlem: Kominárská 2, 4, 83203 Bratislava, SR
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl: Sa,,
vložka 378/B
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

SUDOP PRAHA a.s., Společník

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 6088

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

VPÚ DECO PRAHA a.s., Společník

se sídlem:

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO:

601 93 280

DIC:

CZ60193280

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

GeoTec-GS, a.s., Společník

se sídlem:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČO:

251 03 431

DIC:

CZ25103431

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

právní forma:

akciová společnost

zastoupený:

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - výkon funkce TDI na stavběPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou;
 - Všechny platné normy a předpisy
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 24. 1. 2019.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 954 200,- Kč

DPH: 1 040 382,- Kč

včetně DPH: 5 994 582,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla Konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě pokynu objednatele (předpoklad 09/2019)
předpokládaný termín dokončení prací: 20 měsíců od zahájení prací
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I/37 Pardubice MÚK Palackého, staničení km 45,90 – 47,00

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: projekt dokumentace provedení stavby, zpracované firmou SUDOP Praha a.s. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Konzultanta: nepoužije se.

Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého Konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové smlouvy na plnění Smlouvy, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:
 - Asistent správce stavby
 - Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
 - Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů
 - Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
 - Koordinátor BOZP
 - Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
 - Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
 - Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
 - Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)
 - Asistent specialista geotechnika
 - Asistent specialista geodet ÚOZI
 - Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti
 - Asistent specialista trubní vedení
 - Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)
 - Asistent specialista ekodozor
 - Právník.
6. Objednatel poskytne Konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
 - silnice I/37 Pardubice MÚK Palackého, staničení km 45,90 – 47,00

7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultanty na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové smlouvy.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena v osmi (8) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Konzultant pět (5) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne
PODEPSÁN
za Objednatěle:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 15. 05. 2019
PODEPSÁN
za Konzultanta
SUDOP GROUP, RS TDI (2017)

ředitel Správy Pardubice
Datum: **22. 05. 2019**

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s. za Společníky
společnosti SUDOP GROUP, RS TDI (2017)
na základě plné moci

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.

Datum: 15. 5. 2019

Podrobná specifikace

I/37 Pardubice MÚK Palackého, dostavba, výkon TDI
č. smlouvy Objednatele: 11PT-002058 ev.č. 140/19

Výkon funkce TDI na zakázce I/37 Pardubice MÚK Palackého, dostavba bude prováděn dle Metodického pokynu MD ČR a v souladu s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, schválenými MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5.2.2015, s účinností od 6.2.2015, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími rádné poskytování služeb.

Soupis prací

I/37 Pardubice MÚK Palackého, dostavba, výkon TDI
č. smlouvy Objednatele: 11PT-002058 ev.č. 140/19

Přiložen samostatně

Soupis prací

I/37 Pardubice MÚK Palackého, dostavba, výkon TDI

číslo smlouvy: 11PT-002058

ev.č.: 140/19

Žlutě - doplní uchazeč

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby						
asistent správce stavby						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
koordinátor BOZP						
A) Celkem						
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Asistent specialista geodet ÚOZI						
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (tamto a takto)						
Asistent specialista PKO						
Asistent specialista pro podzemní stavby						
Asistent specialista ekodozor						
Právník						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
B) Technická dozorní správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert – produktovody						
Expert - elektrotechnická zařízení						
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:					CELKEM	2 046 600
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	2 907 600
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :						4 954 200

--	--