
Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
dále též „objednatel"

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 
708 89 546 
CZ 70889546 
Komerční banka, a.s.
35-0345650287/0100

a

Společnost / podnikatel CE-ING s.r.o. 
se sídlem: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
zastoupený: Janem Čejchanem -  jednatelem společnosti
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35921 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3959710399/0800

(dále též „zhotovitel" nebo „dodavatel”)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník") a 
v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek 
dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva")

PREAMBULE
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého

rozsahu:

„Stavební úpravy prádelny DD Tmavý Důl"

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného 
touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným
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písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do 
stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží 
daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Ing. Marek Pavlík, ..................................... ................................. .. ......................................

b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS"): ..................... 
.........................................................................

c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): .................................. 
..........................

d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech smluvních: Jan Čejchan
b) ve věcech technických: Jan Čejchan
c) zástupci zhotovitele na stavbě: Jan Čejchan

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně 
doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 4. 2019 
předložená v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy prádelny DD Tmavý Důl".

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

b) Příloha č. 2 -  Oceněny soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu vvměr (rozpočet!

c) Příloha č. 3 -  Harmonogram
d) Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
d) prověřil místní podmínky na staveništi;
e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.3 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě
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2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí 
ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo 
k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla 
řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 
Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem -  „Stavební úpravy prádelny DD Tmavý Důl" 
podle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Atelier Pavlíček -  
architektonická a inženýrská kancelář, (dále též jen „DPS" nebo „projektová dokumentace"). 
Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb jsou v projektové dokumentaci 
obsaženy a ve výkazu výměr.
Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a 
záměru zadavatele.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy. Jedná se o změnu dokončené stavby, neměnící 
využití objektu.
Demontáž stávající nevyhovující zdviže. Dodávka a montáž nového nákladního výtahu z I.NP do 
II.NP a plošiny se zdvihem cca lm. Nezbytné stavební úpravy, které tato změna vyvolala.
V PD je uvedena část „Strojní vybavení", tato část není součástí veřejné zakázky. Nebude ve výkazu 
výměru oceněna a není součástí hodnocení.

4.2 Postup prací je dodavatel povinen přizpůsobit provozu Domovu důchodců. Pracovní doba bude 
upřesněna po dohodě s vedením Domova důchodců při předání staveniště, práce nelze provádět: 
od 18:00 hod. do 07:00 hod. následujícího dne.

4.3 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost zařízení -  
Domov důchodců, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na 
staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.4 Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o operativní 
přerušení stavebních prací. Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových 
komunikacích.

4.5 Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany.
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4.6 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

vybudování zařízení staveniště; 

provádění a řízení stavebních prací;

obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

vedení deníku stavby;

zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, 
odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;

vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu 
zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;

vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 
zadavatele;

zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 
zkoušek;

zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;

zaškolení pracovníků uživatele;

dokončení díla pro uvedení do trvalého provozu;

dokumentace skutečného provedení díla;

poskytnutí záruk na celé dílo;

servis a odstraňování vad v záruční době;

zpracování výrobní / dílenské dokumentace;

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

Technická kritéria pro dodávku:

zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;

použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky.

4.7 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla.

4.8 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu 
zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

4.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona 
č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky 
budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.

4.10 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
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4.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a 
v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.

4.12 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 
dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, 
řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. 
Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí 
a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění 
řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být 
ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této 
smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: v celkové délce max. 4 měsíce ode dne předání staveniště 
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky 5/2019

5.3. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení
plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Domov důchodců Tmavý Důl, pošta Rtyně v Podkrkonoší

5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 
zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5.3 Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a 
dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, 
o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 6 

Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce,
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režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a 
může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 1 184 440,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion jedno sto osmdesát čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých bez DPH).

6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 
nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v 
příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.

6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které 
projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu 
jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto 
víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 
cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této 
smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové 
soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této 
smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro 
účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,99. Pokud konkrétní položka v ceníku 
příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase 
obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 
písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad 
pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) 
či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový 
rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění 
změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení 
revize.

6.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7
Způsob úhrady ceny a platební podmínky

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 
daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 
stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem
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uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
měsíc technickým dozorem.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.

7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla „Stavební úpravy prádelny DD Tmavý Důl" a 
budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura 
příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě 
daňových dokladů -  dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh 
soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného 
období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních 
dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu 
provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis 
provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury 
bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury -  daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.

c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové sjednané ceny.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.

e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání 
a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura").

7.6 Konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 
vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující 
soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura 
budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo konečné faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku,

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
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j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,

k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

l) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,

n) konstantní a variabilní symbol,

o) specifický symbol

p) protokol o odevzdání a převzetí díla

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu -  daňový doklad, která nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl 
nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné 
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, 
přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 
proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo 
vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 
k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 
částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 
stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 
částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 
ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode 
dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole 
projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí 
podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce
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a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 
dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 
(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Kontrolní dny budou svolávány min. lx za 2 týdny s 
možností i dřívějšího svolání.

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy.

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla 
průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že 
plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 
plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením 
nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil 
přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným 
a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 
nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem 
stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby 
zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti 
(nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 
objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného 
souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel 
povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 
proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl 
objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce 
zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to 
jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při 
zhotovování díla.

8.1.9 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je
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povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny 
předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 
kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou 
péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat 
nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin 
po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na 
pořízený protokol.

8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 
prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 
zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 
vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě 
žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené 
nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 
zhotovitel.

8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací
či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného 
souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání 
ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho 
náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 
jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku 
takového jednání objednateli vzniknou.

8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků 
inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí 
zhotoviteli.

8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří
přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části
realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto 
harmonogramu podléhají schválení objednatele.

8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 
žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 
hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany 
zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla.
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8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky 
(doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb 
či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky 
z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být 
jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.

8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.

8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující 
kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební 
deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.

8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 
denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební 
deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu 
práce na staveništi.

8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho 
obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s 
příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou 
této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla 
řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla 
objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 
nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 
Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 
ke kterým dojde provozem zhotovitele.
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8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 
zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen 
v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o 
bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.

8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na 
zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a 
dle pokynů zhotovitele.

8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 
je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro 
užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.

8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele 
přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se 
netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za 
případné škody v průběhu prací svým pojištěním.

8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi 
nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel") pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 
odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 
výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat 
vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen 
uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů.

8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv 
ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.

8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení,
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- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně 
písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné 
dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram 
obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a 
převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že 
z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je 
objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace 
zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu 
zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí 
díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, 
jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9
Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 
předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami 
této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně 
prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 
určený ve výzvě zhotovitele.

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje 
zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho 
zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté 
se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude 
ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, 
včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.

9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové 
podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v 
počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je 
objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.

9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla nebo event, jeho části,
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b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
c) případnou dohodu o slevě z ceny,
d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
e) soupis příloh

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 
po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet 
nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o 
převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud 
se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle 
předchozího odstavce.

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 
pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do 
stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.

9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 
prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 
s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků 
objednatele.

Článek 10
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody 
a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 

doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by 
ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých 
objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 
nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
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a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.),

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 

a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí 
i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně 
na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou 
nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo 
musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost 
objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré 
smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o 
důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 
související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11
Odpovědnost za vady díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové 
a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, 
které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po 
dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby (záruční doba).

Pokud se na zhotovitelem dodávané dodávky vztahují odlišné záruky, stanovené výrobcem, 
poskytne zhotovitel záruky v této délce, vždy však nejméně v délce 48 měsíců.

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci 
zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou 
dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru 
objednatele nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. 
V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. 
Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
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11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad 
vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby 
odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích):

>  Kategorie vady „havárie", vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či 
závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení 
díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé 
vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej 
dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel 
prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně 
jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady „střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady „nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká" nebo „střední". Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. 
Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost 
objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 
a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 
však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou 
jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní 
dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

>  Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 
nahlášení požadavku.

> Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
>  na telefonním čísle (Hot-line): ............................. v pracovní dny v době 8:00-17:00
> na e-mailové adrese: jan.cejchan@ce-ing.cz v režimu 7x24x365
> Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
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11.5

11.6

11.7

11.8

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést 
tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a 
cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se 
dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému 
odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode 
dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za 
plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se 
nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli 
na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, 
že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty 
zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.

Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je 
sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných 
lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 
prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně 
vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost 
neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na 
posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru 
určený oběma stranami.

Článek 12 
Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedeném v bodě 5.2 této 
smlouvy činí 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení realizace a to 
až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.

Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za 
nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.

Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného 
prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
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12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde- 
li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až 
do doby jejího odstranění.

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč 
za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení 
termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému 
případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý 
případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do 
doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel 
objednateli.

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma 
dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.

12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.

12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 
v zápise z kontrolního dne označeny.

12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 
dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel 
plnil poddodavateli zhotovitele.

12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je
zahájeno insolvenční řízení.

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného
porušení smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům 
uvedeným v této smlouvě;

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou nebo schváleným harmonogramem prací.

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 

ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry 
danými touto smlouvou.
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13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele 
s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30-ti dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových 
cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit 
staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady 
zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné 
vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. 
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 
k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od 
smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany 
jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle 
čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne 
odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 
i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má 
v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo 
jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv 
na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 
Další ujednání

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy 
a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části 
závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo 
které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy 
nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou 
v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při 
podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této 
smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 
objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel 
zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých 
zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení
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ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně 
zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění 
podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle 
ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.

14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat 
své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se 
osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od 
doručení výzvy.

14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající 
se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících 
z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým 
postoupením práv a převodem povinností souhlas.

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň
1,2 mil. Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho 
činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v 
platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů 
od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k 
nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání 
pojistné smlouvy.

14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 
vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy vtom smyslu, že případné 
plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, 
financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 
v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán.

14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu.

14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů 
kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba 
pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
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V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení 
díla.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. 
Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby 
trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej 
nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená 
věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem 
upravujícím danou záležitost.

16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou 
stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí 
přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné 
telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 
a předáno písemně v listinné podobě.

16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 
týkající se díla, které jsou případné předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, 
předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.

16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení 
smlouvy.

16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení.

16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou 
zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně 
neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.

16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu) 

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen:

Příloha č. 3 -  Harmonogram

Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu ieiich plnění.

Objednatel: Zhotovitel: . V. i  'S

V Hradci Králové dne ^ V Horních Rybníkách dne

PhDr. Jiří Štěpán, yPh.D., hejtman Jan Čejchan -  jednatel společnost
Královéhradecký kraj CE-ING s.r.o.

2 2



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Pavlicek2

Stavba: DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Hradec Králové 

Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí 

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Roosveltova 2855, D.K.n.L.

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 1 184 440,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK
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IČ:
DIČ:

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2018

1 184 440,00

Výše daně 
248 732,00 

0,00

1 433 172,00

..........
....................................... 
............ . .........................



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

Pavlicek2

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší

Rtyně v Podkrkonoší

Královéhradecký kraj, Hradec Králové 
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum:

Projektant:

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

1 S0 01 - AR a ST část
2 SO 01 - Elektroinstalace
3 PS 01 - Strojní vybavení prádelny
4 Vedlejší náklady
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21. 11. 2018

Ateliér Pavlíček, Roosveltova

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 184 440,00 1 433 172,00

1 086 849,00 1 315 087,00 STA
45 091,00 54 560,00 STA

0,00 0,00 STA
52 500,00 63 525,00 STA



krycí list  soupisu

Stavba:
DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší 

Objekt:

1 - SO 01 - AR a ST část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Hradec Králové 

Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí 

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Roosveltova Z855, D.K.n.L. 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2018

04475631
CZ04475631

1 086 849,00

Zäklad dane Sazba dane Vyse dane
1 086 849,00 21,00% 228 238,00

0.00 15,00% 0,00

v CZK 1 315 087,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

1 - SO 01 - AR a ST část

Místo: Datum: 21.11.2018

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové 
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant: Ateliér Pavlíček, 
Roosveltova 2855,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 086 849,00

HSV - Práce a dodávky HSV 193 409,00

D1 - 001-ZEMNÍ PRÁCE 7 388,00

D2 - 003-LEŠENÍ

D3 - 011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1 433,00 

105 204,00

D4 - 012-STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKÁTŮ 288,00

D5 - 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 59 582,00

D6 - 014-UDRŽOVÁNÍ A OPRAVY 19 514,00

PSV - Práce a dodávky PSV 

D7 - 711-IZOLACE PROTI VODĚ

103 440,00

5 393,00

D8 - 712-POVLAKOVÉ KRYTINY

D9 - 721-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

1 776,00 

4 229,00

D10 - 766-KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - MONTÁŽ 

D11 - 767-KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

40 974,00 

20 707,00

D12 - 771-PODLAHY KERAMICKÉ 

D13 - 776-PODLAHY POVLAKOVÉ

16 302,00 

3 839,00

D14 - 781-OBKLADY KERAMICKÉ 

D15 - 783-NÁTĚRY

1 170,00 

1 950,00

D16 - 784-MALBY A TAPETOVÁNÍ 7100,00
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M - Práce a dodávky M
D17 - M155-Elektromontáže ____ _____________

D18 - M162-Montáže dopravních zařízení, sklad.zařízení a vah



790 000,00 

0,00 

790 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

1 - SO 01 - AR a ST část

Místo: Datum: 21.11.2018

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové Projektant: Ateliér Pavlíček, Roosveltova 2855, D.K,
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 1 086 849,00

D HSV Práce a dodávky HSV 193 409,00
D D1 001-ZEMNÍ PRÁCE 7 388,00

i K 139711101 VÝKOP UZAVŘ PROSTOR TŘ. 1-4 M3 2,048 2 486,00 5 091,00 CS URS 2018/2
2 K 162201201 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VODOROV RUČNĚ 10M TŘ. 1-4 M3 2,048 258,00 528,00 CSURS 2018/2

3 K 162201209 PŘÍPLATEK ZKD 10M M3 2,048 235,00 481,00 CS URS 2018/2

4 K 162701105 VODOROVNÉ PŘEM.VÝK/SYP DO 10000M HOR. 1-4 M3 2,048 309,00 633,00 CS URS 2018/2

5 K 171201201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU M3 2,048 20,00 41,00 CSURS 2018/2

6 K 171201212 SKLÁDKOVNÉ ZEMINA M3 2,048 300,00 614,00 CS URS 2018/2

D D2 003-LEŠENÍ 1 433,00
7 K 949101111 LEŠENÍ POMOCNÉ POZEM STAVBY V 1,9M M2 13,800 56,00 773,00 CSURS 2018/2

8 K 943943221 MTŽ LEŠ PROST LEHKÉ DO 200KG H10M M3 8,836 17,00 150,00 CS URS 2018/2

9 K 943943291 PŘÍPL ZA PŮDORYSNOU PL 6M2 M3 8,836 3,00 27,00 CS URS 2018/2

10 K 943943292 PŘÍPL ZKD MĚS POUŽ LEŠ K C3221 A 3222 M3 8,836 11,00 97,00 CSURS 2018/2

11 K 943955141 MTŽ LEŠEN PODL 6M2 S PŘIČ A PODÉL M2 2,970 44,00 131,00 CSURS 2018/2

12 K 943955191 PŘÍPL ZKD MĚS POUŽ LEŠ K CENĚ 21 AŽ 23 M2 2,970 32,00 95,00 CS URS 2018/2

13 K 943943821 DMTŽ LEŠ PROST LEH 200 KG H 10M M3 8,836 9,00 80,00 CS URS 2018/2

14 K 943955821 DMTŽ LEŠ PODL S PŘIČ A PODÉL H10M M2 2,970 27,00 80,00 CS URS 2018/2

D D3 011 -BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 105 204,00
15 K 274321311 ZÁKLADOVÝ PRÁH ŽB C16/20 M3 0,218 3 524,00 768,00 CS URS 2018/2

16 K 274351121 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ ROVNÉHO M2 0,800 362,00 290,00 CSURS 2018/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

17 K 274351122 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ ROVNÉHO M2 0,800 72,00 58,00 CS URS 2018/2
18 K 642992610 OSAZ DVEŘ ZÁRUB PLAST 2,5M2 NA MPP KUS 1,000 354,00 354,00 CS URS 2018/2
19 K 311231117 ZEĎ NOSNÁ CIHLA 29 P15 SMS10 M3 2,610 6 556,00 17 111,00 CS URS 2018/2
20 K 317121101 OSAZENÍ PREF PŘEKL OTV 105CM KUS 2,000 197,00 394,00 CS URS 2018/2
21 M 593211000 PŘEKLAD  ŽELEZO BETO NO VÝ  RZP  1/10 119X14X14 CM KUS 2,020 325,00 657,00 CS URS 2018/2

22 K 346244361 ZAZDÍV RÝH TL 65 MM M2 0,200 567,00 113,00 CS URS 2018/2
23 K 342241162 PŘÍČKA TL.14 CIHLA 29 PLNÉ P15 M2 22,230 948,00 21 074,00 CS URS 2018/2
24 K 342291112 UKOTVENÍ PŘÍČKA TL 10CM- PU PĚNA M 4,500 110,00 495,00 CS URS 2018/2
25 K 342291122 UKOTVENÍ PŘÍČKA TL 10CM- ZEĎ KOTVA M 5,800 264,00 1 531,00 CS URS 2018/2
26 K 417321414 ZTUŽUJÍCÍ PÁS/VĚNEC ŽB C20/25 M3 0,450 4 002,00 1 801,00 CS URS 2018/2
27 K 417351115 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC M2 4,800 378,00 1 814,00 CS URS 2018/2
28 K 417351116 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC M2 4,800 83,00 398,00 CS URS 2018/2
29 K 417361821 VÝZTUŽ PÁS/VĚNEC BET OCEL 10505 T 0,022 50 671,00 1 115,00 CS URS 2018/2
30 K 610991111 ZAKRÝVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORY/KCE FOLIE M2 7,740 42,00 325,00 CS URS 2018/2
31 K 612311141 VÁP OMÍTKA ŠTUK 2VR VNI STĚNA RUČNĚ M2 51,209 310,00 15 875,00 CS URS 2018/2
32 K 619991001 ZAKRYTÍ PODLAH FÓLIE+PÁSKA M2 30,000 31,00 930,00 CS URS 2018/2
33 K 619991011 ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ FÓLIE+PÁSKA M2 10,000 63,00 630,00 CS URS 2018/2
34 K 629991012 ZAKRYTÍ OTVOR FÓLIE NA LIŠTU M2 1,853 29,00 54,00 CS URS 2018/2
35 K 622143004 MTŽ OMÍTKOVÝ ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL M 4,850 37,00 179,00 CS URS 2018/2
36 AI 590515180 ZA Č IŠŤO VA C Í LIŠTA O KEN N Í PVC PROFIL 6-9MM M 5,093 23 ,00 117,00 CS URS 2018/2

37 K 635111215 NÁSYP PODLAHA ŠTĚRKOPÍS 0-4 ZHUTNĚN M3 0,293 1 461,00 428,00 CS URS 2018/2
38 K 631311133 MAZANINA -24CM C12/15 M3 1,463 4 029,00 5 894,00 CS URS 2018/2
39 K 631319175 PŘÍPL MAZANINA -24 STRŽENÝ POVRCH M3 1,463 79,00 116,00 CS URS 2018/2
40 K 631362021 VÝZTUŽ MAZANINA SVAŘ SÍTĚ KARI T 0,019 36 330,00 690,00 CS URS 2018/2
41 K 632451024 VYROV POTĚR TL -5CM MC15 PÁS M2 0,485 324,00 157,00 CS URS 2018/2
42 K 631351101 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ RÝHA/HRANA PODLAHA M2 0,190 378,00 72,00 CS URS 2018/2
43 K 631351102 ODSTRAŇ BEDNĚNÍ RÝHA/HRANA PODLAHA M2 0,190 83,00 16,00 CS URS 2018/2
44 K 632451065 POTĚR PÍSKOCEMENT 25MPA TL 5CM M2 3,294 328,00 1 080,00 CS URS 2018/2
45 K 631311114 MAZANINA -8CMC16/20 M3 0,270 4 575,00 1 235,00 CS URS 2018/2
46 K 642942111 OSAZENÍ DVEŘ ZÁRUBNĚ KOV -2,5M2 MC KUS 2,000 314,00 628,00 CS URS 2018/2
47 AI 553311000 ZÁRUBEŇ  - SO U Č Á ST  D O DÁ VKY  VÝTAHO VÉ PLO ŠINY KUS 2,000 0,00 CS URS 2018/2

48 K 642943119 PŘÍPL RÁM OSAZENÍ VÝTAH DVEŘE KUS 2,000 76,00 152,00 CS URS 2018/2
49 K 952901111 VYČIŠTĚNÍ BUDOV PODLAŽÍ V -4M M2 20,000 108,00 2 160,00 CS URS 2018/2
50 K 998018002 PŘESUN HMOT RUČNÍ, BUDOVA V -12M T 18,657 1 420,00 26 493,00 CS URS 2018/2

D D4 012-STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKÁTŮ 288,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

51 I K 413941001 NOS SPOJ SVARY KCE NOSNÍK TL 10MM M 0,5801 497,00 288,00 CSURS 2018/2

D D5 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 59 582,00
52 K 968071126 VYVĚŠENÍ KOV DVEŘÍ >2M2 KUS 4,000 42,00 168,00 CSURS 2018/2

53 K 968072456 VYB DVEŘNÍ ZÁRUB KOV 2M2- M2 2,544 249,00 633,00 CS URS 2018/2

54 K 962032231 BOUŘ ZDIVÁ CIHEL PÁL MV,MVC M3 2,986 795,00 2 374,00 CSURS 2018/2
55 K 965043341 BOUŘ PODKLAD BET POTĚR TL-10CM >4M2 M3 0,979 3 196,00 3 129,00 CSURS 2018/2

5 6 _
K 965042231 BOUŘ PODKLAD BET TL NAD 10CM -4M2 M3 0,878 3 128,00 2 746,00 CS URS 2018/2

57 K 965049112 PŘÍPL BOUŘ MAZAN BET SVAŘ SÍTĚ >10CM M3 0,878 1 393,00 1 223,00 CSURS 2018/2
58 K 967031132 PŘISEKÁNÍ ROV OST Cl MV,MVC M2 6,786 146,00 991,00 CS URS 2018/2
59 K 971033651 VYB OTV 4M2 ZDI Cl TL60CM M3 0,945 1 246,00 1 177,00 CS URS 2018/2

60 K 972044631 VYB OTV STROP DUTÉ TV -4M2 TL -10CM M3 0,385 2 295,00 884,00 CSURS 2018/2

61 K 976074131 VYBOUR KOTEV ŽELEZA ZDI Cl NA MALTU CEM KUS 6,000 146,00 876,00 CSURS 2018/2

62 K 977311112 ŘEZÁNÍ STÁV BET MAZANIN NEVYZTUŽ DO HL.100MM M 24,820 197,00 4 890,00 CS URS 2018/2

63 K 977312113 ŘEZÁNÍ STÁV BETON MAZAN IN VYZTUŽ DO HL.150MM M 9,900 391,00 3 871,00 CSURS 2018/2

64 K 973031325 VYB KAP ZDÍ Cl MVC PL 0,10M2 HL30CM KUS 1,000 266,00 266,00 CSURS 2018/2

65 K 974031153 SEK RÝH ZDI Cl 10X10CM M 2,000 118,00 236,00 CS URS 2018/2

66 K 973031824 VYB KAPES Cl MV,ZAVÁZ ZDI TL 30CM M 5,800 363,00 2 105,00 CSURS 2018/2

67 K 979098232 SKLÁDKOVNÉ NETŘÍDĚNÝ STAVEBNÍ ODPAD T 13,239 355,00 4 700,00 CSURS 2018/2

68 K 997013213 DOPRAVA SUŤ BUDOVA V-12M RUČNĚ T 13,239 1 598,00 21 156,00 CS URS 2018/2

69 K 997013501 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU -1KM T 13,239 285,00 3 773,00 CSURS 2018/2

70 K 997013509 PŘÍPL ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1 KM T 132,390 12,00 1 589,00 CS URS 2018/2

71 K 975043121 PODCH STROP 1ŘAD H3 5M 1000KG/M M 5,100 548,00 2 795,00 CSURS 2018/2

D D6 014-UDRŽOVÁNÍ A OPRAVY 19 514,00
72 K 317944323 VÁLC NOSNÍKY PŘIPR OTV Č 14 DO 22 T 0,147 47 120,00 6 927,00 CSURS 2018/2

73 K 413232221 ZAZD HLAV VÁLC NOSNÍKŮ H30CM KUS 2,000 231,00 462,00 CSURS 2018/2

74 K 612423521 OMÍT RÝH STĚN Š-15CM VÁP HLADKÁ M2 0,200 639,00 128,00 CSURS 2018/2

75 K 612421231 OPRAVA VÁP OMÍTEK STĚN ŠTUK 10% M2 14,906 73,00 1 088,00 CS URS 2018/2

76 K 612325302 VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA OSTĚNÍ M2 4,850 783,00 3 798,00 CS URS 2018/2

77 K 619995001 ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK KOLEM OKEN APOD M 31,360 175,00 5 488,00 CSURS 2018/2

78 K 631312141 DOPLNĚNÍ MAZANINY BET RÝHY M3 0,300 5 409,00 1 623,00 CSURS 2018/2

D PSV Práce a dodávky PSV 103 440,00

D D7 711-IZOLACE PROTI VODĚ 5 393,00
79 K 711111001 IZOLACE VODOR STUDENÁ PENETR NÁTĚR M2 5,850 11,00 64,00 CSURS 2018/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

80 K 711112001 IZOLACE SVISLÁ STUDENÁ PENETR NÁTĚR M2 1,800 24,00 43,00 CS URS 2018/2
81 M 111631500 LAK  A SFA LTO V Ý  ALP/ 9 (MJ T) BAL 9 KO T 0,002 66 514,00 133,00 CS URS 2018/2

82 K 711141559 IZOLACE VODOR PÁSY PŘITAVENÉ NAIP M2 11,700 112,00 1 310,00 CS URS 2018/2
83 K 711142559 IZOLACE SVISLÁ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP M2 3,600 128,00 461,00 CS URS 2018/2
84 M 628331590 PÁS TĚŽK Ý  A SFA LTO V A N Ý  SKL VLOŽKA 0 2 0 0  S40 M2 17,775 175,00 3 111,00 CS URS 2018/2

85 K 998711102 PŘESUN HMOT IZOLACE VODA OBJEKT V -12M T 0,088 1 211,00 107,00 CS URS 2018/2
86 K 711131811 ODSTRANĚNÍ IZOLACE VODOROVNÉ 1 VRSTVA M2 11,700 14,00 164,00 CS URS 2018/2

D D8 712-POVLAKOVÉ KRYTINY 1 776,00
87 K 712361705 OPRAVA SOUVRSTVÍ IZOLAČNÍ FOLIE+PLECHOVÁNÍ M2 2,000 888.00 1 776,00 CS URS 2018/2

D D9 721-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 4 229,00
88 K 721173205 POTRUBÍ PVC PŘIPOJOVACÍ D 50 M 1,000 290,00 290,00 CS URS 2018/2
89 K 721194104 VYVEDENÍ KANAL VÝPUSTEK DN 40 KUS 1,000 79,00 79,00 CS URS 2018/2
90 K 998721102 PŘESUN HMOT KANALIZACE OBJEKT V -12M T 0,001 743,00 1,00 CS URS 2018/2
91 K 722174001 POTR VOD PPR PN16 SVAR POLYFUZ D 16 M 2,000 339,00 678,00 CS URS 2018/2
92 K 722181221 VOD POTRUBÍ IZOLACE PE TL-10 DN-22 M 2,000 69,00 138,00 CS URS 2018/2
93 K 722190401 UPEVNĚNÍVÝPUSTKU -DN 25 KUS 2,000 216,00 432,00 CS URS 2018/2
94 K 998722102 PŘESUN HMOT VODOVOD OBJEKT V -12M T 0,001 665,00 1,00 CS URS 2018/2
95 K 725215102 MTŽ UMYVADLA NA ŠROUBY SOU 1,000 1 022,00 1 022,00 CS URS 2018/2
96 K 725821421 MTŽ BATERIE UMYV/DŘEZ STOJÁN G1/2 KUS 1,000 216,00 216,00 CS URS 2018/2
97 K 725819401 MTŽ VENTILŮ ROHOVÝCH+TRUBIČKA G 1/2 SOU 2,000 205,00 410,00 CS URS 2018/2
98 K 998725102 PŘESUN HMOT ZAŘ PŘEDMĚTY OBJEKT V -12M T 0,003 779,00 2,00 CS URS 2018/2
99 K 722220851 DMTŽ ARMATUR VODOV 1 ZÁVIT G -3/4 KUS 2,000 17,00 34,00 CS URS 2018/2
100 K 725210821 DMTŽ UMYVADLO BEZ ARMATUR SOU 1,000 146,00 146,00 CS URS 2018/2
101 K 725820802 DMTŽ BATERIE STOJÁNKOVÁ 1 OTVOR SOU 1,000 90,00 90,00 CS URS 2018/2
102 K 721170972 POTRUBÍ Z PVC KRÁCENÍ TRUB DN 50 KUS 1,000 10,00 10,00 CS URS 2018/2
103 K 722131931 POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DN 15 KUS 2,000 340,00 680,00 CS URS 2018/2

D D10 766-KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - MONTÁŽ 40 974,00
104 K 766660400 DODÁVKA+MONTÁŽ VCHOD DVEŘE PLASTOVÉ - OZN.1/P KUS 1,000 40 974,00 40 974,00 CS URS 2018/2

D D11 767-KOVOVÉ DOPLŇKOVÉJšONSTRUKCE 20 707,00
105 K 767122111 MTŽ STĚN DRÁT ŠROUBOVANÉ M 2 4,276 369,00 1 578,00 CS URS 2018/2
106 M 553000001 PŘ ÍČKA  D ĚL ÍC Í 169X253CM  DRÁTĚNÁ ■ O ZN .z l KUS 1,000 13 658,00 13 658,00 CS URS 2018/2

107 K 767640311 MTŽ DVEŘE VNITŘNÍ 1KŘ KUS 1,000 1 038,00 1 038,00 CS URS 2018/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

108 M 553409070 D VEŘE  O CELO V É 90X197CM DRÁTĚNÁ  VÝPLŇ - O ZN .z l KUS 1,000 4  207,00 4 207,00 CS URS 2018/2

109 K 998767102 PŘESUN HMOT ZÁMEČNÍK KCE OBJEKT V -12M T 0,148 1 530,00 226,00 CSURS 2018/2

D D12 771 -PODLAHY KERAMICKÉ 16 302,00
110 K 771474113 MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -120 M 10,550 118,00 1 245,00 CS URS 2018/2

111 K 771474116 MTŽ SOKL KERAM ROVNÝ FLEX LEP -250 M 3,970 204,00 810,00 CS URS 2018/2
112 K 771574131 MTŽ KERAM REŽNÁ SKLUZ FLEX LEP -50 M2 5,816 479,00 2 786,00 CS URS 2018/2

113 AI 597612990 D LA ŽD IC E  KERA M ICKÉ-JAKO  PŮ VO D N Í - 350 ,-IM 2 M2 10,681 350,00 3 738,00 CS URS 2018/2

114 K 771579191 PŘÍPL PODLAHA KERAM PLOCHA -5M2 M2 10,172 14,00 142,00 CSURS 2018/2

115 K 998771102 PŘESUN HMOT PODL DLAŽBA OBJEKT V -12M T 0,412 649,00 267,00 CS URS 2018/2

116 K 771571810 DMTŽ PODLAHA KERAMIKA MALTA M2 6,471 149,00 964,00 CSURS 2018/2

117 K 771573916 OPR DLAŽBA KERAMIKA LEPENÍ -25KS/M2 KUS 75,000 52,00 3 900,00 CS URS 2018/2

118 M 597612990 D LA ŽD IC E  KERA M ICKÉ-JAKO  PŮ VO D N Í - 350,-/M 2 M 2 7,000 350,00 2 450,00 CS URS 2018/2

D D13 776-PODLAHY POVLAKOVÉ 3 839,00
119 K 776512000 PODLAHA LEPENÍ PRYŽ ČTVERCE M2 1,350 109,00 147,00 CS URS 2018/2

120 M 272500000 N Á JEZDO V Ý  KL ÍN  PRYŽO VÝ  ŠÍŘKA  900MM - O ZN .o l M2 1,350 2 732,00 3 688,00 CS URS 2018/2

121 K 998776102 PŘESUN HMOT PODL POVLAK OBJEKT V -12M T 0,007 520,00 4,00 CSURS 2018/2

D D14 781-OBKLADY KERAMICKÉ 1 170,00
122 K 998781102 PŘESUN HMOT OBKL KERAMIKA OBJEKT -12M T 0,015 649,00 10,00 CSURS 2018/2

123 K 781413912 OPR OBKLAD PÓROVINA LEPENÍ -25KS/M2 KUS 15,000 54,00 810,00 CS URS 2018/2

124 M 597610000 O BKLÁ DA Č KY  KERA M IC KÉ  - JA K O  PŮ VO D N Í-350KČ /M2 M2 1,000 350,00 350,00 \C SU R S  2018/2

D D15 783-NÁTĚRY 1 950,00
125 K ,¡783921111 NÁTĚR SYNTET PLETIVO+LEM 1X+1E M2 8,551 228,00 1 950,00 CSURS 2018/2

D D16 784-MALBY A TAPETOVÁNÍ 7 100,00
126 K 784181011 DVOJNÁSOBNÉ PAČOKOVÁNÍ V MÍSTNOST V. DO 3,8M M2 31,864 32,00 1 020,00 CSURS 2018/2

127 K 784181015 DVOJNÁSOBNÉ PAČOKOVÁNÍ V MÍSTNOSTECH V. >5,0M M2 30,345 37,00 1 123,00 CSURS 2018/2

128 K 784171101 ZAKRYTÍ VNIT PODLAH VČETNĚ POZDĚJŠÍHO ODKRYTÍ M2 40,000 5,00 200,00 CS URS 2018/2

129 M 581248450 FÓ L IE  PRO  M A L ÍŘ SKÉ  PO T ŘEBY  ZAKRÝVAC Í, 4X5M M2 40,000 4 ,00 160,00 CS URS 2018/2

130 K 784221101 DVOJNÁS BÍLÉ MALBY ZA SUCHA DOBŘE OTĚR M-3,8M M2 66,770 45,00 3 005,00 CS URS 2018/2

131 K 784221105 DVOJNÁS BÍLÉ MALBY ZA SUCHA DOBŘE OTĚR >5,0M M2 31,835 50,00 1 592,00 CSURS 2018/2

d M  Práce a dodávky M 790 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
D D17 M155-Elektromontáže viz samostatný rozpočet 2-SO01 0,00

132 K 210990000 ELEKTROINSTALACE - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST KČ 1,000 0,00 0,00 CS URS 2018/2

D D18 M162-Montáže dopravních zařízení, sklad.zařízení a vah 790 000,00
133 K 330030000 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZDVIHACÍ PLOŠINY KUS 1,000 18 000,00 18 000,00 CS URS 2018/2
134 K 330030044 DOD+MTŽ ZDVIHACÍ PLOŠINA Č.1 VČETNĚ DVEŘÍ KUS 1,000 408 000,00 408 000,00 CS URS 2018/2
135 K 330100001 DOD+MTŽ ZDVIHACÍ PLOŠINY 1.2  S NOSNÝM SLOUPEM KUS 1,000 364 000,00 364 000,00 CS URS 2018/2
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krycí list soupisu
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší' 
Objekt:

2 - SO 01 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.11.2018

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 04475631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí 

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Roosveltova 2855, D.K.n.L. 

Poznámka:

DIČ:

IČ:
DIČ:

CZ04475631

Cena bez DPH 45 091 ,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 091,00 21,00% 9 469,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 560,00

Strana 12 z 26



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

2 - SO  01 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 21.11.2018

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové 
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant: Ateliér Pavlíček, 
Roosveltova 2855,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 091,00

M  - Práce a dodávky M 45 091,00

217-M - Elektromontáže 24 492,00

D1 - Úprava Rozváděč RH 

D2 - HZS, PD, revize

4 199,00 

16 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

2 - SO  01 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové Projektant: Ateliér Pavlíček, Roosveltova 2855, D.K.
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

J.cena Cenová i
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Náklady soupisu celkem 4 5  091,00

d M Práce a dodávky M  45 091,00

D 217-M Elektromontáže 24 492,00

1 M P o li K rab ice  e linstalačn í p lastová  64 55 -11P se  svorkovn ic í a v íčkem  nad  om ítku  IP54 ks 2,000 33,50 67,00 CU  2018/2

2 M Pol2 Lišta  PVC  13x18 vč. kolen, spojek a koncovek m 5,000 78,70 394,00 CU  2018/2

3 M Pol3 Lišta  PVC  40x40  vč. kolen, spojek a koncovek m 20,000 132,60 2 652,00 CU  2018/2

4 M Pol4 Kabel C Y K Y -0  3x1,5 m 10,000 61,10 611,00 CU  2018/2

5 M Pol5 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 30,000 115,50 3 465,00 CU  2018/2

6 M Pol6 Kabel SY K FY  3x2x0,5 m 10,000 42,00 420,00 CU  2018/2

7 M Pol7 Vod ič C Y  6 zž m 30,000 45,70 1 371,00 CU  2018/2

8 M Pol8 Požárn í ucpávky set 1,000 2 050,00 2 050,00 CU  2018/2

9 M Pol9 Svorka  p ro  pospojen í vč. Cu pásku ks 4 ,000 169,80 679,00 CU  2018/2

10 M Pol10 Připojení venkovních  zdvihacích  p lošin ks 2,000 395,50 791,00 CU  2018/2

11 M Pol11 el. otevírač, n ízkoodběrový, 12V ks 1,000 2 990,00 2 990,00 CU  2018/2

12 M Pol12 Koncový  spínač, 12V ks 1,000 2 390,00 2 390,00 CU  2018/2

13 M Pol13
Rozvodná  krab ice  vč. napájecího  zd ro je  12Vt 10VA, p o jistky  a svorek p ro  zabezpečen í 

p lo šin y  PL2
ks 1,000 4  150,00 4  150,00 CU  2018/2

14 M Pol14 Stavební sádra 30,000 15,00 450,00 CU  2018/2

15 M P o li  5 D robný m ateriá l (%  z  m aterálu ) 0/
7o 3,000 162,20 487,00 CU  2018/2

16 M Pol16 Sekání p ro stu p y  a stavební p řípom oce  (% z  m ontáží)
0/
7o 22,000 69,30 1 525,00 CU  2018/2

D D1 Úprava Rozváděč RH 4 199,00
18 M Pol17 Ú prava zákrytu ks 1,000 1 200,00 1 200,00 CU 2018/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
19 M P o li 8 \Jistič 3C16A  10kA ks 2,000 1 190,00 2 380,00 CU  2018/2

20 M P o li 9 Ukončení kabelů  v rozváděči do 4x10 ks 4 ,000 105,70 423,00 CU 2018/2

21 M Pol20 D robný m ateriá l (%  z m aterálu) % 3,000 29,30 88,00 CU 2018/2

22 M Pol21 Sekání p rostupy  a stavební p řípom oce  (%  z m ontáži) % 10,000 10,80 108,00 CU  2018/2

D D2 HZS^ PD, r e v i z e ___ 16 400,00
24 M Pol22 Doklady, předávací protokoly, a testy set 1,000 1 200,00 1 200,00 CU  2018/2

25 M Pol23 Dem ontáže  a úpravy  stávajíc í instalace v p růběhu  rekonstrukce h od 8,000 500,00 4 000,00 CU 2018/2

26 M Pol24 PD  Prováděcí set 1,000 6 200,00 6 200,00 CU 2018/2

27 M Pol25 PD  skutečného proveden í set 1,000 2 500,00 2 500,00 CU  2018/2

28 M Pol26 Revize set 1,000 2 500,00 2 500,00 CU  2018/2
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krycí list soupisu
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší 
Objekt:

3 - PS 01 - Strojní vybavení prádelny

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Hradec Králové 

Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí 

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Roosveltova 2855, D.K.n.L. 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
0,00 

0,00
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CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

21. 11. 2018

04475631
CZ04475631

0,00

Sazba daně Výše daně
21, 00% 0,00
15,00% 0,00

v CZK 0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

3 - PS 01 - Strojní vybavení prádelny

Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

D1 - 791-MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNÍ



Datum: 21. 11. 2018

Projektant: Ateliér Pavlíček, 
Roosveltova 2855,

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

Místo:

3 - PS 01 - Strojní vybavení prádelny

Zadavatel:
Uchazeč:

Královéhradecký kraj, Hradec Králové 
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum: 21.11.2018

Projektant: Ateliér Pavlíček, Roosveltova 2855, D.K.

J.cena Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství

[CZK]
Cena celkem [CZK]

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

d PSV 

D D1

Práce a dodávky PSV

791-MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNÍ

0,00
0,00

1 K 793141101 DOD+MTŽ PRAČKA 18-20KG - VIZ SPECIFIKACE KUS 1,000 0,00 CS URS 2018/2

2 K 793141102 DOD+MTŽ PRAČKA 10,5-12KG - VIZ SPECIFIKACE KUS 1,000 0,00 CSURS 2018/2

3 K 793141103 DOD+MTŽ PROFI PRAČKA 6,5KG - VIZ SPECIFIKACE KUS 1,000 0,00 CS URS 2018/2 ¡

4 K 793341102 DOD+MTŽ PROFI SUŠIČKA PRÁDLA 16KG-VIZ SPECIFI KUS 3,000 0,00 CS URS 2018/2

5 K 998793101 PŘESUN HMOT PRÁDELNA OBJEKT V -6M T 1,413

Ooo

CSURS 2018/2
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krycí list soupisu

Stavba:
DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší 

Objekt:

4 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Rtyně v Podkrkonoší

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Hradec Králové 

Uchazeč:
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí 

Projektant:
Ateliér Pavlíček, Roosveltova 2855, D.K.n.L. 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

21. 11. 2018

04475631
CZ04475631

52 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
52 500,00 21,00% 11 025,00

0,00 15,00% 0,00

v CZK 63 525,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

4 - Vedlejší náklady

Místo: Rtyně v Podkrkonoší Datum: 21. 11. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Královéhradecký kraj, Hradec Králové 
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant: Ateliér Pavlíček, 
Roosveltova 2855,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

VRN5 - Finanční náklady 1 500,00

VRN6 - Územní vlivy 1 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 1 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

DD Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší
Objekt:

4 - Vedlejší náklady

Místo: Rtyně v Podkrkonoší Datum: 21.11.2018

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové Projektant: Ateliér Pavlíček, Roosveltova 2855, D.K.
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 52 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN2 Příprava staveniště 4 000,00
2 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN 3 Zařízení staveniště 30 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00iCS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00

4 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN 5 Finanční náklady 1 500,00
5 K 050001000 Finanční náklady kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN6 Územní vlivy 1 500,00
6 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN7 Provozní vlivy 1 500,00
7 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN 8 Přesun stavebních kapacit 1 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

8 1 K ¡080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CSÚRS2018 02 ]

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00
9 ! K ¡090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 1 500,00 1 500,00jCSÚRS2018 02
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„ Stavební úpravy prádelny DD Tmavý Důl"

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

CE-ING s.r.o.

HSV - Práce a dodávky HSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

D1 - 001-ZEMNÍ PRÁCE X

D2 - 003-LEŠENÍ X X X

D3 - 011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE X X X X X X X X X

D4 - 012-STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKÁTŮ X

D5 - 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ X X X X

D6 - 014-UDRŽOVÁNÍ A OPRAVY X X X X

PSV - Práce a dodávky PSV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
D7 - 711-IZOLACE PROTI VODĚ X

D8 - 712-POVLAKOVÉ KRYTINY X

D9 - 721-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE X X X X

D10 - 766-KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - MONTÁŽ X X X

D11 - 767-KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE X X X

D12 - 771-PODLAHY KERAMICKÉ X X

D13 - 776-PODLAHY POVLAKOVÉ X

D14 - 781-OBKLADY KERAMICKÉ X

D15 - 783-NÁTĚRY X

D16 - 784-MALBY A TAPETOVÁNÍ X X

M  - Práce a dodávky M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
D17 - M155-Elektromontáže X X X X X

D18 - M162-Montáže dopravních zařízení, sklad.zařízení a vah X X X

..........
........................................ 
............ . ... . . ...................



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:

„Stavební úpravy prádelny DD Tmavý Důl"

Seznam poddodavatelů ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění

O značení pod dodavatele
Vymezení plnění poddodavatele, které 
bude při realizaci provádět

1 . Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:

RP výtahy s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého pobytu:

České Meziříčí, Julia 
Fučíka 182

IČ: 28935934
Osoba oprávněná jednat 
jménem či za poddodavatele: Ing. JAN REJCHRT

D+M zdvihací plošiny

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

C 26871 vedená u 
Krajského soudu v Hradci 
Králové

Tel./fax: ....................
E-mail: .....................................

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.


