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SMLOUVA O DIiLO W 0190425

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:  ..oooiiiiieiiiiieeiiiin,
ClslosmlOuey z0otoviBler ™ comveondsmemvivssmoninn

Cléanek L.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:

1CO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574
25205625
CZ25205625
Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
, generalnim feditelem

zastupce povéreny jednanim ve vécech

a) smluvnich:

b) technickych:

2. Zhotovitel:

1CO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

BK - INVESTIS, spol. s r.o.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 5163
00884839
CZ00884839
Pod Vsemi svatymi 83, 301 00 Plzen

, jednatelem spole¢nosti

zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,;smlouva®), ¢imZ se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI{

Cléanek II.

1. Pfedmétem stavby je vyména pivodniho ocelového potrubi s Zivi¢nou izolaci DN 250
o délce 294,50 m, DN 300 o délce 509,60 m a DN 400 o délce 84,50 m za potrubi nerezové
stejnych profilt a ptepojeni 13 ks ptipojek DN 80.
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Vymeéna potrubi bude probihat uvniti Zelezobetonového kolektoru. Veskery trubni material
bude proveden z nerezové oceli jakosti 1.4301(7).

Po dobu montéaze nerezového potrubi bude nutné zajistit provizorni rozvod vody potrubim
PE 100 SDR 11 d 250/22,7 mm o délce 978 m.

Potrubi bude ulozeno na konzolach, které jsou vetknuty do stény kolektoru. Stavajici
konzole v poctu 255 ks budou o3etieny antikoroznim natérem a bude pfidano 85 ks konzol
novych. Na konzolach budou osazeny nové kluzné a pevné podpory pro potrubi DN 250 —
400.

V kolektoru budou obnoveny protipozarni uzavéry — 1 ks pro potrubi DN 300 a 2 ks
uzaveéra pro DN 250.

Pfedmé&tem plnéni je rovnéz dezinfekce a tlakova zkouska potrubi.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

. Mistem plnéni dila jsou pozemky parc. ¢. 1511/110, 1511/111, 1511/112, 1511/125,
15117126, 1511/61, 1556/1, 1609/14, 1609/173, 1609/18, 1609/188, 1609/19, 1609/20,
1609/21, 1609/22, 1609/25, 1609/26, 1609/27, 1609/30, 1609/39, 1609/41, 1609/55,
1609/57, 1609/8, v k.u. Plzen — Bolevec 722120.

. Technicka specifikace predmétu plnéni je bliZe uréena v projektové dokumentaci.
. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych poZadavkii a podminek zadavatele pro zpracovini nabidky
uvedenych ve vSech ¢astech zadévaci dokumentace a vykazu vymeér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 6. 5. 2019,

¢) dle PD vypracované zpracovatelem projektu: VODOPLAN s.r.o., se sidlem:
Sokolovska 784/41, 323 00, Plzeni, ICO: 02458594, v¢. akceptovani pozadavkil
uvedenych ve stanoviscich a vyjadfenich dotenych subjekt,

d) dle podrobnych poZadavki a podminek zadavatele v prabéhu plnéni zakézky,

e) dle platnych pravnich pfedpisii a normativnich pozadavki a v souladu s Mistnim
provoznim pfedpisem pro kolektory mésta Plzné.

. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.

. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pti realizaci dila k zménam, doplikim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen proveést soupis téchto zmén, doplitki
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pfedlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni m4 pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel

str.2z13



neudini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené
zahmuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

8. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo
zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi
realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sdm i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vSech svych
subdodavatelil jesté pted uzavienim smluvnich vztahl s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloutit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi md nebo mél
z predchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Porudeni tohoto ustanoveni opraviluje objednatele k okamZitému odstoupeni
od smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

11. Pozadovana kvalita je vymezena obecné zdvaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porugenim t&chto pfedpisii vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. DosaZend kvalita musi garantovat, Zze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, ptipadné vlastnosti lepsi.

12. Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k piedani dila a
technologie.

13. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré piedpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pfipadné dotcené tieti osoby.

14. Prace, které jiz v priibéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkli v pfiméfené Ihité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

) Clanek III.
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zah4jit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dnit od ddinnosti této
smlouvy.
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. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a véas provést, a to tak, ze dokonéi a piedd objednateli
predmét dila (v&etné predani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
29. 11. 2019.

. Za prodleni s dokonc¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.

. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnt od jejiho doruéeni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuétované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vuéi zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle dolozené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 14.456.700 K¢

. K cené bez DPH bude piic¢tena DPH dle platnych pravnich ptedpist.

. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vy$3i ceny, nez ktera byla sjedndna dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

.V této cené jsou zahrnuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapolteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemki - ,.zabor apod.

Clének V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo udaje, jez musi obsahovat
danovy doklad, ozna¢eni banky a cislo uctu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

.V pfipadé, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpisti upravuyjicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pfeneseni dafiové povinnosti, pfipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim strandm
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
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povinnosti z téchto pfedpisti plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni danové povinnosti.

3. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznaéit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema naleZitosti dafiového dokladu ¢&i
neobsahuje objednatelem poZadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nové lhiita splatnosti po¢ina plynout po doruéeni opravené faktury.

4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkove
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechéano na kone¢né vyuctovani, po pfedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkii. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pii predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, miZe byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoétena viiéi pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

5. Zhotovitel pfeda nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokongenosti dosazené k poslednimu dni pfedchazejiciho
kalend4fniho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi pfedany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dnd. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zéroveil potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na diléi platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozdéji do péti pracovnich dnii ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zpisobem vySe uvedenym vzniké zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢tho plnéni dattovym dokladem. Dnem uskutenéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

6. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnti po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn@ po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin thrady je povaZovén den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidli a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespofi zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavatelt (fotokopie). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

8. Zhotovitel se zavazuje, e na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich u&td, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
piistup (§ 98 pism. d) zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V ptipade¢, Ze
dafiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ulet, bude takovyto dafovy
doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje préavo neuskutecnit platbu na zékladé tohoto
dariového dokladu.
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9. V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zaklad¢ této smlouvy bude o zhotoviteli spraveem dané z piidané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoznujicim dalkovy pristup skutenost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvetejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskute¢iiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do dvaceti dnti od ucinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pred zahajenim stavby zajisti veskeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uZivéani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonéeni dil&i
casti dila - investorskému pievzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vyse uvedené
doklady, a to zejména:

e proltokoly o veSkerych zkouSkdch, revizich a dalSich nutmych uiednich zkouskdch
potiebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucdsti, vceiné podrobnych technickych zdznamit o pribéhu a vysledcich téchto
zkouSek;

e prohldSent o shodé na vSechny pouzité materidly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakazky,

e provést zaSkoleni pracovnikii budouciho uzivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizent,;

o geomelrické zaméreni dokoncené stavby,

» geomelricky pldn v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovdn)
v 7 vyhotoveni,

® dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

e priubéinou fotodokumentaci provadeéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat priubéh dila, vcéetné popisu jednotlivich snimkii a bude zejména
dokumentovat cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle ptedchoziho odstavce tohoto ¢&lanku zhotovitel predd objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen predloZit predmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostatetnym Casovym piedstihem, nejpozd&ji &tyfi pracovni dny pred
planovanym terminem pfedani a prevzeti jednotlivych etap dila.
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5. O odevzdani a pfevzeti staveni§té bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani piedpist o bezpetnosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru staveni§té (zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami),
hygienickych piedpist, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, déle se
zavazuje odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou €innosti a to i u svych
subdodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpadii, vyhlétkou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytetnému
obt&Zovani okoli stavby, ke zne¢istovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
porudeni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v diisledku provadéni stavby objednateli, piipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo $kodu
odstranit na své néklady bez naroku na finanéni thradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozadé zhotovitel pfislusny spravni
organ v&as a Zadost dolozi ptislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicendklady z
ditvodt nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych
vyjadieni organii stitni spravy a rovn&Z uhradi naklady vzniklé nedodrZenim obvodu
staveni§té z ditvodi lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

1. O pritb&hu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje viechny skute€nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
gasovy postup praci, jejich jakost, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektove
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona
a dalich platnych pravnich pfedpist.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pristupny. Povinnost vést
stavebni denik konéi dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodglky.

3. Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.
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4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéten(a):

5. Denik se sklada z uvodnich listt, dennich zdznami a piiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- z4kladnt list, ve kterém jsou uvedeny néazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektl, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, véetné podpisovych vzori
osob, opravnénych k provadéni zapisi,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- piehled smluv v&etné dodatki a zmén,

- seznam dokladii a ifednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplik,

- prehled provedenych zkousek vSech druhd.

6. Denni zaznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na v&t$im poétu pripisi.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s origindlem.

7.V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni uklddaji pfimo na staveniti.
Jde zejmeéna o Gizemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zaznami oddélen& od originalu tak, aby
byl k dispozici v piipadé ztrdty nebo zniCeni originalu. Prvni priipis je pro potiebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku miize provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zdstupce
technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a piisluiné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozd€ji do 3 pracovnich dntl, jinak se ma za to, ¢ se znénim zipisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u&inénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnt.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikta a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pfevzeti stavby.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA
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. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, piipadné
prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich pfedpisi a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s

podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, Gcastni se pfeddni staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhtity, nezvySuji ndklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladi, je opravnén
vstupovat na staveni§té. Utastni se odevzdéni a prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
Gcastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkt a vyklizeni staveniSte.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila

miiZe byt pro objednatele diivodem k pferudeni praci ¢i celé stavby vetn€ zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokynii k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

V piipadé, 7e v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
préace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
muize byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V piipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za $kodu, kterd poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Z&dost objednatele je povinen dodatetné umoZnit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své néklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel piebira za dilo zaruku po dobu 60 mésici od dokoneného piedani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dobg je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnii, nedojde-li k
dohodg o jiném terminu a to i v ptipad¢, Ze odpovédnost za vady neuzné. Pokud v tomto
terminu tak neuéini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto néklady uhradit do 15 dnii od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, 7e za vady neodpovidé, budou mu vynaloZzené néklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, e uhradi veskeré 3kody zptisobené vadou vyrobku dle zakona ¢.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za $kodu zpisobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
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a) pii prejimce dila
b) pozdé&ji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zaru¢ni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimétenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zpisobem poZaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 5 pracovnich dni po obdrZeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéaruéni lhity, pFi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povaZuje za véas uplatnénou.

.V piipad€, Ze zhotovitel odstraiiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

v

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovng
nazvanym Dodatek ke smlouvé. liné zépisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u n€kter€ ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strand a vyvolat jednini zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z ditvodu podstatného
poruSeni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
siednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z diivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz spInénim je v prodleni, ani v dodate¢né primétené lhité, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chee-li n&kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, ¢i dle zékona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé stran&. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
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Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vech provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dilé¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dnii
od obdrZeni vyzvani zah4jit dil¢i pfejimaci fizeni,

vrwe

veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélk.

. Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o pfevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonc¢eni pfejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt' by se jednalo o
ojedinglé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu
dila funkéng nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povazuje za nepfedané.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k casti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢asti dila, a to bez ohledu na to,
e dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V piipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k urité &asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na piechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpedi $kody na provadéném dile a nebezpeci znifeni stavby az do okamziku prevzeti
dila (podpisem zapisu o piedani dila). V pfipadé vzniku poskozeni provadéného dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeéi $kody na dile pfechdzi na objednatele okamzikem predani dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o piedani dila.

. Nedokonéené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

V piipadé pozadavku objednatele na pred¢asné uZivani stavby, piipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném piedstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnil
piedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.
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Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vznikIé.

Zhotovitel pfedlozi technickému dozoru minimaln¢ &tyfi pracovni dny pfed zahajenim

piejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouSkach zatizeni, tlakové zkousky,

- osv&dceni o zkouskach pouzitych materialu, zarucni listy, atesty, méfent,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZzivatelem objektu.

. Soucasné s pfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou

dokumentaci potfebnou pro fadné uZivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
pfejima, obsahuje zapis prohlaSeni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokoncené po ukonéeni vSech praci uvedenych v &lanku II. této

13.

smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a véas a zhotovitel predal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdeji do 15 pracovnich dni po terminu uspé$ného piedani a pfevzeti dila je
zhotovitel povinen staveni$té zcela vyklidit a uvést do pivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Clanek XI1.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nésledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva v¢etné jejich zmén (dodatkt) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny néavrh,
pisemné prijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti
dnem uvetejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 ob&anského
zakoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterdkoliv smluvni strana.
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. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dusledku toho doslo ke
zru$eni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, vetné
ptipadné Skody.

. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankei v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zadkonik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichz dvé (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

. Obe smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé¢ o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostiednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostiednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Ptilohy:

Pifloha &. 1 - Politika integrovaného systému fizeni spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.
Priloha ¢&. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na pfedanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

1 L -f%- 7010 2 1 '05' 2019
V Plzni dne: RS V Plzni dne:
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VODARNA PLZEN a.s. BK — INVESTIS, spol. s r.0.
generalni feditel jednatel spolecnosti
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Vodérna €51

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spole¢nost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury
v Plzeriském kraji. Pro nase zakazniky predev§im zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadénf a &isténf odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a fadné udrzovany integrovany systém fizenf vychazi z poZzadavki zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V soucasné dobé mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 9001)
o ochrany Zivotniho prostiedi (CSN EN ISO 14001)
o zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanct (CSN OHSAS 18001)
o hospodareni s energiemi (CSN EN ISO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikl, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnancl pro
dosazeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi ZAMESTNANCU
Nejcennéjsim majetkem spole¢nosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpecnosti pfi praci, vytvareni bezpe&ného pracovniho prostiedi
a prevenci vzniku pracovnich Urazli. Kazdoro¢né vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pristupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuZiti odpad( vznikajicich
v disledku nageho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom t¢inng vyuzivali véechny
druhy energif, soustavné snizovali energetickou narocnost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Usporu vyuzivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017 e P e o o s (P e s e e £ e

gene;élni feditel spole¢nosti
VODARNA PLZEN as.




Pokyny k zajisténi BOZP na piedanych pracovistich

a pfi pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pievzaly stavenisté /pracovisté za G¢elem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spolenosti z jiného divodu (napt.exkurze, kontrolni ¢innost orgéani statni

spravy, prohlidky v ramei nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokynt je poskytnout témto osobam dostate¢né informace k zajidténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadéle pro potfeby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel*.

b

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

P¥i vykonu sjednanych &innosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, e jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrZovat viechny prévni i ostatni
piedpisy k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, predpisy
hygienické a protiepidemické, technické pfedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni piedpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachdzeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit prevzaté pracovisté (staveni3t¥) v souladu s ustanovenim zakona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjiich predpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotoviteli na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provad&nych &innosti a nésledn& provést vzijemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zakoniku prace. Zhotovitel poveteny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, e dohoda je platna po celou dobu trvéni dila tzn. az do okamziku
piedani staveni$té zp&t spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Splituje-li pfedmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel piedmétu dila stanovi koordinétora
stavby, pak povinnosti uvedené v £1.4) t&chto pokynii s polu s dal$imi, legislativng stanovenymi, piebird koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zam&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliiujicimi poZzadavky
7. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve zn&ni pozdgjsich predpist, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, e jim pouZivané technické vybaveni bude schopné bezpe¢ného provozu a bude odpovidat
pozadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znénf.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci ptedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborné zpiisobilymi. Zdravotni zpiisobilost a doklady o kvalifikaénich pfedpokladech, pfipadné o odborné
zptisobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zamé&stnanci a vybaveni véenymi prostiedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zmin&né prostfedky soucésti pfedaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipoZarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich pracf dle smluvniho vztahu sjednaného se spoleénosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrzovat na prevzatém pracovisti pofadek a &istotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovéni

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy Graz zamé&stnanci zhotovitele, ke kterému dojde na predaném stavenisti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenn& oznamit zastupci spolenosti a spolupracovat pfi Setfeni

okolnosti vzniku trazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi_pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5
2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpecnostni a dopravni znaceni v objektech a aredlech spolednosti
VODARNA PLZEN as.

14) Svarecské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpeéim a nebezpedim vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spoleénosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve zn&ni pozdé&jsich predpisii. Zhotovitel zodpovida za to, ze
pozarn{ dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancii) s pfsemné stanovenymi pravy a povinnostmi pii tomto dohledu. PoZzarni dohled je vykondvan
v prib¢hu svafovani nepfetrzité. Pri pferuSeni svafovdni nebo po jeho skonceni se poZarni dohled vykonavé
v intervalech stanovenych zvlaitnimi pozdrné bezpecnostnimi opatfenimi stanovenych v ptikazu ke svafovani.
Nejkratdi doba poZarniho dohledu po skonéeni svafovani je 8 hodin.

15) Pfi pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrZi je nutno dbat zvy3ené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych pracf nepfiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach pripadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvysenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpetnych plynii. Zhotovitel je povinen pied vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpe¢nych plynd.

17) Na pracovisté spoletnosti VODARNA PLZEN ass. je zakazdno vnadet a pouzivat soukromé elektrické spotiebice
(radioprijimace, vafice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zéstupcem spoleénosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzano pouzivat na pracovistich
technickd a technologickéa zafizeni pfip. elektrospotiebite, jejichZ majitelem popf. provozovatelem je spole¢nost
VODARNA PLZEN a.s.

19) Pokud zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umozni zhotoviteli pouzit neékteré ze zatizeni v¢.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu s ndvodem k obsluze piipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pfi zjisteéni zavady na poskytnutych zafizenich v&. elektrickych (napt. poskozeni prodluZovani $iiliry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spoleénosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmf v priibéhu realizace predmétu smlouvy ponechévat zadné pfistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pripadné bezpe&nost zaméstnancii spoletnosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakézano pozivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéZ je zakdzino pod vlivem t&chto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve vech objektech spoleénosti VODARNA PLZEN as. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pfistroji (ptipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipad® potieby opravnén pouzit.

25) Pracoviste jsou vybavena pokyny (PoZarni poplachova smérnice) pro pfipad vzniku pozaru & jiné mimotadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravideln& kontrolovany, &imz je zajisténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. jsou znafené a je nutno zachovavat jejich
priichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a ¢itelné oznacené.

2.




28) Plynové hospodaistvi provozu COV PM, Jateéni 40, Plzeti je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté

s nebezpe¢im vybuchu (plynové hospodatstvi). Pfi praci na téchto pracoviitich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbat zvySeného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohen, jisk¥ivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel préce zahdji az na zakladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného pFikazu.

29) Bezpecnostni pokyny pro piipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montdZ, revize,
idrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zaffzeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
pfedani stavenisté kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

30) P¥i pfi jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodrZovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepiekracovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakézanych prostor (oznadeno zédkazovou znackou ,.Nepovolanym vstup zakdzan*) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. piipadné ,Protokolem o pfedani
staveniste*).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznacenych nebo
zastupcem spoletnosti VODARNA PLZEN a.s. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohrozena
bezpecnost a plynulost dal§iho provozu v aredlu

33) Pe&si chiize je povolena vyhradng po levé strané komunikace, nejsou-li v arealu zfizeny chodniky

34) P¥i pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakdzano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokyni osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
0Z0O ROVS/3370/PRE/20143




