

S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Obec Horní Dubenky**

Se sídlem: Horní Dubenky 31, 588 52 Horní Dubenky
Zastoupený: Ing. Janem Lapešem – starostou obce
IČO: 00285889
DIČ: CZ00285889
Peněžní ústav I.: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu I:
Peněžní ústav II: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Číslo účtu II:

I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem – jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Lapeš – starosta obce
za zhotovitele: Ing. Ivo Šimek – jednatel společnosti

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Lapeš – starosta obce
za zhotovitele: – náměstek

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Stavební úpravy chodníků, část I. Horní Dubenky

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací pod názvem "STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V HORNÍCH DUBENKÁCH část I. (Horní Dubenky)". Hlavní projektant –
– autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAJT 1001088
Projektová dokumentace vypracovaná
IČO: 68031513 v listopadu 2014, autorizováno dne 1.8.2015. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby včetně soupisu prací.

- b) Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č.j. Te/721/15-Du z 23. října 2015 zpracovanou firmou STAVONA Tender, spol. s r.o.
 - c) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 23. října 2015.
 - d) Nabídkou zhotovitele z 10. listopadu 2015.
 - e) SOUHLASEM K PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV, vydaným Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava, č.j.: MMJ/OD/17895/2015 131264/2015/MMJ ze dne 10.8.2015, který nabyl právních účinků dne 12.8.2015.
 - f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Podmínky vyplývající ze souhlasu k provedení stavebních úprav a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zábory veřejných prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, změny dopravního značení, dočasné dopravní značení, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla, apod.).
- II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků, stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Dále je povinen zabezpečit bezpečný vstup občanům jednotlivých objektů a domů.
- II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce.
- II.8. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu realizace služby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny a zhotovitelem oceněny dle odst. IV.2. smlouvy. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.9. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele a s technickým dozorem objednatele (dále jen TD) zápisem do stavebního deníku.

Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- II.10. O dohodnutých změnách dle odst. II.8. a II.9. uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.
- II.11. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl. II. 11., kdy zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon):

III. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Místem plnění jsou pozemky v kat. území Horní Dubenky, obec Horní Dubenky, okres Jihlava – pozemky parc. č. 760/1, 799, 44/2, 61/3, 170, 171, 61/25 a 61/13.
- III.2. Práce budou zahájeny: (po podpisu smlouvy a předání staveniště)

2. května 2016

Zahájení je podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu.

- III.3. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán:

31. října 2016

Termínem kompletního dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny (písemným dodatkem k uzavřené SOD).

- III.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč/den bez DPH za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- III.5. V případě přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednaným termínem uvedeným v čl. III.2. smlouvy. Termín se prodlužuje nejméně o dobu trvání zdržení, na základě dohody smluvních stran (písemným dodatkem k uzavřené SOD).
- III.6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací.
- III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí např. vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.8. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý další i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

III.15. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací a je podložena nabídkou zhotovitele z 10. listopadu 2015.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena činí:

Cena bez DPH: 3 660 922,- Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. platných v době realizace díla.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s., budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.
- IV.4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatel, a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Soupis prací předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná.

Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.

- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.
- V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.6. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- V.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla, geodetické zaměření dokončené stavby vč. veškerých inž. sítí v souřadnicích, dle obecně platných směrnic a geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem – vše dle požadavku zadavatele.

Případné nepředání výše uvedené dokumentace bude považováno za vadu díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převjímcce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převjímkky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- VI.6. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.7. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
- a) SOUHLAS K PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV;
 - b) Projektovou dokumentací.
- VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, je oprávněn:
- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
 - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
 - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.
- V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII. 21. této smlouvy.
- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.
- VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele, projektant (AD).
- VII.6. Zhotovitel je povinen písemně tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započítáním. Jestliže se objednatel nedostaví, ač k tomu byl řádným způsobem vyzván, a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně, telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou.

V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postížená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
V případě nepřidělení finančních prostředků z dotačního titulu. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí.
- Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
- V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
- V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Zhotovitel se zavazuje:
- a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány – kontrolní orgány SFDI, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a Nejvyšší kontrolní úřad ČR, a dalších kontrolních orgánů dle obecně závazných předpisů,
 - b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkajících se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu,

- c) uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného ukončení díla dle této smlouvy.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.
- VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují vyšší smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovanými dodatky, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.


VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Telči dne 7.12.2015

za zhotovitele:

V Horních Dubenkách dne 7.12.2015

za objednatele:



.....
Ing. Ivo Šimek – jednatel společnosti

.....
Ing. Jan Lapeš – starosta obce

04
FEB 17 1966
SALES & SERVICE
REPAIRS 852, 968, 56, 186
NO. 25172864, DIC. 0225172864

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Lokalita Horní Dubenky	JKSO :
Stavba :	Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ část I.	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	3 612 670	
N	PSV celkem	48 253	
	ZRN celkem	3 660 922	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	3 660 922	
	ZRN+VRN+HZS	3 660 922	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 660 922,29 Kč
DPH	21 % činí :	768 794,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 429 716,00 Kč

Poznámka :


SATES ČECHY s. r. o.
 Radkova 252, 588 56 Telč
 IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654

22

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNIKU část I.
Objekt :	Lokalita Horní Dubenky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	198 139	0	0	0	0
5 Komunikace	1 189 883	0	0	0	0
8 Trubní vedení	33 673	0	0	0	0
90 Vedlejší a ostatní náklady	264 890	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	369 079	0	0	0	0
92 Podmiňující práce na sanaci zemní pláňe	780 056	0	0	0	0
97 Přesun hmot	669 527	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	107 423	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	48 253	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 612 670	48 253	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNIKŮ část I.	0
Objekt :	Lokalita Horní Dubenky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113 10-6121 R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 161,54*77,6+36,44*725,97 45,12*16,98	m2	1 068,65 1 006,55 62,10	34,00	36 334,10
2	113 20-2111 R00	Vytrhání obrub z krajniku nebo obrubníků stojatých 526,86	m	526,86 526,86	51,50	27 133,29
3	113 15-1314 R00	Frezování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 5 cm	m2	263,88	88,00	23 221,44
4	113 10-7243 R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 živčného tl. 15 cm	m2	263,88	50,00	13 194,00
5	113 10-7221 R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam drcené tl. 10 cm 725,97*28,5776 16,98*45,12	m2	816,65 754,55 62,10	20,00	16 332,95
6	113 10-7223 R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam drcené tl. 30 cm 166,54*77,6+36,44*79,0,9	m2	359,61 359,61	42,60	15 319,34
7	181 10-1102 R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4 se zhuťněním 160,54*77,6+36,44*725,97+79,0,9*28,5776 45,12*16,98	m2	1 176,26 1 14,16 62,10 0,00	8,00	9 410,05
8	132 30-1111 R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor. 4 no 100 m3 STROJNĚ 19,5*0,6*2	m3	23,40 23,40	1 650,00	38 610,00
9	174 10-1101 R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhuťněním 19,5*0,6*1,4	m3	16,38 16,38	80,00	1 310,40
10	182 30-1123 R00	Rozprostření ornice, svah tl. 15-20 cm, do 500 m2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku	m2	45,12	70,00	3 158,40
11	175 10-1101 RT2	frakce 0 - 22 mm 19,5*0,6*0,4	m3	4,68 4,68	750,00	3 510,00
12	103-64200	Ornice pro pozemkové úpravy 45,12*0,25	m3	11,28 11,28	650,00	7 332,00
13	180 40-2111 R00	Založení trávníku parkového vysevem v rovné	m2	45,12	9,90	446,69
14	185 85-1111 R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	4,00	510,00	2 040,00
15	185 80-4312 R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	4,00	50,00	200,00
16	185 80-4215 R00	Vypletí trávníku po vysevu v rovné	m2	45,12	13,00	586,56
Celkem za 1 Zemní práce						198 139,23
Díl: 5						
Komunikace						
17	564 95-2111 R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	816,65	215,00	175 579,23
18	564 97-2111 R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	359,61	360,00	129 459,24
19	596 21-5040 R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drát. t. 4 cm 166,54*77,6+36,44*725,97	m2	1 006,55 1 006,55	235,00	236 539,25
20	592-45266	Dlažba 20x10x8 - šedá 725,97*1,1	m2	798,57 798,57	299,00	238 771,53
21	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 (17,6+36,44)*1,1	m2	125,44 125,44	550,00	68 994,20
22	592-45268	Dlažba barevná 20x10x8 - antracit 166,54*1,1	m2	183,19 183,19	350,00	64 117,90
23	577 14-1112 R00	Beton asfalt ACO 11+, nebo ACO 16+ do 3 m, tl. 5 cm	m2	263,88	350,00	92 358,00
24	573 11-1111 R00	Postižk živčný infiltr. + posyp, asfalt 0,60kg/m2	m2	263,88	15,00	3 958,20
25	577 17-1125 RT2	Beton asfalt ACL 16+ ložny š. do 3 m, tl. 8 cm plochy 201-1000 m2	m2	263,88	660,00	174 162,78
26	639 57-1215 R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	16,98	350,00	5 943,00
Celkem za 5 Komunikace						1 189 883,34
Díl: 8						
Trubní vedení						
27	871 31-3121 RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek DN 150 včetně dodávky trub PVC hrubých 160x4,0x5000	m	19,50	139,00	2 710,50
28	877 37-5121 RT2	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 včetně dodávky PVC přesuvky 315x77 a odbočky 315/160	kus	1,00	2 222,00	2 222,00
29	451 57-2111 R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 19,5*0,6*0,2	m3	2,34 2,34	1 000,00	2 340,00
30	894 43-2112 R00	Osazení plastové šachty revizní prům. 425 mm Wavin	kus	1,00	450,00	450,00
31	286-97191	Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé T	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
32	552-41704	Poklop litina 425/125 tl. kruhový do teleskopu	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
33	286-97166	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 D400 Wavin	kus	1,00	2 300,00	2 300,00
34	722 17-2414 R00	Potrubí z PPR Wavin, D 40/3,7 mm	m	3,00	400,00	1 200,00
35	597 09-1152 R00	Krycí rošt ACO DRAIN N100 zatížení B 125 dl 500 mm	kus	7,00	950,00	6 650,00
36	597 09-1111 R00	Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 dl 1000 mm	kus	3,00	1 150,00	3 450,00
37	597 09-1131 R00	Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 pině typ 0-20	kus	2,00	250,00	500,00
38	597 09-1124 R00	Žlabová vpust, ACO DRAIN N 100 dl 500 mm	kus	1,00	3 300,00	3 300,00
39	899 20-3111 RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500 D400	kus	1,00	4 850,00	4 850,00
Celkem za 8 Trubní vedení						33 672,50
Díl: 90						
Vedlejší a ostatní náklady						
40	RP 1	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ CHODNIKŮ PO DOKONČENÍ	KPL	1,00	39 000,00	39 000,00

Položkový rozpočet

Stavba	STAVEBNÍ UPRAVY CHODNIKU část I.	0
Objekt :	Lokalita Horní Dubenky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	RP 2	ZATĚŽOVÉ ZKOUŠKY PÍ ANE	KUS	5,00	2 400,00	12 000,00
42	RP 3	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ v průběhu výstavby včetně vyřízení	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00
43	RP 4	VYTYČENÍ STAVAJÍCÍCH INŽENYRSKÝCH SÍŤI ověření	KPL	1,00	18 500,00	18 500,00
44	RP 5	průřezy krpanými sondami	KPL	1,00	18 500,00	18 500,00
45	RP 6	UPRAVA STAVAJÍCÍCH POKLOPU V TRASE	KPL	1,00	54 000,00	54 000,00
46	RP 7	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ po dobu výstavby	KPL	1,00	1 000,00	1 000,00
47	RP 8	PŘESUN SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY autobusova zastávka	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
48	RP 9	Zajištění přístupu k nemovitostem	kpl	1,00	39 000,00	39 000,00
49	RP 10	Dokumentace skutečného provedení stavby (3xlistěná, 1xČD)	kpl	1,00	27 500,00	27 500,00
50	RP 11	Zřízení pohybu vozidel v centrech měst	kpl	1,00	23 890,00	23 890,00
Celkem za 90 Vedlejší a ostatní náklady						264 890,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
51	919 73-5113 R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	526,86	125,00	65 857,50
52	917 86-2111 R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou lože z B 12 5	m	884,08	200,00	176 816,00
		526,86*357,22		864,65		
53	592-17491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	21,00	325,00	6 825,00
54	592-17492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	21,00	325,00	6 825,00
55	592-17496	Obrubník silniční oblouk vnitřní ABO 2-15 IO R 1	kus	12,00	400,00	4 800,00
56	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý,	kus	385,00	115,00	44 275,00
		350*1,1		385,00		
57	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý,	kus	143,00	100,00	14 300,00
		130*1,1		143,00		
58	592-17465	Obrubník parkový GRANITOD ABO 100/8/25 tl. nat.	kus	393,80	100,00	39 380,00
		358*1,1		393,80		
59	915 70-1111 R00	Zřízení vodorovného značení autobusové zastávky V11a	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						369 078,50
Díl: 92		Podmínující práce na sanaci zemní pláně				
60	289 97-0112 R00	Vrstva geotextilie Geotillex 500g/m2	m2	1 176,26	105,00	123 506,99
61	113 10-7223 R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. drcena tl. 15 cm	m2	1 176,26	30,00	35 287,71
62	564 95-2111 R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	1 176,26	225,00	264 657,83
63	120 00-1101 R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	200,00	370,00	74 000,00
64	998 22-2011 R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	433,26	50,00	21 663,13
65	979 08-2213 R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	276,42	35,00	9 674,71
66	979 08-7212 R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	276,42	110,00	30 406,24
67	979 08-1111 R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	276,42	250,00	69 105,10
68	979 08-1121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 292,61	14,30	118 584,35
		276,42*39*30		8 292,61		
69	979 99-0103 R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	276,42	120,00	33 170,45
Celkem za 92 Podmínující práce na sanaci zemní pláně						780 056,50
Díl: 97		Přesun hmot				
70	979 08-2213 R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	591,04	35,00	20 686,36
71	979 08-7212 R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	591,04	110,00	65 014,28
72	979 08-1111 R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	591,04	250,00	147 759,73
73	979 08-1121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17 731,17	18,00	319 161,01
		591,04*30		17 731,17		
74	979 99-0103 R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	473,88	175,00	82 928,34
		223,8684*250,0078		473,88		
75	979 99-0112 R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	117,16	290,00	33 977,18
Celkem za 97 Přesun hmot						669 526,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
76	998 22-2011 R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	547,81	60,00	32 868,73
77	998 22-3011 R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt diažděný	t	451,43	155,00	69 971,84
78	998 22-5111 R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	90,44	48,00	4 341,13
79	998 27-6101 R00	Přesun hmot, trubní vedení plastova otevř. vykop	t	2,74	88,00	241,12
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						107 422,82
Díl: 711		Izolace proti vodě				
80	711 13-2311 R00	Prot. izolace novovou fólií svíslé včetně uchyc prvku	m2	131,76	250,00	32 940,00
		263,52*0,5		131,76		
81	283-24253	Tefond Drain fólie drenážní novová 2 4x20m HDPE	m2	144,94	105,00	15 218,28
		263,52*0,5*1,1		144,94		
82	998 71-1101 R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 6 m	t	0,12	800,00	96,24
Celkem za 711 Izolace proti vodě						48 252,52