

# S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1. Objednatel: **Obec Horní Dubenky**

Se sídlem: Horní Dubenky 31, 588 52 Horní Dubenky  
Zastoupený: Ing. Janem Lapešem – starostou obce  
IČO: 00285889  
DIČ: CZ00285889  
Peněžní ústav I.: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu I:  
Peněžní ústav II: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA  
Číslo účtu II:

### I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč  
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 43099  
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem – jednatelem společnosti  
IČO: 25172654  
DIČ: CZ25172654  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Lapeš – starosta obce  
za zhotovitele: Ing. Ivo Šimek – jednatel společnosti

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Lapeš – starosta obce  
za zhotovitele: – náměstek

## II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

## **Stavební úpravy chodníků, část II. Janštejn**

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací pod názvem "STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ V HORNÍCH DUBENKÁCH část II. (Janštejn)". Hlavní projektant –  
– autorizovaný inženýr pro dopravní stavbu ČKAIT 1001088. Projektová dokumentace vypracovaná IČO: 68031513 v listopadu 2014, autorizováno dne 1.8.2015. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby včetně soupisu prací.

- b) Výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace č.j. Te/722/15-Du z 23. října 2015 zpracovanou firmou STAVONA Tender, spol. s r.o.
  - c) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 23. října 2015.
  - d) Nabídkou zhotovitele z 10. listopadu 2015.
  - e) SOUHLASEM K PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV, vydaným Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy, Tyršova 18, 586 01 Jihlava, č.j.: MMJ/OD/17898/2015 131241/2015/MMJ ze dne 10.8.2015, který nabyl právních účinků dne 12.8.2015.
  - f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Podmínky vyplývající ze souhlasu k provedení stavebních úprav a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- II.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové), vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, zábory veřejných prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, změny dopravního značení, dočasné dopravní značení, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k převjímacímu řízení a ke kolaudaci, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení díla, apod.).
- II.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků, stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Dále je povinen zabezpečit bezpečný vstup občanům jednotlivých objektů a domů.
- II.6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nepředvídané a dodatečné práce.
- II.8. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu realizace služby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny a zhotovitelem oceněny dle odst. IV.2. smlouvy. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.9. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele a s technickým dozorem objednatele (dále jen TD) zápisem do stavebního deníku.

Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány.

Pokud zhotovitel provede některé z těchto změn bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

- II.10. O dohodnutých změnách dle odst. II.8. a II.9. uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na jejich úhradu. Na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.
- II.11. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl. II. 11., kdy zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.  
Odpovědný pracovník (jméno, telefon):

### **III. MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ**

- III.1. Místem plnění jsou pozemky v kat. území Horní Dubenky, obec Horní Dubenky, okres Jihlava – pozemky parc. č. 837/1, 697/3, 683/2, 697/4, 634/15, 651/4 a 651/6.
- III.2. Práce budou zahájeny: (po podpisu smlouvy a předání staveniště)

**2. května 2016**

**Zahájení je podmíněno přidělením finančních prostředků z dotačního titulu.**

- III.3. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán:

**31. října 2016**

Termínem kompletního dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny (písemným dodatkem k uzavřené SOD).

- III.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč/den bez DPH za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- III.5. V případě přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednaným termínem uvedeným v čl. III.2. smlouvy. Termín se prodlužuje nejméně o dobu trvání zdržení, na základě dohody smluvních stran (písemným dodatkem k uzavřené SOD).
- III.6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací.
- III.7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí např. vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS a pod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.8. Zhotovitel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.9. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý další i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.12. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.13. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

III.15. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací a je podložena nabídkou zhotovitele z 10. listopadu 2015.

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

##### **Cena činí:**

**Cena bez DPH: 1 448 213,- Kč**

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

**Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.**

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. platných v době realizace díla.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s., budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v RTS, a.s. budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.
- e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.
- IV.4. Kvantifikace množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti, v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

#### **V. FINANCOVÁNÍ**

V.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatel, a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Soupis prací předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná.

- Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.
- V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.6. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- V.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

## **VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla, geodetické zaměření dokončené stavby vč. veškerých inž. sítí v souřadnicích, dle obecně platných směrnic a geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem – vše dle požadavku zadavatele.

Případné nepředání výše uvedené dokumentace bude považováno za vadu díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převzetí bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převzetí budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- VI.6. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.7. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

## **VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
- a) SOUHLAS K PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV;
  - b) Projektovou dokumentaci.
- VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, je oprávněn:
- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
  - upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
  - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby.
- V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII. 21. této smlouvy.
- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.
- VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, pracovníci TD, dále zástupci zhotovitele, projektant (AD).
- VII.6. Zhotovitel je povinen písemně tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započítáním. Jestliže se objednatel nedostaví, ač k tomu byl řádným způsobem vyzván, a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.



V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Pozvání na kontrolu bude učiněno písemně, telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši plnění veřejné zakázky. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

c) Reklamací vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou.

V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:  
**V případě nepřidělení finančních prostředků z dotačního titulu. Zhotovitel bere tuto skutečnost podpisem smlouvy na vědomí.**
- Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
- V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
- V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění platných právních předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Zhotovitel se zavazuje:
- a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány – kontrolní orgány SFDI, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a Nejvyšší kontrolní úřad ČR, a dalších kontrolních orgánů dle obecně závazných předpisů,
  - b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu,

- c) uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 10 let od řádného a včasného ukončení díla dle této smlouvy.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem.
- VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.

## **VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovanými dodatky, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.


VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.


V Telči dne 7.12.2015

za zhotovitele:

V Horních Dubenkách dne 7. 12. 2015

za objednatele:

  
SATES CECHY s. r. o.  
Radkova 252, 588 56 Telč  
IČO: 25172654, DIČ: CZ25172654



.....  
Ing. Ivo Šimek – jednatel společnosti


.....  
Ing. Jan Lapeš – starosta obce

04  
KATE'S CEMETERY  
KATE'S CEMETERY 588 58 1924  
KATE'S CEMETERY 588 58 1924  
KATE'S CEMETERY 588 58 1924

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Lokalita Janštejn</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>STAVBA ÚPRAVY CHODNÍKŮ část II.</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : <b>Obec Horní Dubenky</b>		Náklady na MJ : 0
Počet listů : 4		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu <b>Luboš Hlávka</b>		Zhotovitel :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	1 448 213	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	1 448 213	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 448 213	
ZRN+VRN+HZS	1 448 213	
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Datum :	Jméno : Datum : 1.8.2015 Podpis :	Jméno : Ing. Jan Lapeš Datum : 2.8.2015 Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 448 213,21 Kč
DPH	21 % činí :	304 125,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 752 338,00 Kč</b>

Poznámka :

  
**STAVBY ČECHY s. r. o.**  
 Příkopská 252, 586 66 Telč  
 IČ: 25178004, DIČ: CZ25178004

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNIKU část II.
Objekt :	Lokalita Janštejn

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	161 976	0	0	0	0
5 Komunikace	382 347	0	0	0	0
8 Trubní vedení	109 304	0	0	0	0
90 Vedlejší a osaditní náklady	73 600	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	154 554	0	0	0	0
92 Podmiňující práce na sanaci zemní pianě	326 265	0	0	0	0
97 Přesun hmot	186 910	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	53 257	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 448 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21



**Položkový rozpočet**

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNIKU část II.	0
Objekt :	Lokalita Janštejn	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1	113 10-6121.R00	Zemní práce				
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchno	m2	435,75	34,00	14 815,50
2	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníku nebo obrubníku stojatých 46,2+490,02	m	536,22	51,50	27 615,33
				536,22		
3	113 15-1314.R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 5 cm	m2	24,67	88,00	2 170,96
4	113 10-7243.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 živičného tl. 15 cm	m2	24,67	50,00	1 233,50
5	113 10-7221.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam drcené tl. 10 cm	m2	481,88	20,00	9 637,63
6	181 10-1102.R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	481,88	8,00	3 855,05
7	132 30-1111.R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ (11,44+160,39)*0,6*1,5	m3	154,65	460,00	71 137,62
				154,65		
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuňněním (11,44+160,39)*0,6*1	m3	103,10	80,00	8 247,84
				103,10		
9	182 30-1123.R00	Rozprostření omnice svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	103,06	70,00	7 214,20
10	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm (11,44*0,6*0,4	m3	2,75	750,00	2 059,20
				2,75		
11	103-64200	Omnice pro pozemkové úpravy 103,06*0,15	m3	15,46	390,00	6 029,01
				15,46		
12	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	103,06	9,90	1 020,29
13	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	10,00	510,00	5 100,00
14	185 80-4312.R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	10,00	50,00	500,00
15	185 80-4215.R00	Vypěstí trávníku po výsevu v rovině	m2	103,06	13,00	1 339,78
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>161 975,92</b>
<b>Díl: 5</b>						
16	564 95-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	481,88	215,00	103 604,54
17	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 407,73+28,02	m2	435,75	235,00	102 401,25
				435,75		
18	592-45266	Dlažba 20x10x8 - šeda 407,73*1,1	m2	448,50	299,00	134 102,40
				448,50		
19	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 28,02*1,1	m2	30,82	550,00	16 952,10
				30,82		
20	577 14-1112.R00	Beton asfalt, ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm	m2	24,67	350,00	8 634,50
21	573 11-1111.R00	Posfík živičný infiltr. + posyp, asfalt 0,60kg/m2	m2	24,67	15,00	370,05
22	577 17-1125.RT2	Beton asfalt, ACL 16+ ložný, š do 3 m, tl. 8 cm plochy 201-1000 m2	m2	24,67	660,00	16 282,20
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>382 347,04</b>
<b>Díl: 8</b>						
23	871 31-3121.RT2	Monláž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	11,44	139,00	1 590,16
24	877 37-5121.RT2	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300 včetně dodávky PVC přesuvky 315x7,7 a odbočky 315/160	kus	5,00	2 222,00	11 110,00
25	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 11,4*0,6*0,2	m3	1,37	1 000,00	1 368,00
				1,37		
26	894 43-2112.R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	5,00	450,00	2 250,00
27	286-97191	Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG přímé T1	kus	5,00	1 500,00	7 500,00
28	552-41704	Poklop litina 425/12,5 t kruhový do teleskopu	kus	5,00	2 200,00	11 000,00
29	286-97166	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 D400 Wavin	kus	5,00	2 300,00	11 500,00
30	722 17-2414.R00	Potrubí z PPR Wavin D 40/3,7 mm 5*1,5	m	7,50	400,00	3 000,00
				7,50		
31	212 75-0010.RAD	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopiskem, světlost trub 16 cm	m	160,39	374,00	59 985,86
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>109 304,02</b>
<b>Díl: 90</b>						
32	RP 1	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ CHODNIKU PO DOKONČENÍ	KPL	1,00	18 900,00	18 900,00
33	RP 2	ZÁTĚŽOVÉ ZKOUŠKY PLÁŇÉ	KUS	3,00	2 400,00	7 200,00
34	RP 4	VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍŤI ověření polohy kopanými sondami	KPL	1,00	11 000,00	11 000,00
35	RP 5	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH POKLOPU V TRASE	KPL	1,00	5 500,00	5 500,00
36	RP 6	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ po dobu vystavby	KPL	1,00	12 500,00	12 500,00
37	RP 9	Dokumentace skutečného provedení stavby (viz příloha z 14 CD)	kpl	1,00	18 500,00	18 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNIKU část II.	0
Objekt :	Lokalita Janštejn	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>90 Vedlejší a osátní náklady</b>				<b>73 600,00</b>
Díl:	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
38	919 73-5113.R00	Řezání stavajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	46,20	50,00	2 310,00
39	917 86-2111.R00	Osazení stojat obrub bet s opěrou, lože z B 12 5	m	536,22	200,00	107 244,00
		46 2*490 02		536,22		
40	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	50,00	100,00	5 000,00
41	592-17465	Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 II rat	kus	500,00	80,00	40 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>154 554,00</b>
Díl:	<b>92</b>	<b>Podmiňující práce na sanaci zemní plně</b>				
42	289 97-0112.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 500g/m2	m2	481,88	105,00	50 597,57
43	113 10-7223.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam drcené li 15 cm	m2	481,88	30,00	14 456,45
44	564 95-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl 15 cm	m2	481,88	225,00	108 423,36
45	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	100,00	370,00	37 000,00
46	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	177,74	50,00	8 886,86
47	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	113,24	35,00	3 963,48
48	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	113,24	110,00	12 456,64
49	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	113,24	250,00	28 310,55
50	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 397,27	14,30	48 580,90
		113,24218*30		3 397,27		
51	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	113,24	120,00	13 588,80
	<b>Celkem za</b>	<b>92 Podmiňující práce na sanaci zemní plně</b>				<b>326 264,60</b>
Díl:	<b>97</b>	<b>Přesun hmot</b>				
52	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	211,48	35,00	7 401,92
53	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	211,48	110,00	23 263,19
54	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	211,48	250,00	52 870,88
55	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 344,50	12,00	76 134,06
		211,48349*30		6 344,50		
56	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	200,53	120,00	24 063,60
		137,8854+62,64461		200,53		
57	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	10,95	290,00	3 176,52
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Přesun hmot</b>				<b>186 910,15</b>
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
58	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	207,98	60,00	12 478,82
59	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt diážděný	t	218,92	155,00	33 932,68
60	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,46	48,00	405,84
61	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	73,18	88,00	6 440,14
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>53 257,48</b>