
SMLOUVA O DiLO é. MUHO-SML/156/2019
kterou dle § 2586 a nésl. obéanského zékom’ku uzavfeli

na strané jedné: Mésto Holice

a

160: 00273571, DIC‘: cz00273571
se sidlem 53401 Holice, Holubova 1
zastoupené: Mgr. Ondf'ejem Vibornym, starostou
bankovni fiéet éislo: 19—1628561/0100

- déle jen objednatel -

na strané druhé: ABM stavby s.r.o.

1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

[60: 052 74 37], D16: CZ05274371
sidlo Sluneéné 237, 533 72 Moravany
zépis v rejstfiku C 37503 vedené u Krajského soudu v Hradci Krélové
zastoupen Anetou Bakeéovou, jednatelkou
bankovm’ fiéet éislo: 275892116/0300

- déle jen zhotovitel -

I.
Vymezeni pojmfi

Vymezeni pojmfi:
a) objednatelem je zadavatel p0 uzavfem’ smlouvy na plném’ vefejné zakézky nebo zakézky.
b) zhotovitelem je dodavatel p0 uzavfem’ smlouvy na plnéni vefejné zakézky nebo zakézky.
c) podzhotovitelem je poddodavatel p0 uzavfem’ smlouvy na plnéni vefejné zakézky nebo zakézky.
d) pfi’sluénou dokumentaci je dokumentace
e) poloikovym rozpoétemje zhotovitelem ocenény’ soupis stavebnich praci dodévek a sluieb, v némi

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u v§ech poloiek stavebnich praci, dodévek a sluieb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi.

f) vybérovym fizem’m je vybérové fizem' 0 zadém’ vefejné zakézky malého rozsahu, na zékladé kterého
byla uzavfena tato smlouva o dilo.

II.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provévst na svfij néklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,,Rekonstrukce
elektroinstalace v budovéch ZS Holice, Holubova 47“ a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit
cenu.
Dilo spoéivé v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:
— projektovou dokumentaci pod nézvem ,,Rekonstrukce elektroinstalace v budovéch ZS Holice,

Holubova 47“ zpracovanou spoleénosti Radkem Tureékem (déle jen ,,Pr0jekt0vé dokumentace“);
Projektové dokumentace je pfl’lohou 5. 1 této smlouvy a jejl’ nedilnou souéésti; Projektové
dokumentace je pfislu§nou dokumentaci ve smyslu bodu 1.1.;

- cenovou nabidkou zhotovitele, které byla pfedloiena v rémci vybérového fizem’ (déle jen ,,Cenové
nabidka“); Cenové nabidkaje pfilohou é. 2 této smlouvy a jejl' nedilnou souéésti. Cenové nabidka je
poloikovjm rozpoétem ve smyslu bodu 1.1.;

- zadévaci dokumentaci vybérove’ho Fizeni (déle jen ,,Zadévaci dokumentace“).
Povinnost zhotovitele provést dflo dle této smlouvy zahrnuje zejména:
a) provedem’ veékerSIch stavebnich praci, dodévek a sluieb uvedenych v pfilohéch é. 1 a 6. 2,
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b) zpracovém’ projektové dokumentace skuteéného provedeni dila,
c) fiklid mista pro provédém’ dila,
d) dopravu osob, materiélu, strojfi a néfadi' p0 ceIou dobu provédéni dila,
e) zajiéténi pravidel publicity,
f) zaji§téni dokladfi nutnych pro kolaudaci dila.
g) likvidaci odpadfi (sut’, zemina apod.) V souladu s platnymi pfedpisy
Dflo musi splnit a bin V souladu s harmonizovanymi, platny’mi a doporuéenymi CSN, zékony,
vyhléékami, nafizem'mi vlédy a jinymi prévnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoiémi’mi a
pf‘edpisy tykajicimi se bezpeénosti przice, které se vztahuji na provédém’ dila, na dobu jeho iivotnosti a
jeho provozovéni.
Misto plnénije vymezeno V piiloze 6. 1.
Zhotovitel je povinen zajistit ve sve’ pééi a na sve’ néklady veékeré poddodavatelské préce, pokud jejich
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoifiuje, a zajejich provedeni odpovidé objednateli tak,
jako by je provédél sém zhotovitel.
Zhotovitel potvrzuje, 26 se v plném rozsahu seznémil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, ie jsou mu znémy veékeré technicke’, kvalitativm' a jiné podminky nezbytne’ k realizaci d1’1a a 26
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.
Zhotovitel se zavazuje, ie dilo provede V souladu se stavebnim povolem’m a ostatnimi souvisejicimi
vyjédfenimi, souhlasy a stanovisky, ve zném' pfipadnych zmén a doplfikfi. Pfislu§né rozhodnuti bylo
souéésti Zadévaci dokumentace. Pfipadné zmény pfedé objednatel zhotoviteli bez zbyteéného odkladu
0d jejich pf'ijeti éi prévni moci.
Podminkou pfedéni dila je i pfedém’ pfisluénych dokladfl o provedenych zkou§kéch a revizich,
pouiitych materiélech (prohlééeni o shodé dle zékona 6. 22/1997 8b., ve znénf pozdéjéi’ch zmén) a
ostatm'ch dokladfi vyplyvaji'cich z Projektové dokumentace.
V pfipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfi’lohami majl' Vidy pfednost ujednéni této smlouvy.
V pfipadé rozporu mezi pfilohami navzéjem mé pfednost pfiloha s niiéim (“:islem.

v III.
Cas plnéni

Zhotovitel zahéji stavebni préce na realizaci dila ihned p0 podpisu smlouvy
Pokud zhotovitel nezahéji stavebm’ préce na realizaci dila ve sjednané lhfité, aékoliv mu objednatel
umoinil provédéni d1'1a, mé objednatel Vfiéi zhotoviteli prévo na smluvni pokutu ve vy§i 1 800,- K6 za
kaidy den prodlem’.
Terminy realizace jsou nésledujici:
Realizace I. etapy — 10.6.2019 - 22.8.2019.
Realizace II. etapy — 29.6.2020 — 23.8.2020.

V pfipadé, is se V prfibéhu provédéni di'la dohodnou strany na provedeni tzv. Vicepraci, tj. zmén, pro
které bude nutné zménit zévazek z této smlouvy, pak mé zhotovitel prévo poiadovat prodlouiem’ doby
pro provédém’ dila pouze V pfipadé, ie cena Vicepraci p0 odeétem’ ceny ménépraci, které se nebudou
provédét, pfevy§i pfivodni Celkovou cenu dila (pf‘ed uzavfenim jakéhokoliv dodatku ke smlouvé) 0
Vice jak 20 %.
V pfi’padé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedem’m dila, mé objednatel Vfiéi zhotoviteli prévo na
smluvni pokutu ve vy§i 0,2 % z Celkove’ ceny dila 2a kaidy den prodleni.

IV.
Cena dila
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Celkové cena dila byla dohodnuta ve vy§i 5499 487,70 Ké (v této smlouvé oznaéeno téZ jako
,,Ce]kové cena dila“). K Celkové cené dila bude pfipoétena dafi z pfidané hodnoty (déle jen ,,DPH“)
v zékonné vyéi ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Celkové cena dila je stanovena na zékladé Cenové nabidky jako souéet diléich poloiek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvy§e pfipustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veékeré
néklady souvisejici sprovedem’m dila, vedlej§f néklady souvisejici sumisténim stavby, zafizem’m
staveniété a ostatm’ néklady souvisejici s plném’m podminek Zadévaci dokumentace.
Celkové cena dila mfiie byt zménéna pouze za niie uvedenych podminek:
a) pokud se pfi provédéni dila vyskytnou skuteénosti, které nebyly vdobé sjedném’ této smlouvy

znémy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv na
sjcdnanou cenu dila;

b) pii realizaci dila se zjistl' skuteénosti odliéné 0d Projektové dokumentace;
c) v daléich pfi’padech uvedenych V élénku V. této smlouvy.

V.
Zmény rozsahu a ceny dila

Ve§keré vicepréce, zmény, doplfiky nebo rozéifem’ i omezem’ rozsahu dila, musi byt vidy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nékteré z téchto praci éi dodévek bez pfedchoziho pisemne’ho souhlasu objednatele ve formé dodatku,
mé objednatel pre’wo odmitnout jejich i'ihradu a to i v pfipadé, dojde—li k odstoupeni 0d smlouvy, a
mfiie poiadovat odstranéni takovychto praci (“:i dodévek.
Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jaky’mkoliv zméném, doplfikfim nebo rozéi’feni pf'edmétu dila na
zékladé poiadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouiitych pro névrh ceny dila. Pokud se
bude jednat o vicepréce, které vpoloikéch nebyly ocenény pro névrh ceny dila, budou jednotlivé
poloiky ocenény maximélné v cenéch ceniku URS v aktuélni cenové firovni obdobl' realizace dila,
poniiené u kaidé poloiky 0 tolik procent, 0 kolik byla niiéi celkové cena diIa bez DPH nabidnuté
zhotovitelem ve vybérovém fizeni oproti pfedpoklédané hodnoté vefejné zakézky (bez DPH), jak ji
objednatel uvedl vZadévaci dokumentaci; vph’padé, ie celkové cena dila bez DPH nabidnuté
zhotovitelem byla stejné nebo vy§§i nei piedpoklédané hodnota vefejné zakézky (bez DPH), pak budou
jednotlivé poloiky ocenény maximélné vcenéch cem’ku URS vaktuélni cenové firovni obdobi
realizace dila. V odfivodnénych pfipadech se strany mohou dohodnout jinak.
Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouiity jiné materiély, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfi'padnému upfesnéni, a Cenové
nabidce. Souéasné se zhotovitel zavazuje a odpovidé 2a to, ie pfi realizaci dfla nepouiije Zédny
material, 0 kterém je v dobé jeho uiiti znémo, ie je ékodlivy’. Pokud tak zhotovitel uéim’, je povinen na
pisemné vyzvéni objednatele provést okamiité népravu a veékeré néklady s tim spojené nese
zhotovitel.
Objednatel je oprévnén i v prfibéhu realizace poiadovat zémény materiélfi, vyrobkfi, konstrukci a
technologii oproti pfivodné navrienim a zhotovitel je povinen na tyto zémény pf'istoupit, pfiéemi timto
jedném’m nesmi dojit k poru§eni zékona o zadévéni vefejnych zakézek. Poiadavek na zéménu
materiélfi musi byt pisemny. Pokud v dfisledku zémény materiélfi dojde ke zvyéeni 6i sniiem’ ceny dila,
strany si tyto rozdily vypofédajl’, a to dodatkem ke smlouvé.
Objednatel si vyhrazuje prévo doplnit rozsah dila o daléi préce a dodévky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto daléi préce a dodévky akceptovat a la fihradu provést. Objednatel si
déle vyhrazuje prévo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
zhotovitele. O neprovedené préce a dodévky (tzv. ménépréce) bude sniiena cena dila. Zhotovitel je
povinen na zménu rozsahu dila poiadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila
bude mezi smluvm’mi stranami uzavfen dodatek, a to v souladu se zékonem o zadévéni vefejnjwh
zakézek.
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VI.
Fakturace, platebni podminky

V prfibéhu provédéni dila nebude objednatel poskytovat zhotoviteli iédné zélohy.
Veékeré provedené préce a dodévky budou 1x mésiéné fakturovény.
Pred vystavenim faktury zhotovitel pfedloii objednateli nebo zéstupci pro véci technické objednatele
vidy nejpozdéji do S-tého dne mésice nésledujicfho po mésici, v némi byly préce provedeny, soupis
takto provedenych praci a dodévek ocenény V souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenYch praci
a dodévek predloii zhotovitel elektronicky ve formétu, ktery objednate! zhotoviteli sdéh’.
Po odsouhlasem’ soupisu provedenYch praci a dodévek zéstupcem pro véci technické objednatele
vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.
Dnem uskuteéném’ zdanitelného plnéni je vidy posledm’ den kalendérm'ho mésice, 2a ktery je soupis
zpracovén a odsouhlasen.
Nedilnou souéésti kaidého vyhotovem’ faktury musi byt soupis provedenych praci a dodévek
odsouhlaseny zéstupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodévek je faktura nefiplné a objednatel neni povinen j i proplatit.
Koneénou fakturu vystavi zhotovitel ke dni pfedém’ dila. Pf‘flohou koneéné faktury musi byt téi
predévaci protokol.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pri odsouhlasem’ mnoistvi nebo druhu provedenych praci a
dodévek, je zhotovitel oprévnén fakturovat pouze préce a dodévky, u kterych nedo§lo k rozporu.
Splatnost faktur éini 30 dnfi ode dne, kdy zhotovitel doruéi oprévnéné vystavenou fakturu véetné ph’loh
objednateli.
Objednatel bude zhotoviteli postupné hradit (proplécet) ve§keré jeho faktury 21% do vYée 90 % pfivodm’
Celkové ceny dila (pfed uzavrenim jakéhokoliv dodatku k této smlouvé). irvajici neuhrazené éést,
tzv. zeidriné, j e splatné do 15 dnfi ode dne predém' dila objednateli a odstranéni v§ech vad dila.
Strany si vyslovné potvrzuji, ie objednatel nebude v prodleni s fihradou éésti faktury v pripadé, kdy
tato faktura bude vystavena na ééstku pfesahujici dohodnuty limit pro zédriné. Vtakovém pripadé
objednatel uhradi pouze éést faktury do limitu pro zédriné. Zbyvajici éést faktury zfistane neuhrazena a
je splatné teprve po splném’ podminek pro uvolném’ zédriného.
Faktury musi obsahovat néleiitosti dafiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zékonu o
L'léetnictvi a Zékonu o dani z pridané hodnoty.
Faktura musi déle obsahovat 61'510 flétu zhotovitele a prohlééem’ zhotovitele, Ze:
— éislo fiétu zhotovitele uvedené na fakture je zvefejnéno sprévcem dané podle § 96 zékona o DPH;
— zhotovitel nem’ sprévcem dané veden jako nespolehlivy’ plétce DPH ve smyslu § 1063 zékona o

DPH.
V pripadé, ie faktura nebude obsahovat néleiitosti uvedené v tomto bodé, nebo zhotovitel bude ke dni
uskuteénéni zdanitelného plném' v prisluéné evidenci uveden jako nespolehlivy plétce, je objednatel
oprévnén uhradit ééstku odpovidajici vy§i DPH vyéislené na této fakture primo na fiéet spréwce dané
podle § 109a zékona o DPH.
Dojde-li ze strany objednatele k prodlem' pri fihradé faktury, mé zhotovitel vfiéi objednateli prévo na
(Irok z prodlem’ ve vy§i 0,03 % z dluiné ééstky za kaidy den prodlem’.
Objednatel si vyhrazuje prévo kontroly dodacich listfi (V6. technickSIch Iistfi) veékech materiélfi.
Pokud toto svoje prévo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpfisobem uvedenym vélénku XVII.
pisemné poiédat zhotovitele s uvedenim toho, které matefiély poiaduje doloiit.
Vznikne-li podle této smlouvy objednateli prévo na zaplacem’ smluvni pokuty vfiéi zhotoviteli, je
objednatel oprévnén, nikoliv povinen, fihradu smluvm’ pokuty po zhotoviteli poiadovat.
Jestliie se objednatel rozhodne uplatnit prévo na zaplaceni smluvm’ pokuty, vystavi zhotoviteli
penalizaém’ fakturu a je oprévnén jednostranné zapoéitat tuto svoji pohledévku vfiéi pohledévkém
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zhotovitele. Objednatel je oprévnén kdykoliv zapoéist své i nesplatne’ pohledévky vfiéi zhotoviteli proti
pohledévkém zhotovitele vfiéi objednateli z této smlouvy.

VII.
Piedém’ a prevzeti dokumentace

Objednate] protokolémé predé zhotoviteli 1 vyhotovem' Projektové dokumentace bez soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluieb, a to nejpozdéji pri pfedém’ staveniété.
Zhotovitel mél pied podpisem této smlouvy jii Projektovou dokumentaci k dispozici velektronické
podobé pristupné prostfednictvim profilu zadavatele - objednatele a tuto si peélivé provéfil.
Za sprévnost a L'lplnost predané Projektové dokumentace odpovidé objednate].
Zhotovitel je povinen pf‘edat objednateli nejpozdéji v den pfedénl’ dila dvé vyhotovem’ projektové
dokumentace skuteéného provedeni dila.
Pfedém' projektové dokumentace skuteéného provedem’ dila je podminkou pro prevzeti dila
objednatelem.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveniété Vést o pracich, které na dile provédi, stavebm’ denik,
do kterého je povinen zapisovat v§echny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do néj zapisovat fidaje 0 éasovém postupu praci, ojejich jakosti, poéty osob na stavbé apod. Povinnost
ve’st stavebm’ denik konéi predénim a prevzetim dila; v pripadé, ie dilo bude prevzato s vadami éi
nedodélky, konéi povinnost vést stavebni denik a2 okamiikem odstraném’ posledm’ z takovych vad a
nedodélkfi.
Stavebm’ dem’k musi mit néleiitosti uvedené ve stavebm’m zékoné a jeho provédécich predpisech.
Ve§keré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné oéislovény.
Zépisy do stavebm’ho deniku (":itelné zapisuje a podepisuje zéstupce pro véci technické zhotovitele vidy
ten den, kdy byly préce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zéjmu,
resp. jsou z pohledu provédém’ dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zéznamy ve stavebm’m dem’ku nesmr’
byt vynechéna volné mista. Mimo zélstupce pro véci technické zhotovitele mfiie do stavebm’ho deniku
provédét potrebné zéznamy pouze objednatel, zéstupce pro véci technické objednatele, prislu§né
orgény stétni sprévy a osoby uréené prévm’mi predpisy.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zétpisem, ktery uéinil objednatel nebo jeho zeistupce pro véci technické do
stavebm’ho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovm’ch dnfi,
jinak se mé 2a to, ie 5 uvedenym zépisem souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadrovat 56 k zépisfim ve stavebm’m denl'ku uéinénym zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovm'ch dnfi.
Zépis ve stavebnim deniku nem’ zménou smlouvy, ale mfiie slouiit jako podklad pro vypracovéni
dodatkfi a zmén smlouvy.

IX.
Stavenifité

Staveniétém se rozumi vidy prostor uréeny Projektovou dokumentaci (“3i jinym dokumentem
pro provédéni dila a pro zarizeni staveniété.
Objednatel predé zhotoviteli staveniété vden zahéjeni stavebnich pracr’ dle bodu 3.1. této smlouvy,
nedohodnou—li se stranyjinak. O pfedém’ staveniété sepiéi strany pl'semny zépis.
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Zhotovitel je povinen zajistit rédné vytyéeni staveniété a béhem provédéni dila f'édné peéovat o
zékladm’ smérové a vyékové body a to a2 do pfedéni dila objednateli.
Ve§keré potrebné povoleni k uiivéml' verejnych ploch, pripadné k zésahfim do verejnych komunikaci,
zajiét’uje na své néklady zhotovitel, ktery také ve§keré pfl’padné poplatky s tim spojené hradi ze svého.
Jestliie v souvislosti se zahéjenim praci na dile bude treba umistit nové nebo premistit stévajici
dopravm’ znaéky podle predpisfi o pozemm’ch komunikacich, provede toto zhotovitel p0 predchozim
souhlasu sprévce komunikaci a prisluéného sprévniho orgénu. Zhotovite] déle odpovidé i za
umist’ovéni, premist’ovéni a udriovéni dopravm’ch znaéek V souvislosti s prfibéhem provédéni dila.
Zafizeni staveniété zabezpeéuje zhotovitel V souladu se svymi potrebami, Projektovou dokumentaci a
poiadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit V rémci zaf‘izeni staveniété podminky pro vykon
funkce zéstupce pro Véci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a éinnost koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci na staveniéti.
Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém staveniéti pofédek a éistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a neéistoty vzniklé pfi provédém’ dila. Pokud dojde ke zneéiétém’ komunikace vlivem provédéni
dila, musiji zhotovitel neprodlené vyéistit.
Objednatel mé prévo nezahéjit prejimaci rizenl’ dila, neni-li na staveniéti porédek, zejména neni-li
odklizen veékery zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveniété odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.
Nedohodnou-li se strany pri predéni dila na jiné lhfité, je zhotovitel povinen odstranit zafizem'
staveni§té a vyklidit staveniété a upravit ho tak, jak uréuje Projektové dokumentace, nejpozdéji do
7 dnfi p0 predéni a prevzeti dila. Pokud staveni§té V dohodnutém terminu nevyklidl' nebo pokud ho
neupravi do sjednaného stavu, mé objednatel Vfiéi zhotoviteli prévo na smluvm’ pokutu ve vyéi 2 000,—
Kc“: za kaidy den prodleni s plnénim takové povinnosti.

X.
Podminky provédéni dila ve vazbé na zaji§téni Fédného plnéni

Objednatel je p0 celou dobu provédém’ dilajeho Vlastm’kem.
Nebezpeéi §k0dy na dile p0 celou dobu provédéni dila nese zhotovitel.
Zhotovite] je pri provédém’ dila povinen postupovat s néleiitou odbomou pééi tak, aby nezpfisobil
ékodu objednateli, ani tretim osobém. Zhotovitel je povinen pri provédém’ dfla zajistit, aby se V misté
provédém’ dila nepohybovaly neoprévnéné osoby.
Zhotovitel je povinen pri provédéni dila respektovat stanoviska a pokyny orgénfi stétni pamétkové péée
a ridit se jejich pokyny V prfibéhu provédéni dila.
Zhotovitel je povinen umoinit vy'kon zéstupce objednatele pro véci technické a autorského dozoru
zpracovatele Projektové dokumentace p0 celou dobu provédéni dila ipo dobu odstrafiovéni vad a
nedodélkfi, pokud budou tyto uvedeny v pfedévacim protokolu o predém’ dila.
Zhotovite] bude pri provédéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provédéni dila
dotéenymi orgény stétm' sprévy.
Objednatel je oprévnén kdykoliv béhem provédéni dfla provédét kontrolu provédéni dila a V pripadé,
ie zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k népravé. Pokud zhotovitel poruéi tyto pokyny
objednatele, je objednatel oprévnén od te’to smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen béhem provédéni dila informovat objednatele o veékerych skuteénostech
rozhodnych pro rédné provédéni dila. V prfibéhu provédém’ dila bude objednatel (resp. zéstupce pro
véci technické objednatele) svolévat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.
Kontrolnich dnfi se budou L'léastnit:
- zéstupce pro véci technické obj ednatele,
- zéstupce pro véci technické zhotovitele,
- zpracovatel Projektové dokumentace,



- osoby pfizvané k fiéasti nékterou ze shora uvedenych osob.
Z kontrolm’ch dnfi budou svolavatelem pofizeny pisemné zépisy v éeském jazyce, pf‘iéemi témito nelze
ménit tuto smlouvu ani jeji pfl'lohy.

10.9. Zhotovitel je povinen alespofi 3 pracovm’ dny pfedem pisemné (nikoli jen zépisem ve stavebnim
dem'ku, i kdyi do néj se vyzva také zapiée) nebo e-mailem souéasné na adresy uvedené ve stavebm'm
deniku vyzvat objednatele ke kontrole a provéfem’ praci, které budou v daléim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Neuéini-li tak, je povinen na iédost objednatele, uéinénou kdykoli, odkrjrt préce,
které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na svfij néklad.

10.10.2hotovitel v plné mife odpovidé za bezpeénost a ochranu Véech sv3'Ich zaméstnancfi a podzhotovitelfi v
prostoru staveniété a zabezpeél' jejich vybaveni ochrannymi pracovm’mi pomfickami a jejich pouéem’
dle pfisluénych prévnich pfedpisfi. Déle se zhotovitel zavazuje dodriovat veékeré hygienické pfedpisy
a pfedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany iivotm’ho prostiedi a protipoiémich pfedpisfi.

10.11.0bjednatel jmenuje V souladu se zékonem é. 309/2006 8b., ve zném’ pozdéj§ich zmén, koordinétora
BOZP, ktery bude vykonévat éinnost dle platnych prévm’ch pfedpisfi. Zhotovitel je povinen poskytovat
souéinnost koordinétorovi BOZP objednatele a umoinit vy'kon éinnosti koordinétora BOZP.

10.12.2hotovite] je povinen pfi provédém’ dila dodriovat platné CSN a bezpeénostni pfedpisy a dal§i obecné
zévazné prévnl' pfedpisy, které se tykajl' jeho éinnosti. Pokud poruéenim téchto pfedpisfi nebo
provédénim dila vznikne komukoliv ékoda, je zhotovitel povinen §kodu bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni—li to moiné, tak finanéné nahradit. Veékeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen V kaidém okamiiku zajistit dilo, materiél a sve’ stroje éi néfadi nutné k provédéni
dfla a zafizeni staveniété proti po§kozeni, ztrété a krédeii.

v10.14.Zhotovitel pfedloii prohlééem’ o shodé dle zékona 0. 22/1997 Sb., ve zném’ pozdéj§ich pf'edpisfi,
u materiélfi pfipravenych pro provédéni dila, a to jeété pfed jejich zabudovénim do dila. Nepfedloii-Ii
toto prohlééem’ o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti
uéini, je povinen tento materiél na své néklady z dila odstranit, a to na zékladé vyzvy objednatele.

XI.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

11.1. Veékeré odborné préce musi vykonévat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelfi majici
pfislu§nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zamésmancfi 6i podzhotovitelfi je zhotovitel na poiédéni
objednatele povinen doloiit. V pfipadé, is zhotovitel kvalifikaci nedoloii, nebo ji doloii a tato bude
nedostateéné, mé objednatel vfiéi zhotoviteli prévo na smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- Ké za kaidé
takovéto poruéeni a je oprévnén vykézat pfisluéne’ zaméstnance, ktefi nedoloii kvalifikaci, zmista
provédém’ dila.

11.2. Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedem’ dila (plném' vefejné zakézky) p0 celou dobu
provédéni dila, a to v rozsahu, v j akém prokézal svoji kvalifikaci v rémci vybérového Fizem’. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na poiédéni objednateli doloiit ve lhfité 10 pracovm’ch dnfi ode dne
iédosti objednatele. Nepfedloii—li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhfité, mé objednatel
vfiéi zhotoviteli prévo na smluvni pokutu ve vyéi 1000,- Ké za kaidy nepfedloieny doklad a
objednatel je téi oprévnén od této smlouvy odstoupit.

11.3. Zhotovitel neni oprévnén provédét éést dila, kterou mél provédét podzhotovitel, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve VYbérovém fizeni, sém nebo jinym podzhotovitelem
nesplfiujicim pfisluénou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostfednictvim kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci ve vybérovém Fizeni, je zhotovitel oprévnén pouze ve vyjimeénYCh pfipadech
spfedchozim pisemnS/m souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen pfedem pfsemné oznémit
objednateli zémér zmény podzhotovitele a souéasné je povinen objednateli prokézat, ie 11o
podzhotovitel splfiuje pfisluénou kvalifikaci ve stejném rozsahu a zpfisobem, vjakém ji zhotovite]
prokazoval objednateli ve vilbérovém fizeni. Pokud by podzhotovitel navrieny zhotovitelem
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nesplfioval pfisluénou kvalifikaci, ale Zhotovitel by jeho prostfednictvim zaéal provédét d110, resp. jeho
éést, je objednatel oprévnén odstoupit 0d této smlouvy.
V ph’padé, ie zhotovitel poruél’ kterékoliv ujednéni uvedené v tomto bodé 11.3., mé objednatel vfiéi
zhotoviteli prévo na smluvni pokutu ve v51§i 1 000,— Ké.
Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl vnabidce
pfedloiené ve vybérovém fizem'.
V pfipadé poruéeni této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprévnén 0d této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zévainého dfivodu odeph’t.

XII.
Poji§téni

Zhotovitel je povinen b5/t pojiétén proti ékodém zpfisobenym jeho éinnostl’, Véetné moinych §kod
zpfisobench zaméstnanci zhotovitele, a to minimélné pojiéténim odpovédnosti za §k0dy zpfisobené
jeho éinnosti s limitem nejméné 2 000 000,— Ké.
Zhotovitel je povinen shora uvedené poji§téni platné a fiéinné sjednat a po celou dobu provédém’ dila ai
do doby odstranéni pf'ipadnych vad a nedodélkfi uvedenych v pfedévacim protokolu o pfedém’ dila je
udriovat v platnosti a fiéinné.
Doklady prokazujici existenci pojiéténi se stanovenym obsahem a rozsahem pfedloiil zhotovitel
objednateli pfed uzavfem'm smlouvy o dilo, a déle je zhotovitel povinen pfedloiit objednateli tyto
doklady na poiéde’mi do 10 dnfi od obdrieni vyzvy objednatele, pfiéemi objednatel je oprévnén
poiédat 0 pfedloiem’ dokladfi kdykoliv béhem provédéni dila.
Pokud zhotovitel shora uvedené pojiétém’ nebude udriovat v platnosti p0 celou dobu dle bodu 12.3. této
smlouvy, nebo nedoloii jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhfité, mé objednatel vfiéi
zhotoviteli prévo 11a smluvni pokutu ve vy'§i 2 000,- K6; v takovém pfipadé mé objednatel téi prévo od
této smlouvy odstoupit. Smluvm’ pokuta smi byt udélena i opakované 2a kaidé jednotlivé nedoloieni
pojiéténi.

XIII.
Zajiéténi plnéni - bankovni zziruky

Objednatel nepoiaduje
XIV.

Pf'edéni dila
Po dokonéem’ stavebnich praci a poskytnuti véech sluieb a dodévek na dile pfedé zhotovitel dilo
objednateli.
Dilo je provedeno dnem podpisu piedévaciho protokolu, ktee zhotovitel dilo pfedé a objednatel dilo
pfevezrne.
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo na staveni§ti, nedohodnou-Ii se strany jinak.
Pfedénl' dila organizuje objednatel, resp. zéstupce pro véci technické objednatele. K pfevzeti d1'1a pfizve
objednatel zéstupce pro Véci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat pfedévéni dila),
zéstupce pro Véci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonévajiciho
autorsk}? dozor.
Zhotovitel je povinen zpfisobem uvedenym v élénku XVII. oznémit objednateli alespofi 3 dny pfedem
den, v némi bude dilo pfipraveno k pfedém’ (resp. k zahéjeni pfejimaciho fizem’) a v némi souéasné
budou objednateli pfedloieny veékeré doklady, na jejichi pfedloiem’ je vézéno pfevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyée specifikovany den budou pfedloieny ve§keré vy§e zminéne’ doklady a
dilo nebude vykazovat zcela zjevné éi jinak zfejmé vady éi nedodélky, objednatel v uvedeny den zahéji
pfej imaci Fizeni.
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Jestliie zhotovite] oznémi objednateli, ie je dilo pfipraveno k pfedém’, a pfi pfejimacim fizenl' se zjisti,
ie dilo nem’ podle podminek smlouvy pfipraveno k pfedéni nebo nejsou pfedloieny Véechny doklady,
na jejichi pfedloieni je vézéno pfevzeti dila objednatelem, mé objednatel vfiéi zhotoviteli prévo na
smluvni pokutu ve vyéi 5 000,— K51 za kaidy den prodleni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloiit v rémci pf‘ejimaciho fizem’:
- zépisy a osvédéeni 0 provedenych zkouékéch pouiitych materiélfi,
— zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytjch v prfibéhu praci,
- zépisy o vyzkouéeni zaf'izeni, o provedenych reviznich a provoznich zkou§kéch, pokud se vyiaduji,
— stavebni denik,
Objednate] nem' povinen pfevzit dilo, pokud mu nebudou pfedény doklady uvedené v tomto bodu 14.7.,
nebo doklady oznaéené v této smlouvé jako doklady, bez jejichi pf'edém' nenl’ objednatel povinen dilo
pfevzit.
O pfedéni dila sepiée objednatel V misté pfedém' d1’la pfedévaci protokol (zépis o pfedém’ a pfevzeti),
ktery bude obsahovat zejména tyto néleiitosti:
— oznaéenl' smluvm’ch stran,
— prohlé§eni objednatele 0 tom, is si dilo prohlédl a toto pfebiré, nebo popis vad a prohlééeni

objednatele, ie dilo z dfivodu téchto vad nepfebiré,
- datum podpisu pfedévaciho protokolu,
- podpis objednatele nebo jim povéfené osoby,
- podpis zhotovitele nebo j1’m povéfené osoby.
Jestliie budou pfi pfedém’ dila zjiétény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo 0d zhotovitele
nemusi pfevzit. Pokud objednatel 0d zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v pfedévacim protokolu,
mimo dfivodfi pro nepfevzeti dila i néhradm’ lhfitu k pfedéni dila. O pfede'mi dila v néhradnim terminu
bude rovnéi sepsén pfedévaci protokol.
V ph’padé, 2e objednatel pfevezme d110, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy 0
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrém’ uiivéni dila, uvede se soupis téchto vad a nedodélkfi v pfedéwacim
protokolu spolu s terminem jejich odstraném’. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi tannin
odstraném’ vad objednatel. Termin pro odstraném’ vad nesmi b}'It deléi nei 1 mésic 0d podpisu
pfedévaciho protokolu; to neplati v pfipadé, 2e 2 technologickych 6i ekonomickych dfivodfi bude
vhodné stanovit lhfitu deléi. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkfi bude poh’zen pisemny zépis 0
odstranéni vad a nedodélkfl.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhfité odstranit i ty vady a nedodélky, 0 nichi tvrdi, 26
za né neodpovidé. Néklady na jejich odstranéni v téchto spomych pfipadech nese ai do rozhodnuti
soudu zhotovitel.
V pfipadé, Ze zhotovitel neodstram' vady dila ve lhfité uvedené v piedévacim protokolu, mé objednatel
vfiéi zhotoviteli prévo na smluvni pokutu ve Wéi 2000,- K6 denné za kaidou vadu, s jejimi
odstranénim bude zhotovitel v prodleni.

XV.
Zéruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost dila.
Zéruéni doba éiniz60 mésicfi.
Zéruém’ doba poéne béiet dnem provedeni dila (bod 14.2. této smlouvy).
Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpfisobem dohodnutym v élénku XVII. této
smlouvy.
Vpfipadé havérie brénl'ci uiivéni dila (déle jen ,,havérie“) budou reklamované vady odstranény
okamiité, nejpozdéji do 24 hodin od nah1é§eni. V pfipadé prodlenl' zhotovitele s odstranénim havérie
mé objednatel vfiéi Zhotoviteli prévo na smluvnl' pokutu ve VY§1 10 000,- K6 denné.
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U havérie postaéi telefonické reklamace s tim, Ze nésledné se reklamace provede i zpfisobem
uvedenym V bodé 15.4. Telefonni éisla na zhotovitelovu havarijm’ sluibu nebo servisniho technika a e-
mailove’ spojem’ pro 1'15e reklamaci havérii (pokud bude jiné nei to, co je uvedeno v élénku XVII.)
pfedé zhotovitel objednateli pfi pfedém’ dila, j inak nem’ objednatel povinen dilo pfevzit.
U vad, které nebudou havérii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendéfnich dnfi p0 Obdriem'
reklamace reklamovanou vadu provéfit a pisemné oznémit objednateli, zda reklamaci uznéwé, jakou
lhfitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych dfivodfi reklamaci neuznévé. Pokud tak neuéini, mé se
za to, ie reklamaci objednatele uzna’wé.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zéruéni doby, pfiéemi i reklamace odeslané
objednatelem v posledm’ den zéruéni doby se povaiuje za véas uplatnénou.
Zhotovitel je vidy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (s vyjimkou havérie) nejpozdéji
do 10—ti dnfi p0 obdriem' reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhflta jiné, a to i v pfipadé, ie
reklamaci neuznévé.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plnénim te’to povinnosti, mé objednatel vfiéi zhotoviteli
prévo na smluvni pokutu ve V51§i 1 000,- Kc“: za kaidy den prodlem’ (tj. za kaidy den, 0 ktery zhotovitel
nastoupi pozdéji) ajednotlivou vadu.
Zhotovitel je vidy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dnfi po obdriem’ reklamace (s n'imkou uvedenou pod bodem 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhfitajiné, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuznévé.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s plném’m te’to povinnosti, mé objednatel vfiéi zhotoviteli
prévo na smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- Kc”: za kaidy den prodleni a jednotlivou vadu. Néklady na
odstraném' reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ph’padech a2 do rozhodnuti soudu.
Nenastoupi—li zhotovitel k odstraném’ reklamované vady ani do 15-ti dnfi po obdrieni reklamace
objednatele anebo neodstrani—li reklamovanou vadu ve stanovené lhfité, je objednatel oprévnén povéfit
odstranénl'm vady jinou, k tomu zpfisobilou, tfetl' osobu na néklady zhotovitele. Rozhodnuti 0
zpfisobilosti této tf'eti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, fie zéruka zajakost dila timto neni
nijak dotéena.
Prokéie-li se ve spornych pf'ipadech, ie objednatel reklamoval neoprévnéné, tzn. 26 jim reklamované
vada nevznikla z dflvodfi na strané zhotovitele a 26 se na ni nevztahuje zéruka, nebo ie vadu zpfisobil
nevhodnym uiivénim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veékeré néklady, které
zhotovitel fléelné vynaloiil pfi odstrafiovéni takovych neoprévnéné reklamovany’rch vad.

XVI.
Ostatni ujednéni

Zédné ujednénl’ o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotjkei néroku objednatele poiadovat v plne'
vyéi néhradu ékody zpfisobené poruéem'm povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta.
Zhotovitel je oprévnén sve’ pohledévky vfiéi objednateli vypljwajici z této smlouvy postoupit na tfeti
osobu éi zastavit tfeti osobé pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Pfi neplném’ ujedném’ této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprévnén V nezbytné nutnjrch pfipadech,
zejména pokud by by] ohroien iivot, zdravi nebo majetek osob, zaséhnout a to na néklady zhotovitele.
Rozumi se tim piedevéim, 2e objednatel provede nebo jinak zajisti provedem’ néktelych éésti dila,
pomocnych nebo vedlejéich praci, bezpeénostnich opatfem’ apod. Takovymto zésahem do dila
zhotovitele provedenYm objednatelem nebo tf‘eti osobou na zékladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
iédné povinnosti zhotovitele dle te’to smlouvy. Takovy zésah rovnéi nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti 2 jim pfevzaté zéruky dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje k fiéasti na kolaudaci.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

XVII.
Adresy pro doruéovéni, zéstupci pro véci technické

Adresy pro doruéovéni:
Adresa a e—mail objednatele jsou: Mésto Holice, Holubova 1, 534 01 Holice

e—mail: Frantiéek Capek: capek@mestoholice.cz, Ing. Oldfich Chlanda: ch1anda@mestoholice.cz
Adresa a e—mail zhotovitele jsou:

ABM stavby s.r.o.
Adresa: Sluneéné 237, 533 72 Moravany
c-mail: anetabakes@gmail.oom

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zpfisobem dle tohoto élénku
oznémeny.
Ve§keré oznémeni, vyzvy, reklamace a jiné fikony dle této smlouvy mohou bYt zaslény pisemné
doporuéenou po§tou nebo e—mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud mé smluvni strana datovou
schrénku, pak lze doruéovat i prostfednictvim datové schrénky.
Zéstupcem pro véci technické objednatele je Franti§ek Capek: capek@mestoholice.cz nebo jiné osoba,
kterou objednatel uréi. Zéstupce pro véci technické objednatele vykonévé technicky dozor stavebnika
ve smyslu Zékona é. 183/2006 8b., stavebm’ho zékona, ve znénl’ pozdéj§ich predpisfi.
Zéstupce pro véci technické objednateleje oprévnén provédét rozhodnuti tykaj 1'c1' se napf;
— pozastavem’ provédém’ praci na dile nebo jeho éésti, nebo pozastavem’ provédéni dilajako celku,
- predbéinych rozhodnuti tykajicich se projekénich zmén dila, véetné roz§ifeni nebo omezem’ rozsahu

dila,
a déle je téi oprévnén k prevzeti dila a k podpisu predéwacich protokolfi a zépisfi dle této smlouvy o
dilo.
Zéstupcem pro véci technické zhotovitele je Milan Bartko tel. 606 655 322, e—mail:
anetabakes@gmai1.com, nebo jiné osoba, kterou zhotovitel uréi.
Zéstupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéren k vyf‘izovém’ a Fe§eni technickj/ch
problémfi, fizem’m praci, koordinaci podzhotovitelfi a reéem’m v§ech problémfi souvisejicich s realizaci
dila.
Zhotovitel zajisti odbomé vedeni provédéni dila osobou, které mé pro tuto éinnost oprévnéni podle
zékona 6. 360/1992 3b., ve zném’ pozdéjéich zmén.
Zéstupci pro véci technické nejsou oprévnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé éi rozhodovat o
zménéch smlouvy.

XVIII.
Zména a ukonéem’ smlouvy

Tato smlouva mfiie bYt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsany’mi obéma smluvnimi stranami,
kdyi dané ujedném’ musi by”: vy’slovné nazvéno ,,Dodatek“. Jiné Zépisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaiuji a nejsou ji.
Nastanou—li u nékteré ze stran skuteénosti brénl'ci fédnému plném’ této smlouvy, zavazuje se to
prisluéné strana bez zbyteéného odkladu oznémit druhé strané a vyvolat vzéjemné jednéni k vyfeéem’
daného problému.
Strany vyluéuji moinost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nésl. obéanského zékoniku treti
osobé.
Objednatel i zhotovitel majl' prévo odstoupit od této smlouvy nebo 0d jejl’ éésti, které doposud nebyla
splnéna, v pfipadech stanovenfxch touto smlouvou a prévm’mi predpisy. Odstoupeni 0d smlouvy musi
mit pisemnou formu.
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185. la p0ru§eni smlouvy podstatnym zpfisobem, v jehoi dfisledku mfiie objednatel odstoupit 0d smlouvy
nebo jeji éésti, poklédaji smluvm’ strany zejména poruéem' téchto smluvnich povinnosti:
— zhotovitel nezahéji provédéni praci na d1’le do 10 dnfi p0 sjednanérn terminu zahéjeni,
- prodleni zhotovitele s provedem’m dila o vice nei 3O dnfi,
- pfisluény insolveném’ soud vydé rozhodnuti 0 fipadku zhotovitele nebo zamitne insolveném’ na’wrh

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dluZnika.

18.6. Objednatel mé prévo jednostranné odstoupit 0d te’to smlouvy v pfipadé, ie V dfisledku pfisobem’ vy§§i
moci 6i jinych objektivné zdfivodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomérfi, znichi objednatel
vychézel pfi zade'mi zakézky.

18.7. Objednatel mé prévo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ie neziské dotaci, kterou se mé
podilet na financovém’ dila, a nebo tuto dotaci ziské, ale jeji vil§e buds poskytovatelem dotace nésledné
sniiena.

18.8. Pokud objednatel odstoupi 0d te’to smlouvy zdfivodfi jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veékerou na strané objednatele vzniklou ékodu.

XIX.
Zévéreéné ustanoveni

19.1. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém fiplném znéni byla zvefejnéna v
rémci informaci zpfistupfiovanjmh vefejnosti prostfednictvim délkového pfistupu. Smluvni strany
prohla§uji, ie skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji 2a obchodm’ tajemstvi ve smyslu
ustanoveni § 504 zékona (5. 89/2012 Sb. a udéluji svolem' k jejich uiiti a zvefejnéni bez stanoveni
jaky'chkoli dal§ich podminek. Zvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

19.2. Tato smlouva a prévm’ poméryji zaloiené se Fidl' zékonem 6. 89/2012 Sb., obéanskym Zékonikem.

19.3. Smlouva nabYVé platnosti a fiéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, nevypljrvé—li
z prévniho pf'edpisu pozdéjéi termin L’léinnosti.

19.4. Tato smlouva byla schvélena Radou mésta Holice dne 23.4.2019 éislo usnesem’ 218.
19.5. Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:

- pffloha 6. 1 - Projektové dokumentace
— ph’loha 5. 2 - Cenové nabidka.

19.6. Tato smlouva byla vyhotovena ve étyfech stejnopisech, kaidé strana obdrii po dvou vyhotovem’ch.

/) w //' :1 .4: 7

V Holicich dne ROY/‘C / /

Za objednatele: Za zhotovitele: ABM stavby s. r. o.
S u éné 237, 533 72 Moravany

IC: 0 2 74 371, DIC: C205274371
www.3bmstavby.cz

Mgr. Ondfej vyborny, starosta ( V , jednatel
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