Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Smlouva o dílo na 
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO 
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY
Název zakázky: 
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice“
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
Korespondenční adresa: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy:  E617-S-1921/2016
ISPROFOND: 5623720012
a

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
se sídlem:   Kounicova 688/26, 611 36 Brno 
IČ:  44960417,    DIČ:   CZ44960417
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v  Brně,

oddíl C, vložka  3803
bank. spojení: KB Brno-venkov, a.s.,   č. účtu:   63108 641/0100
jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Molák – jednatel společnosti

Ing. Josef Naništa,  jednatel společnosti

Ing. Karel Pukl,  jednatel společnosti

Korespondenční adresa:  SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26,   611 36  Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:   ……… /16

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.2.2016 pod evidenčním číslem 632841 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.
3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla. 
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 
16.870.000,- Kč
slovy: 


šestnáct milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých
3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. 

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
3.9 Místem plnění projektu stavby je: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. 

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.
4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za zpracování Projektu, tj.: 468.348,- Kč  bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

	Příloha č. 1:
	Specifikace Díla

	Příloha č. 2:
	Obchodní podmínky – OP/P/04/15

	Příloha č. 3:
	Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/03/15
c) Zvláštní technické podmínky

	Příloha č. 4:
	Rozpis Ceny Díla 

	Příloha č. 5:
	Harmonogram plnění

	Příloha č. 6:
	Oprávněné osoby

	Příloha č. 7:
	Seznam požadovaných pojištění

	Příloha č. 8:
	Seznam subdodavatelů

	Příloha č. 9:
	Související dokumenty


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
	V Olomouci dne 29. 6. 2016

	V Brně dne 11. 7. 2016


	...................................................................................

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
	...................................................................................

Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.


Příloha č. 1
Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizace stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice.

Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude provedeno v dílčích etapách (viz Zadávací dokumentace Díl 2, Příloha č. 5 – Harmonogram plnění). Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení stavebního řízení a dodání Oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení. Správní poplatek za správní řízení bude hrazen objednatelem. Předmětem díla není zajištění vydání pravomocného (-ých)  stavebního (-ích) povolení. 

Zhotovitel P zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a formě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr) včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP (viz Zadávací dokumentace Díl 2, Příloha č. 9 – Související dokumenty).

Předmětem plnění je také zajištění výkonu autorského dozoru v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz Zadávací dokumentace Díl 2  Příloha č. 9)  v období realizace stavby.
Projekt stavby bude zpracován v návaznosti na doklady a dokumentaci dle viz Zadávací dokumentace Díl 2  Příloha č. 9 - Související dokumenty.
Předmětem díla je i Zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020)prostřednictvím informačního systému  MS2014+ včetně jejich příloh, a to vše v souladu dle platných pravidel pro žadatele a příjemce OPD . Součástí je i projednání  a zapracování požadavků a připomínek příslušných posuzovatelů žádosti (zejména zadavatele, Ministerstva dopravy) do projektové žádosti, v rámci připomínkovacího řízení před finálním schválením žádosti, a to v co nejkratším možném termínu. Projektová žádost bude zpracována ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v elektronické podobě (CD/DVD nosič).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Příloha č. 2

Obchodní podmínky – OP/P/04/15
Příloha č. 3

Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/03/15
c) Zvláštní technické podmínky 
Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla
· Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:
1. 
Základní služby 

	Položka
	Popis
	Počet hodin
	Jednotková cena
	Cena celkem za položku

	1
	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace
	863,23
	600,- Kč
	517.937,- Kč

	2
	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože
	33,33
	1.500,- Kč
	50.000,- Kč

	3
	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva
	1,00
	600,- Kč
	600,- Kč

	4
	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění
	83,33
	600,- Kč
	50.000,- Kč

	5
	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí
	80,00
	600,- Kč
	48.000,- Kč

	6
	průvodní zpráva
	33,33
	750,- Kč
	25.000,- Kč

	7
	souhrnná technická zpráva
	86,25
	750,- Kč
	64.687,- Kč

	8
	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu
	133,33
	600,- Kč
	80.000,- Kč

	9
	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum
	133,33
	600,- Kč
	80.000,- Kč

	10
	požární zpráva
	50,00
	600,- Kč
	30.000,- Kč

	11
	energetické výpočty
	1,67
	600,- Kč
	1.000,- Kč

	12
	dokumentace protikorozních opatření
	1,67
	600,- Kč
	1.000,- Kč

	13
	návrh dopravních opatření
	50,00
	600,- Kč
	30.000,- Kč

	14
	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL
	1,00
	600,- Kč
	600,- Kč

	15
	ochrana obyvatelstva
	58,33
	600,- Kč
	35.000,- Kč

	16
	situace Stavby
	862,50
	750,- Kč
	646.875,- Kč

	17
	dokumentace technologické části Stavby
	4.661,02
	600,- Kč
	2.796.610,- Kč

	18
	dokumentace stavební části
	15.823,36
	600,- Kč
	9.494.015,- Kč

	19
	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán
	75,00
	600,- Kč
	45.000,- Kč

	20
	položkové rozpočty technologické části Stavby
	122,66
	600,- Kč
	73.595,- Kč

	21
	položkové rozpočty stavební části Stavby
	416,40
	600,- Kč
	249.843,- Kč

	22
	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v platném znění
	50,00
	600,- Kč
	30.000,- Kč

	23
	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby
	122,66
	600,- Kč
	73.595,- Kč

	24
	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby
	416,40
	600,- Kč
	249.843,- Kč

	25
	dokladová část, IČ
	504,00
	600,- Kč
	302.400,- Kč

	26
	geodetická dokumentace
	250,00
	600,- Kč
	150.000,- Kč

	Celkem
	
	
	
	15.125.600,- Kč


2.
Dodatečné služby

	Položka
	Popis
	Počet hodin
	Jednotková cena
	Cena celkem za položku

	27
	dokumentace pro registr subsystémů
	29
	850,- Kč
	25.000,- Kč

	28
	dokumentace pro posuzování shody
	366
	850,- Kč
	311.000,- Kč

	29
	podklady pro zadávací dokumentaci
	33
	750,- Kč
	25.000,- Kč

	30
	žádost o spolufinancování Stavby z OPD
	167
	750,- Kč
	125.000,- Kč

	Celkem
	
	
	
	486.000,- Kč


3.
Cena za výkon autorského dozoru
	Položka
	Popis
	Počet hodin
	Jednotková cena
	Cena celkem za položku

	31
	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek
	1.936
	650,- Kč
	1.258.400,- Kč

	Celkem
	
	
	
	1.258.400,- Kč


Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost   1.936 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad délky výkonu autorského dozoru 11 měsíců), včetně cestovného, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

· Cena Díla:

	Cena Díla (bez DPH)
	Výše DPH
	Cena Díla (s DPH)

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru 16.870.000,- Kč
	3.542.700,- Kč
	20.412.700,- Kč

	z toho: 
	
	

	Cena za zpracování Projektu
	
	

	15.611.600,- Kč
	3.278.436,- Kč
	18.890.036,- Kčč

	Cena za výkon autorského dozoru
	
	

	1.258.400,- Kč
	264.264,- Kč
	1.522.664,- Kč


· Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

	Specifikace položky
	Cena položky (bez DPH)
	Cena položky (s DPH)

	 MACROBUTTON  VložitŠirokouMezeru 1. Dílčí etapa
	12.389.280,- Kč 
	14.991.028,80 Kč

	2. Dílčí etapa
	3.097.320,- Kč 
	3.747.757,20 Kč

	3. Dílčí etapa
	125.000,- Kč
	151.250,- Kč

	4.  Výkon autorského dozoru
	1.258.400,- Kč
	1.522.664,- Kč

	Celkem:
	16.870.000,- Kč
	20.412.700,- Kč


Příloha č. 5

Harmonogram plnění

	Část Díla
	Doba plnění


	Popis činností prováděných v Dílčí etapě
	Podmínky dokončení Dílčí etapy

	Termín zahájení prací
	ihned po podpisu Smlouvy
	-
	-

	1. Dílčí etapa
	do 7 měsíců od podpisu Smlouvy 
1. dílčí fakturace  ve výši 80% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb (mimo položku 30)" (viz Příloha č. 4) vyplývajících z plnění  1. Dílčí etapy
	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení
	Předávací protokol (pro Část Díla)

	2. Dílčí etapa
	do 9 měsíců od podpisu Smlouvy 
2. dílčí fakturace ve výši 20% ze součtu položek cen  ze  "Základních služeb a Dodatečných služeb (mimo položku 30)" (viz Příloha č. 4)vyplývajících z plnění  2. Dílčí etapy
	Předání kompletního Projektu se zapracovanými připomínkami 
Podání žádosti o stavební povolení
	Protokol o provedení Díla
Oznámení stavebního úřadu o zahájení řízení 

	3. Dílčí etapa
	30 dnů od ukončení 2. dílčí etapy

3. dílčí fakturace položky 30 Žádost o spolufinancování stavby z OPD z „Dodatečných služeb“ (viz Příloha č. 4) vyplývající z plnění 3. Dílčí etapy
	Předání zpracované projektové žádosti 
	Protokol o provedení Díla – projektové žádosti

	4. Dílčí etapa
	11 měsíců
(předpoklad 08/2017 – 07/2018)
	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 11 měsíců
	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

	Termín dokončení Díla
	Dokončení stavebních prací na zhotovení stavby
	-
	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)


Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

· ve věcech smluvních a obchodních:

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· ve věcech technických:
	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


Za zhotovitele:
· ve věcech smluvních a obchodních: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· ve věcech technických:

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· zástupce osoby oprávněné  ve věcech  technických:

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· vedoucí týmu:

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· zástupce vedoucího týmu:

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na železniční svršek a spodek: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na mostní a inženýrské konstrukce: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na pozemní stavby: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na zabezpečovací zařízení: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na sdělovací zařízení: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na trakční vedení: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na silnoproudou technologii: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na elektrotechnická zařízení: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na životní prostředí: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· geotechnik: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· specialista na požární bezpečnost: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


· koordinátor BOZP: 

	Jméno a příjmení
	

	Adresa
	

	E-mail
	

	Telefon
	

	Fax
	


Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

· Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

	DRUH  POJIŠTĚNÍ
	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám
	18. 281. 000,- Kč


Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

	IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE

(obchodní firma, sídlo a IČO)
	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY
	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu

	Ostatní s malým podílem prací

	Technic. poradenství, reklamní a grafická činnost, správní a jiné poplatky, posudky
	4,9 %

	CELKEM %
	4,9 %


Příloha č. 9

Související dokumenty

	Název Dokumentu
	Č.j.
	Datum vydání

	Záměr projektu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice“
	Bez č.j.
	11/2014

	Přípravná dokumentace stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice“
	Bez č.j.
	11/2014 

	Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby
	10938/2014-SSV-U1/Bař
	2. 12. 2014

	Schvalovací protokol  přípravné dokumentace stavby
	12159/2015-O6
	19. 3. 2015

	Specifikace činnosti koordinátora BOZP
	Bez č.j.
	-

	Specifikace rozsahu autorského dozoru
	Bez č.j.
	-
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