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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SML/0531/2016/OSM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

Kontaktní osoba: Pavel Žeravík
Tel.: 581 828 393
E-mail: pavel.zeravik@mesto-hranice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno

IČO: 27738809
DIČ: CZ27738809
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650

Zastoupený: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vacek

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

„Hranice – Severovýchodní obchvat - Technickoekonomická studie a územní studie „
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I. Článek 
Prohlášení účastníků 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení 
za podmínek uvedených v této smlouvě. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 
bez prodlení písemně druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Pořizovatelem Územní studie je úřad územního plánování, Městský úřad Hranice, odbor 
stavební úřad, životního prostředí a dopravy. 

6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat technickoekonomickou studie i územní studii v souladu 
s požadavky dané výzvou pro podání nabídek ze dne 30.9.2016. 

 

II.  Článek  
Předmět smlouvy 

 
Předmět plnění je rozdělen na dvě části a zahrnuje zpracování technickoekonomické studie a 
územní studie. Územní studie bude splňovat požadavky dané zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu.  
 

 
Část II. A. Územní studie 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí „Územní studie“ (dále 
také „ÚS) Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (Zadání 
Územní studie). 

2. Předmět smlouvy dle předchozího odstavce, musí být zpracován v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

3. Předmět smlouvy je rozdělen do následujících etap: 

 Etapy zpracování díla (územní studie) a termíny předání:  

1. etapa –  Doplňující průzkumy a rozbory (analytická část)  
2. etapa – úprava požadavků na řešení v zadání Územní studie 
3. etapa – Zpracování návrhu (konceptu) Územní studie včetně možných 

variant řešení dílčích problémů.  
4. etapa – Konzultace návrhu (konceptu) Územní studie  
5. etapa – Zpracování Územní studie (čistopisu) po konzultacích  

 

4. ÚS je územní studii ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona a po splnění požadavků 
vyžadovaných tímto zákonem se stane jedním ze základních podkladů pro plánovací a 
rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování. ÚS bude také využita pro doplnění 
a upřesnění územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností (dále také „ORP“) 
Hranice. 
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5.Předmět smlouvy bude řešit území obce s rozšířenou působností Hranice – viz příloha č. 3 
této smlouvy. 

 

Část II. B. Technickoekonomická studie 

1.Technickoekonomická studie zahrnuje zpracování podrobného technického řešení silnice II. 
třídy v délce cca 2,6 km, které musí splňovat předepsané legislativní, normové a oborové 
parametry – ŘSD, SUS. Severovýchodní obchvat začíná napojením na silnici II/440 a končí 
napojením na I/47, včetně napojení průmyslové zóny Za Cementářským sídlištěm. Napojení 
severovýchodního obchvatu na silnici II/440 (ul. Potštátská) musí být technicky navrženo tak, 
aby bylo možné v budoucnu do stejného místa napojit západní obchvat města. 

2. V rámci technickoekonomické studie bude tato trasa projednána a přizpůsobena v závislosti 
k majetkoprávním vztahům dotčených pozemků, průchozímu technickému řešení, 
ekonomickému hledisku stavby severovýchodního obchvatu. 

3.Technickoekonomická studie bude rozdělena na: 

 

A. Technická část studie, zahrnující: 
- zpracování variantního řešení trasy severovýchodního obchvatu jako silnice II. třídy, 

včetně variantního řešení  mj. křižovatek, střetu s železniční tratí, vlečkou u stanice 
TSN, křížení s vodotečemi  – počet variant min. 4 

- vyhodnocení stávajících inženýrské sítě v dotčeném území, včetně střetů 
s inženýrskými sítěmi a návrhem přeložení inženýrských sítí 

- zpracování návrhu etapizace realizace severovýchodního obchvatu,  
- v rámci studie ověřit možnost umístění cyklostezky, chodníku včetně  jejího navržení a 

zanesení do dokumentace, včetně návrhu etapizace 
- zpracování koncept veřejného osvětlení 
- výkres záboru dotčených pozemků pro stavbu severovýchodního obchvatu, 

cyklostezky, chodníku, včetně kompletní seznamu vlastníků pozemků dotčených 
stavbou, včetně adres, velikosti záboru. Současně bude vyhotoven zábor dotčených 
pozemků pro jednotlivé dotčené parcely. 

- aby zhotovitel použil do studie údaje z geofondu pro stavbu obchvatu a současně ve 
studii vyhodnotil a navrhl případné další inženýrsko- geologické průzkumy 

- geodetické zaměření stávajícího stavu v nutném rozsahu min. v místech křižovatek, 
střetu s železniční tratí, vlečkou u stanice TSN, křížení s vodotečemi 

- zpracování hydrotechnického posudku, včetně konceptu návrhu odvodnění dotčeného 
území 

- Dopravní kapacitní posouzení  
-  

 
 

B. Ekonomická část zahrnující 
- zpracovaní předpokládaných nákladů stavby severovýchodního obchvatu, včetně 

cyklostezky, chodníku a osvětlení a souvisejících vyvolaných stavebních úprav. pro 
všechny variantní řešení.  

- zpracování ekonomické rozvahy u střetů s železniční tratí, ve které budou zahrnuty 
veškeré i vyvolané stavební náklady a zejména vyčíslení nákladů vzniklých omezením 
železničního provozu na trati s rozhodujícím dopravním významem 

- zpracování předpokládaných nákladů pro jednotlivé navržené etapy realizace 
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- zpracování předpokládaného harmonogramu realizace pro jednotlivé navržené etapy, 
včetně celé trasy obchvatu 
 
C. Ekologické posouzení a identifikace střetů se životním prostředím 
 
D. Zhodnocení eventuálních variant a závěry 

- odůvodnění technického řešení, včetně vyhodnocení všech stanovisek. 
Hlavní kritéria hodnocení: 

- Dopravní kapacitní posouzení 
- Ekonomické posouzení 
- Vlivy na ŽP 
- Urbanistické řešení 
- Preference města Hranic a vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje 
- Doporučení ŘSD ČR 

 
E. Doklady o projednání 

 
Způsob projednání: 
Technickoekonomická studie bude průběžně projednána na výrobních výborech a výsledky 
projednání budou zapracovány do výsledného řešení.  Studie bude průběžně dle potřeby 
projednána mj. se zástupci ŘSD ČR, Krajského úřadu Olomouckého kraje (odboru dopravy a 
silničního hospodářství….), Správy silnic Olomouckého kraje, města Hranic, SŽDC, Českých 
drah, ministerstva dopravy ČR a dalších přizvaných kompetentních orgánů ( mj. DOSS, 
správci sítí). Z výrobních výborů a všech jednání bude zhotovitelem pořízen a rozeslán zápis. 
Výrobní výbor svolává zhotovitel na základě dohody s objednatelem. Výrobním výborům 
budou předcházet samostatné konzultace s objednatelem v sídle objednatele v dohodnutých 
termínech. Poslední termín bude svolán nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem 
plnění. Výrobní výbory se budou konat min. 1x za 3 týdny. 
 
 
 

III. Článek 
Způsob zpracování a počet vyhotovení díla 

 

 

1. Způsob zpracování a počet vyhotovení územní studie 
 

Požadavky na digitální zpracování díla 
Konečná verze každé části díla studie bude odevzdána na DVD a to v počtu: 
Doplňující průzkumy a rozbory - 2 vyhotovení. 
Návrh Územní studie pro konzultace  - 2 vyhotovení. 
Územní studie upravená po konzultacích (čistopis) – 6 vyhotovení. 
Každý soubor (složka) bude srozumitelně označen, popsán dle etap a v souladu 
s výkresovou papírovou částí díla nebo bude vytvořen dokument s popisem k datům. 
Textová část odevzdána ve formátu doc a pdf. 
Tabulková část odevzdána ve formátu xls a pdf. 
Grafická část odevzdána v souřadnicích S-JTSK v dostatečném rozlišení v měřítku dle 
papírových výkresů. 
v rastrových souborech typu png, tiff, jpg s georeferencí nebo rámečkem 
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v souborech typu pdf s možností zobrazení ve vrstvách 
Vektorová data budou předána  
v souborech typu dgn_V8 nebo dwg s datovým modelem 
grafická data musí splňovat obecná topologická pravidla – čistotu díla např. plochy musí 
být uzavřené, hranice sousedních ploch se musí krýt po celé délce společného průběhu, 
plochy stejného významu, které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou 
částí překrývat, vztažné body ploch (identit. čísla, značky apod.) nesmí chybět nebo být 
duplicitní, atd. 

 
Počet vyhotovení v tištěné podobě: 
Doplňující průzkumy a rozbory (textová a grafická část) v tištěné podobě - 2 vyhotovení. 
Návrh ÚS (3.etapa) pro konzultace (textová a grafická část) v tištěné podobě - 2 
vyhotovení. 
Územní studie upravená po konzultacích (čistopis) bude předána v 6 kompletních 
tiskových vyhotoveních.  

 
2. Způsob zpracování a počet vyhotovení technickoekonomické studie  

 
Počet vyhotovení technickoekonomická studie:: 
6x kompletní vyhotovení v tištěné podobě 
6x kompletní vyhotovení v digitální podobě ve formátu: 
 
Textová část odevzdána ve formátu doc a pdf. 
Tabulková část pokud bude samostatná odevzdána ve formátu xls a pdf. 
Grafická část odevzdána v souřadnicích S-JTSK v dostatečném rozlišení v měřítku dle 
papírových výkresů. 
v rastrových souborech typu png, tiff, jpg s georeferencí nebo rámečkem 
v souborech typu pdf s možností zobrazení ve vrstvách 
Vektorová data budou předána  
v souborech typu dgn_V8 nebo dwg s datovým modelem 
grafická data musí splňovat obecná topologická pravidla – čistotu díla např. plochy musí 
být uzavřené, hranice sousedních ploch se musí krýt po celé délce společného průběhu, 
plochy stejného významu, které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou 
částí překrývat, vztažné body ploch (identit. čísla, značky apod.) nesmí chybět nebo být 
duplicitní, atd. 
 
Každý soubor (složka) bude srozumitelně označen, popsán dle etap a v souladu 
s výkresovou papírovou částí díla. 
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IV. Článek 
Cena za dílo 

 
1. Smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. této 

smlouvy, a to následovně: 

Celková cena za předmět plnění : 
Cena bez DPH:                        1.130.000,-  Kč 
DPH %:                                   237.300,-  Kč         
Cena včetně DPH:           1.367.300,-  Kč          

   Cena se zhotoviteli účtuje za jednotlivé části díla: 

 
Cena bez 
DPH v Kč 

DPH v Kč 
Cena vč. 
DPH v Kč 

Technickoekonomická studie (TES) 750.000,- 157.500,- 907.500,- 

Územní studie 1.etapa  80.000,- 16.800,- 96.800,- 

Územní studie 3. etapa 220.000,- 46.200,- 266.200,- 

Územní studie 5 etapa 
80.000,- 16.800,- 96.800,- 

Územní studie celkem1.+ 3 + 5.etapa (US) 380.000,- 79.800,- 459.800,- 

Cena celkem  (TES) + (US) 1.130.000,- 237.300,- 1.367.300,- 

 

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného, 
účasti na konzultacích a jednáních i u etap 2. a 4. a projednávání 
technickoekonomické studie včetně nákladů spojených s účasti na výrobních výborech 
konaných min. 1 x za 3 týdny. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše přístupná 
a není ji možno překročit. 

3. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné 
výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
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V. Článek 
Místo předání, doba plnění a metoda zpracování 

 
1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad 

Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.  

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci 
(zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených 
etapách a termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

Předpokládaný termín zahájení prací: 30.11.2016 

Předpokládaný termín ukončení prací na technickoekonomické studii: 31.5.2017 

Max. doba realizace technickoekonomické je 183 kalendářních dnů 

Zhotovitel je povinen provést územní studii a předat objednateli jednotlivé části (etapy) 
díla v následujících lhůtách, přičemž povinnost zhotovitele dodržet stanovenou dobu se 
týká dílčích etap označených jako 1. etapa, 3. etapa a 5. etapa.  

1. etapa – 3. etapa  90 kalendářních dnů 

5. etapa    60 kalendářních dnů 

3. Dílo je provedeno dokončením a předáním jednotlivých etap objednateli. Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo nebo jeho část (etapu) převzít, 
pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

4. Metodika řešení (samostatná příloha č. 5 smlouvy o dílo) 

 

VI. Článek 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Není li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování územní studie ve smyslu 
ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona. 

3. Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou 
specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám. 

4. Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním 
předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, Zadání 
územní studie, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat 
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
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5. Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 

6. Účastnit se všech jednání a výrobních výborů, která se týkají předmětu díla a 
poskytnout požadovanou součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu zpracovávání 
technickoekonomické studie a to min. 1x za 3týdny. Z výrobních výborů a všech 
jednání bude zhotovitelem pořízen a rozeslán zápis. Výrobní výbor svolává zhotovitel 
na základě dohody s objednatelem. Výrobním výborům budou předcházet samostatné 
konzultace s objednatelem v sídle objednatele v dohodnutých termínech. Poslední 
termín bude svolán nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem plnění.  

8. V průběhu zpracování územní studie nebo její části (etapy) s ohledem na postup prací 
vyzvat objednatele k pracovním schůzkám, na kterých zhotovitel informuje objednatele 
o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu k pracovní schůzce 
včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli minimálně 10 kalendářních 
dnů přede dnem konání pracovní schůzky. Minimální počet pracovních schůzek 
v průběhu zpracování jednotlivých částí díla je stanoven takto: 

1. etapa – 3 pracovní schůzky 

3. etapa – 2 pracovní schůzky 

5. etapa – 1 pracovní schůzky 

9. Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

10. Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díle jsou 
poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny pro 
zpracování jediné a konkrétní zakázky. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou 
protokolů o zapůjčení, se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v termínu, 
stanoveném protokolem o zapůjčení, v kompletním stavu. Ostatní podklady se 
zhotovitel zavazuje zničit. Zničením podkladů se rozumí u tištěných materiálů jejich 
skartace a u elektronických materiálů zničení. Objednatel zakazuje použití jakýchkoliv 
částí použitých podkladů jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě. 

11. Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

12. Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 

13. Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

14. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. 
Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli a to do 10 pracovních dnů 
od jeho písemné žádosti. 

15. Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (etapy) užít ve smyslu ustanovení  
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to: 
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- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

- všemi způsoby užití, 

- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu, 

- poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo z části, 

- upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název, 

- spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 

16. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.  

 

VII. Článek 
Autorské práva k dílu, předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a 

nebezpečí škody 

1. Doložka o zpřístupnění autorských práv k dílu 

V případě, že dílo nebo jakákoli jeho část bude považováno za duševní vlastnictví ve 
smyslu autorského zákona, je zhotovitel povinen zajistit, aby objednateli byla udělena 
veškerá práva nezbytná k řádnému užívání díla nebo jeho příslušné části. Zhotovitel je 
zejména povinen zajistit pro objednatele užívací právo k veškeré dokumentaci 
vypracované zhotovitelem nebo kterýmkoli z jeho subdodavatelů. Součástí práva 
užívat tyto dokumenty musí být právo objednatele dílo nebo jeho příslušnou část podle 
této dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie 
pro účely provádění prací a dodávek na díle nebo jeho příslušné části nebo provádět 
jakékoli její změny v budoucnu. 

Veškeré platby za užívací právo k dílu ve smyslu výše uvedeného jsou součástí ceny 
díla dle této smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že práva nezbytná k řádnému užívání včetně práv 
s užíváním díla spojených (právo investora dílo nebo jeho příslušnou část podle této 
dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie pro 
účely provádění prací a dodávek na díle nebo jeho příslušné části nebo provádět 
jakékoli její změny v budoucnu) je objednatel povinen převést na zadavatele a 
uživatele stavby.  

2. Licenční ujednání k předmětu chráněnému autorským zákonem (dle § 2358 a násl. 
občanského zákoníku) 

V souladu s ustanoveními § 61 a  násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanoveními  § 2358 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje 
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Zhotovitel Objednateli (který je vlastníkem díla) výhradní licenci k užití díla všemi 
způsoby. V souladu s ustanovením § 12 odst. 1 autorského zákona tímto autor 
(zhotovitel) prohlašuje, že opravňuje objednatele k výkonu práva užití autorského díla 
formou licenčního ujednání, s právem podlicence. Autor (zhotovitel) tímto poskytuje 
nabyvateli(objednateli) oprávnění dílo užít ve smyslu § 18 odst. 1, 2 licenčního zákona 
tak, že objednatel konkrétně dílo využije za účelem vytvoření příslušné projektové 
dokumentace a dále za účelem realizace stavby „severovýchodní obchvat“. Objednatel 
se je v okamžiku podpisu smlouvy oběma smluvními stranami stává výhradním 
vlastníkem díla ve všech jeho podobách, stupních a fázích rozpracovanosti. O 
poskytnutí jakékoliv části díla v jakékoliv formě třetím stranám rozhoduje výhradně 
vlastník díla, prostřednictvím pověřené osoby objednatele (ust. § 2360 odst. 1 
občanského zákoníku). Objednatel se zavazuje nakládat s dílem v souladu 
s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.  

Smluvní strany tímto ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně a na dobu 
neurčitou. 

Zhotovitel/Poskytovatel studie poskytuje objednateli/nabyvateli svůj neodvolatelný a 
bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití autorského díla zhotoveného dle této 
smlouvy o dílo a poskytuje objednateli/nabyvateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, 
v maximální míře dovolené právními předpisy užívat studii, zejména, nikoli však 
výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie 
studie nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy studie (či 
jakékoliv její části), včetně jejich rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění 
změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně územního plánování. 
Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence 
studie bez předchozího svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. 
autora studie. Objednatel/nabyvatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté 
licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, 
s čímž zhotovitel/poskytovatel jakožto poskytovatel licence vyslovuje svůj souhlas. 
Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu 
k pořízení rozmnoženiny výtvarného díla studie dle předané dokumentace. 

3. Objednavatel se zavazuje dílo nebo jeho část (etapu) převzít v případě, že bude 
předáno bez vad a nedodělků.  

4. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 

5. Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (etapy) bude obsahovat: 

- označení předmětu díla, 

- označení objednavatele a zhotovitele, 

- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

- datum zahájení a ukončení prací na díle, 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
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- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, 
co budou považovat za nutné. 

7. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází na 
objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 

 

VII. Článek 
Platební a fakturační podmínky 

 

1. Úhrada ceny u uzemní studie (I. část předmětu plnění) bude provedena vždy po 
ukončení jednotlivých etap na základě vystavené faktury. 

2. Úhrada ceny u technickoekonomické studie (II. část předmětu plnění) bude provedena 
po předání díla bez vad a nedodělků tj. po podpisu protokolu a předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. 

3. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

4. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

5. Faktura musí dále obsahovat:  

- číslo smlouvy objednatele, 

- číslo projektu (IROP), 

- předmět smlouvy, tj. text „Územní studie“ nebo „Technickoekonomická studie“ 

- fakturovanou částku, 

- lhůtu splatnosti faktury, 

- označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

- číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí 
díla bude přílohou faktury. 

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (v 
odůvodněných případech, pokud je to dáno povahou závazku, do 60 dnů). 
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8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné 
faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

9. Objednatel, příjemce plnění, čestně prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související 
s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou 
k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, 
podléhá-li režimu přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného 
zákona, tento daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude 
vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

10. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem této 
smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny 
účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, 
musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

 
VIII. Článek 

Práva z vadného plnění 
 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. 

2. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad. 

3. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí 
objednavatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného 
plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil 
porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla 
objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

5. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější 
specifikaci zjištěné vady.  

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou, je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně 
jinak. 
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8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to 
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv 
z vadného plnění. 

 
IX. Článek 

Smluvní pokuty 
 
 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za příslušnou část díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 této 
smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 7 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za příslušnou část 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši. 

 

X. Článek 
Zánik smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

- dohodou smluvních stran, 

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 3 smlouvy, 

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, 
které se týkají provádění díla, 

- neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele dle čl. V. odst. 2 
písm. e) smlouvy, 

- nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění, 

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 
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2. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku.  

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

 

XI. Článek 
Všeobecná ujednání 

 
1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů min. do roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. 

2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace 
a veškerou dokumentaci včetně účetních dokladů související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CCR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušným orgánům finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost. 
Příjemce je povinen výše uvedeným orgánům poskytnout součinnost při kontrolách 
minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám. 

 

 

XII. Článek 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými 
v době realizace předmětu díla.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran a končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.  

3. Doplnění nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 
formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 
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4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí straně. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení. 

6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere na 
vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského 
zákoníku.  

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a 
případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a současně v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost 
stvrzují svými podpisy. 

9. Podmínky platnosti tohoto právního úkonu byly splněny schválením Rady města Hranic 
usnesením č.1241/2016 ze dne 1.11.2016. 

 

XIII. Článek 
Seznam příloh 

 

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 Příloha č. 1:  Zadání Územní studie  
 Příloha č. 3:  Mapový podklad 
 

 
V Hranicích, dne ……………….      V Brně  dne …………………………… 
 
 
 
                   Objednatel:                                                        Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
                  Jiří Kudláček             Ing. Pavel Vacek 
                      starosta                                                                       jednatel společnosti 
   

 

 

 

 

 

 


