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SMLOUVA O DiLO

L
Smluvni strany

1. Stfedni skola automobilni, Krnov, prispévkova organizace

1.

se sidlem: Opavska 49, 794 01 Krnov
zastoupena: ing. Vérou Predikantovou
IC: 637 31 371

DIC: CZ63731371

bankovni spojeni: KB

Cislo Gctu: 5932771/0100

Osoba oprdvnénd jednat ve vécech realizace stavby: ing. Paviina Balcarkova,
552 302 232, balcarkova@ssa-Krnov.cz

(déle jen ,objednatel")

Agist s.r.o.

se sidlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
zastoupena:
ve vécech smluvnich: Bc. Jiti Nowak, jednatel spolec¢nosti

tel: Sors e A R N T L P
Ing. Libor Nowak

. e T T et e e R A p T
tel O e F R

ve vécech technickych:  Véclav Culdk
tel: TRl N

IC: 29445671
DIC: CZ29445671
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo Gctu: 107-2567210227/0100

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajského soudu v Ostravé, oddil C
vloZka 53793

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Libor Nowak, tel.: fsfiieg iy
(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zékonik,
ve znéni pozdéjsich predpisd (déle jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

Smiluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢&l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udaj@ oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pripadé zmény Ultu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz doloZit vlastnictvi k novému Gctu, ato kopii
prisluéné smlouvy nebo potvrzenim penéiniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich (dajdl
smluvnich stran v€etné zmény U¢tu nenf nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Smiouva o dila na stavbu ,OPRAVA OKEN". 1
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. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Géet uvedeny v ¢l. 1 odst.2 této smlouvy je

bankovnim (étem zvefejnénym ve smyslu zakona <. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,zdkon o DPH" a ,zvefejnény Ucet").
V pfipadé zmény (¢tu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Gctu,
a to kopil prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt
zvefejnénym Uétem ve smyslu predchozi véty.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani

opravnény.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podie této

smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu

znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smiuvni cenu uvedenou v €l. V odst. 1 této smlouvy.

. Uelem smlouvy je vyména stoupaciho potrubi, vyména zafizovacich pfedmétd a praci

dle stavebniho rozpoctu na Domové mléddeze C.

III.
Predmét smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj néklad a nebezpeli stavbu

,Oprava oken " (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:
» Vykazu vymér a rozpoctu zpracovanym ing. Janou Fisarovou
« predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

. Soucasti dila je take:

a) zabezpeleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlad$tnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist, bude-li k provedeni dila potfebné,

b) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni v&etné projednani
s prislusnymi spravnimi orgény, bude-li k provedeni dila potfebné,

c) osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v prlb&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do pdvodniho stavu a vraceni
jejich sprévci, bude-li k provedeni dila potfebné,

d) vybudovéni a zajiSténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vCetné pfipadného zajisténi ohlasSeni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (déle jen ,stavebnf zakon™),

e) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

f) zajistdni vytyleni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl, a to pred zahdjenim praci na staveniSti vCetné jejich zaméfeni
a zakresleni dle skuteéného stavu do pfislusné dokumentace a vCetné jejich
pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim, bude-li k provedeni dila
potfebné,

g) predani odpadu k odstranéni na fizenou sklddku nebo jiny zplisob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisd (déle jen ,zdkon o odpadech™);

Smlouva o dila na stavbu ,,OPRAVA OKEN". 2
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o zplsobu nakladdani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
oprédvnénou osobou podle zakona o odpadech,

h) ndvrh provoznich fadd a technickych zafizeni, doddvka viech dokladll o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich nédvod{ a predpistl v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

i) pfedani vSech dokladd a ndleZitosti umoZiujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zékona, na zékladé kterého bude mozno zapodit s trvalym
uzivdnim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo moZno
stavbu trvale uZivat na zakladé ozndmeni stavebnimu (fadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potFebné,

j) zfizeni deponie materidlll tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich,

k) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpisl a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

) zajisténi bezpeénych prechodl a prejezdd pres vykopy pro zabezpeleni pfistupu
a pfijezdu k objektlm, bude-li k provedeni dila potfebné,

m) udrzovani stavbou dotenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

n) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

0) provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych doplfiujicich prlzkum@
souvisejicich s provedenim dila,

p) zajiSténi zpracovani vSech pfipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

q) hldSeni archeologickych nalezl v souladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péli, ve znéni pozdéjsich pFedpisd.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pozadavky dotfenych organd a organizaci souvisejici s realizac
stavby,

b) zohlednit vyjadfeni dotéenych organll a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4, Pokud vyvstane v priibéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti
ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provédéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje priibéZné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokézani kvalitativnich parametrl predmétu dila.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, pfekopdl, zabord, souhlasll, oznamenf apod.

8. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

9. Pfipadné vicepréce ¢ ménéprace budou smiuvnimi stranami sjednény pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni pfisluSného dodatku ke smlouve.

10. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni podle této smliouvy neni pinénim nemoznym
a Zze smlouvu uzaviraji po peflivém zvézeni vSech mozZnych dlsledkl. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smiouvou.

Smilouva o dila na stavbu ,OPRAVA OKEN". 3
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IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve |h@té do 30.11.2017 a nejpozdé&ji tento den Ihity
dokoncené dilo pFedat objednateli.

2. Mistem pinéni je Opavské 34, 794 01 Krnov.

3. Vpfipadé omezeni postupu praci viivem nepfiznivjch klimatickych podminek bude
jednéno o moznosti posunuti terminu realizace dila.

Vl
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH 241.872,- K¢
DPH 21 % 50.793,- K&
Cena vcetné DPH 292.665,- K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou piflohou ¢, 1 této smlouvy.

2. Souasti sjednané ceny jsou veskeré préce a dodévky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovéni, provoz a demonta? zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto &énku smlouvy je cenou nejvyse
pfipustnou a nelze ji pfekrogit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd Cést dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych néklad@ na provedeni téch &stf dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a ndkladd neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je souCasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pinéni v rdmci zadévaciho fizeni pislusné vefejné zakazky (déle jen ,,soupis prac™),

b) prictenim veSkerych nékladl na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad rémec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou G&tovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a néklad dle polozkového rozpodtu nebo
dle standardizovanych cenikéi RTS ve vysi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, kterd z téchto ¢astek bude nizsi,

¢) v pfipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zédnym ze zplisobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloz zhotovitel individudini kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednd jednotkové cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit pfiméFenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

d) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisd. V pfipadg, e dojde
ke zméné zékonné sazby DPH, je zhotovitel k cen& dfla bez DPH povinen G&tovat DPH
v platné vy3i, Smiuvni strany se dohodly, Ze v pFipadé zmény ceny dila v déisledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
pFekroceni sjednané ceny, budou vzdy pfedem sjednény dodatkem k této smlouvé.

Smlouva o dila na stavbu ,,OPRAVA OKEN". 4
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. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu

s platnymi pravnimi pFedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

wl
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.
. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafnového

dokladu a nélezitosti stanovené dalsimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (déle jen

Jfaktura"). Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad

bude zhotovitel povinen ve fakture uvést | tyto Udaje:

a) d&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — oprava oken",

c) oznaceni banky a Cislo zvefejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prFilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smiouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipadé, Ze dilo bylo prevzato
s vwwhradami (tj. svadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkll podepsany
osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika.

.V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pInéni v rozsahu

skuteCné provedeného plnéni za kalendafni mésic. DIiléi pinéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, pldtce DPH, vystavi na mésicni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjiSt'ovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

. Kone¢na faktura bude vystavena po pfedadni a prevzeti dokonceného dila bez vad

a nedodélkll a zéroveri bude mozZno v souladu se stavebnim zdkonem zapodit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veSkerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

. V pfipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této

smlouveé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

. Lh0ta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnl

ode dne jejich doruceni objednateli.

. DoruCeni faktury se provede osobné na sekretaridté prispévkové organizace oproti

podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluZeb.

. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihlty splatnosti vratit druhé

smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyUuctovana cena za dilo,

Smlouva o dila na stavbu ,,OPRAVA OKEN". 5
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b) budou-li vyG¢tovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny oprévnénym
zastupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyGctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaél dlvod vréceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet
plvodni |hta splatnosti. Celd Inhdta splatnosti béZzi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnd po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury,

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Zze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu stouto smlouvou nebo pokyny
objednatele.

Objednatel, pfijemce pinéni, prohlasuje, Ze plnéni, které je pFedmétem smlouvy,
nepouzije pro svou ekonomickou ¢innost, ale vyluéné pro Ucely souvisejici s jeho Cinnosti
pfi vykonu vefejné spravy, pfi niZ se nepovaZzuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 zadkona o DPH). Z uvedeného dlvodu se natoto pinéni nevztahuje reZim
preneseni dafiové povinnosti dle § 92e uvedeného zakona a zhotovitelem bude vystavena
faktura za zdanitelné plnéni véetné dané z pfidané hodnoty.

Objednatel uplatni institut zviastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet

zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinénf v insolvenénim fizeni, nebo
c) bankovni Géet zhotovitele urfeny k Uhradé pinéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr plétcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné penéle a jiné postihy vymérené &i stanovené
sprévcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daneé.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, viastnické pravo a nebezpeci
Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné& jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti

smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nésledujicimi obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika a vykon Cinnosti
koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté,

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila oprdvnéna ike kontrole dokumentace Kk realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle €l. XI této smiouvy, kontrole rozpoct(l
a faktur, kontrole hospodafeni s odpady arovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti ak daldim Gkondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy
na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské Cinnosti a vykonu koordinace bezpeCnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pri realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do7 dnd odnabyti ucinnosti této smiouvy objednateli

Smlouva o dila na stavbu ,OPRAVA OKEN". 6
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a koordindtorovi BOZP pisemné sdélit veskeré (daje, které jsou predmétem oznamenf
o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 k nafizeni vlddy & 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpenost aochranu zdravi pfi praci
na stavenistich",

Dilo je provedeno, je-li dokonleno bez jakychkoliv vad a nedodélké, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouzit svému G(celu a dilo je objednatelem prevzato.

. Vlastnikem zhotovované véci, kterd je pfedmétem dila, je od pocatku objednatel.

Nebezpeli Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem (drZby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpedi $kody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykondvat

inZenyrsko-investorskou €innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

. Zhotovitel jako odborné zp{isobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané

dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné ¢asti dfla a upozornit
objednatele bez zbyteCného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. PFipadny
soupis zjiSténych vad a nedostatkdl predané dokumentace véetné ndvrh( na jejich
odstranéni a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat

schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpe&nost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpetnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, éeskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadéni vefejné zakézky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
poZadavklm kladenym na jejich jakost a majici prohlddeni o shodé dle zakona
C. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisli a jeho provadécich pFedpisd.

. Smiuvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodévano zboZ (spotFebite, nabytek

apod.), toto bude dodéano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zplisobem

pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pFedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme staveni$té nejpozdéji do 11 kalendainich dné

od nabyti G¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smiuvni strany pisemné jinak. O jeho
predéani a pFevzetf vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenistd objednatel preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

. Pokud bude zhotovitel potFebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na viastni

naklady a vlastnim jménem. Urleni zakladnich vyty&ovacich prvkl bude provedeno
pri predani stavenisté objednatelem.

. Vodné, stocné, elektrickou energii a dal$i média odebrand pfi provadéni dila hradi

zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérmé misto a méfeni odbéru médil.
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Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveniSté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty

v cené za dilo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyCistit stavenist® do 14 dnl od proveden! dila.

PFi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré néklady
a Skody, které mu tim vznikly.

. Zhotovitel odpovida za bezpefnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru

stavenisté, za bezpecny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpetnostnich, hygienickych
a pozérnich predpisl, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpednost provozu
v prostoru staveniste.

. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém staveniéti pofadek a Cistotu, na svilj néklad

odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pFisludnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila

. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, které odpovidaji
pravnim pfedpistim CR; dilo musi odpovidat pfisludnym pravnim predpis@m, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZfiovat uzivani, k nému?
bylo ur€eno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednéni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zdkladé pozvénky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do7dnd odpfedéni staveni§té zpracovat a objednateli predat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priib&sné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predklddat objednateli,

e) dbat pfi provadén( dila na ochranu Zivotniho prostfedf a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisti tykajicich se
ochrany Zivotniho prostfedi,

f) doloZit platné atesty & certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
poZadovanych technickych a kvalitativnich parametr@ pouzivanych  vyrobkd
a materidld, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni t&chto
atestll neni zhotovitel oprévnén zapodit s osazovanim piisiudnych vyrobké do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutenostech majicich vliv na pinénf této
smlouvy, ato neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prisluéng
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjist/, Ze by nastat mohla. Informace dle piedchozi
véty budou zaslany elektronickou podtou na adresu objednatele: balcarkova@ssa-
krnov.cz a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté pFekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) Zzjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zékladé informace zhotovitele vyjédri, zda budou vady odstranény, ¢ na provedeni
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dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpeli vesSkera potfebnd povoleni k uzavirkam, prokopdavkam, zaborlim
komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorntho dopravniho znadeni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyteénému
obtéZovani okoll stavby, k omezovani prav a préavem chrénénych zajm@ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke zneciSténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximaini miFe
omezi hlucnost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pripadné zneCisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uZivani

komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebne, a preda objednateli Uplnou kopii

.- predmétného souhlasu (rozhodnut) ke zvidstnimu uZivani vefejného prostranstvi
l a komunikaci dle platnych predpistl, véetné pfipadnych pfiloh (podminek).

4 5. Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a véech doklad{
d potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v pribéhu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pfed poSkozenim a kradeZzemi aZ do predani dila k uzivani objednateli, a to
na viastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodévky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavatel(, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatelll, nezbytnych
pro vykon téchto Ccinnosti a origindly prohlaseni poddodavatel@ o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je nedilnou pfilohou €. 2 této smiouvy. Informacni
povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji
na realizaci dila.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovéna
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je oprédvnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval spinéni Casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpﬁsobulostjkvahﬁkacu (déle jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dlvodd, a to s pfedchozim plsernnym souhlasem objednatele.
Zédost o souhlas se zménou poddodavate!e, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat (daje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a pfipadné dal$imi doklady
potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimélné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
poddodavatel prokdzal za zhotovitele; novy stavbyvedouci i jind odborma osoba musi
disponovat minimainé stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

9. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkl na vystavbu
ajinych technickych predpisli, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
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(technologicky postup, plén kontrolni a zkuSebni innosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyzadujicl zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfuji.

11. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dndl pfedem oznami spréavclim sitl a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pésmu Ci kfizeni téchto siti ke kontrole
priibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zésypem.

12. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo wvyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poSkozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéZz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady $kod z toho plynouci.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykondvajici €innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby.

14.V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

15.V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni
&innosti ke 8koddm. V opaéném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

16.Bouraci préce (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznémeni
objednateli.

17.V souladu se zékonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjSich predpisl, (dale jen ,zakon C¢.309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje pinit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci (dale téz
»BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyn{ koordinatora BOZP na stavenisti.

18. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnll pfed zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat
na stavenisti, a to vCetné zaméstnancl poddodavatell zhotovitele, osob vykondvajicich
na stavbé autorsky dozor, inZzenyrskou a investorskou Cinnost a osob oprévnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zéroven predad v kopii objednateli. V pfipadé, Zze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nespini a objednateli v diisledku toho vznikne Skoda (napf.
uhrazenim sankci uloZzenych prislusnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
19. Kontrola provadénych praci bude realizovéna:

« objednatelem a jim povérenymi osobami,

« 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
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» osobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta,

e koordindtorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

20, Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v rémci kontrolnich dnd, s tim, Ze:

21,

22,

« kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konéni kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenistd;
v pfipadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
ato bud' nazdkladé dohody stran uvedené v zépisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasflany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalsim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dlvodd nedostavi, mbZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prédce nebyly fadné
provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykondvajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a nedad pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

nl
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zékonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI1.
Predani dila
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1. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélkd prevzit do 10 dnll
od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo nepfevzit v pfipadé, Ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predani aprevzeti dila bude sepsdn protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pfipravi a sepi$e osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaeni predmétu dila,

b) oznaeni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a &islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Gfadu s provedenim
ohladené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu
Uradu,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis naklad@ od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

I) v pfipadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo pfebiréno
s vyhradami a seznam vad a nedodélkdl, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetné uvedeni
Ihdity k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcll objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich pFedpisd
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousSek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisf, o provedenych
zkouskach, atestech a dals$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, zhotovitel
preda objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi
véty nepredd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel
zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zGCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v rémci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zékona.

XIII.
Prava z vadného pinéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovidé pozadavkdm uvedenym v této smiouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil poruSenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pr@béhu 6 mésicl od prevzet! dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déle jen ,zaruka™)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obfanského zakoniku, a to v déice:

Smlouva o dila na stavbu ,,OPRAVA OKEN". 12
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a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 meésicd,

(déle téz ,zaruéni doba").
Zérucni doba zalind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru€ni doba se stavi
po dobu, po kterou nemlZe objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, za které nese

odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaSovéni a odstrafiovani vad vradmc zéruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smiouvy.

Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné ozndmeni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujictho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:
a) e-mail:
b) adresu:

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma objednatel.

6.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozd&ji do 5 dnd od doruéeni ozndmeni
o0 vad&, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipad& havérie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruéeni oznémeni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hiité, je objednatel oprévnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozd&ji do 5 dnll ode dne dorueni ozndmeni o vadé, v pfipadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni ovadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opradvnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
oprévnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci Skody
Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu a? do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen udinit veskeré opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlisledek poruseni povinnosti a zavazk{ zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na viastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

Smlouva o dila na stavbu ,OPRAVA OKEN®. 13
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vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 10 mil. K&, Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi tretich osob vcietné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smiuv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, vletné v8ech dodatkll a dale certifikaty
prislusnych pojiStoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné Castky, roéni limity a sublimity
plnéni a vysi spoluliCasti). Certifikat dle pFedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV,
Sankéni ujednani
V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodieni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené |h(ite, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vySi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vyCisténim staveniSté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pinit podminky pfislusnych stavebnich povoleni
a pozadavky dotenych organ a organizaci. souvisejic/ s realizaci stavby, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % zceny zadilo bez DPH
za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé poruseni predpis@l tykajicich se BOZP (zejména zékona <. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni viddy €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢&. 262/2006 Sb.,
zékonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl) kteroukoliv z osob wyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 3.000,- K&
za kazdy opakovany pfipad.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wsi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektové dokumentace
a doklady potfebné k provédéni stavby dle stavebniho zdkona nejsou pfistupné kdykoliv
v priibéhu préce na stavenidti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy zjistény pfipad.

V pfipadg, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjiStény pfipad a kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadg, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K za kazdy zjiStény piipad.

Smlouva o dila na stavbu ,OPRAVA OKEN®, 14
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12.V p¥ipad®, %e se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné

dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci ainformace, je povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

13.V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok

na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spin&nim neznamend zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

- 14, Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,

zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

15. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize

vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.
. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

porué‘:em’ druhou smluvni stranou, pfiéemz podstatnym potusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dni od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli,

c) neprevzeti stavenidté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadfl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynll objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

e) -nedodrzeni smluvnich ujednani o zéruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé. vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smiuvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smiouvy.

. Objednatel je dale oprdvnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravn&nému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pFislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v UGpadku ve smyslu
zékona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zékon),
ve znéni pozdé&jSich pFedpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno prévo oprdvnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na ndhradu $kody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot&ena smiuvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢&st dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

. Pro Géely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského

zakoniku rozumfi ,,nejpozdéji do 14 dn@".
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XVII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smiouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami
a (finnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem nédvrhu smiouvy dojde druhé
smluvni strané.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, pricems
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoven,

Zhotovitel nem{iZe bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci
z této smlouvy tfeti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze
byla uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcits,
vazné a srozumiteiné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a e se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v
registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovanf téchto smiuv a o registru smluv (zkon o registru smiuv),
provede uvefejnéni v souladu se zékonem objednatel.

Nedilnou soucésti smlouvy jsou tyto pfilohy: rozpodet stavby

[
V KMOE | dne 13.1.700% V Krnové dne 3.7.2017

iﬁ&%ﬂmm Skola automobilni, Kmov,  Myist 5.0

ey fisp&vkova organizace lickéba_1194/29, 794 01 Krpovs

tdrlh "E’Edresz: 794 01 Krnov, Opavska 4&? _‘L qrﬂ;'_:_h@m - g\_f.-_u_;.;-};

EifetaiaiC: 63731374, DIC: CZB3731371 sl sy
il Bc. JiFf Nowak
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