Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 586 01 Jihlava

                         Zastoupený:  Mgr. Petrem Laštovičkou – náměstkem primátorky
                         IČO: 002 86 010

 
      
  DIČ: CZ 00286010
                         Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka  Jihlava

                         Číslo účtu: 5002072/0800
I.2. Zhotovitel:  DACH-IZOL s.r.o., Šumperská 941, 783 91  Uničov
                        Zastoupená: Tomášem Pavelkou, jednatelem
                        Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě 
                        Oddíl C,  vložka 60308

             IČO: 03568849 
                         DIČ: CZ03568849 
                        Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
                        Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX
 I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Mgr. Petr Laštovička
                                                                                náměstek primátorky
                                                      za zhotovitele:   Tomáš Pavelka, jednatel                                                  
        kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:  XXXXXXXX – technik OSR                                                     
                                                                       za zhotovitele: XXXXXXXX – hl.stavbyvedoucí                                                                                                                                                 
 II. PŘEDMĚT DÍLA

 II.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů  nutných pro předání a převzetí díla na akci:
„Jiráskova 18, 20, 22, Jihlava – oprava střechy a krovu“
II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) projektovou dokumentací pro realizaci stavby zpracovanou Ing. Petrem Šimkem, Brněnská 61, 586 01  Jihlava a dokumentací hromosvodu zpracovanou Ing. Zbyňkem Pecinou, Fügnerova 8, 586 01  Jihlava
b) touto smlouvou o dílo
c) podmínkami výzvy ze dne 4.3.2019
d) nabídkou zhotovitele ze dne 15.3.2019
e) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla
f) obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Jihlava č. 1/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Jihlava a systém nakládání se stavebním odpadem 

g) harmonogramem prací, který je povinen předložit zhotovitel do 7 dnů od podpisu smlouvy

II.3.  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré  práce, dodávky, služby               a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu  díla (např. vytýčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před narušením, zajištění skládky vybouraného a přebytečného  materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku s předložením „Základního popisu odpadu“ dle přílohy č.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a pod.). Poplatky související s realizací díla hradí zhotovitel.
II.4.  Stavba  bude realizována za provozu objektu Jiráskova 18, 20 a 22 na st.p.č. 3198, 3199 a 3192 v k.ú. Jihlava. Veškeré stavební a montážní práce budou předem konzultovány se zástupcem zhotovitele ve věcech technických, tel. 565 592 748. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávajících budov. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho poddodavatelů.
II.5.  Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve           po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny  provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo  odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.  Případné rozšíření předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončení  díla podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o více než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TD“) .

II.6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít                     a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.

II.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost                    ve   sjednané době.

II.8.
Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají  požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré  doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
II.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků  zhotovitele dle čl. II.2. této smlouvy. Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s  platnými právními předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli vznikla.  
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
III.1.  Práce budou zahájeny:   po nabytí účinnosti smlouvy a předání staveniště (předpoklad červen - 2019)
III.2.  Předmět díla bude dokončen:  do 90 dnů od předání staveniště, nejdéle však do 3.9.2019                            
III.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (čl. II.2 a násl. této smlouvy) vyžádaná objednatelem nebo vynucená skutečnostmi objektivně zjistitelnými až v průběhu provádění prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle       na základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodloužení termínu k dokončení díla o dobu potřebnou k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
III.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dříve nabízeném termínu.

III.5. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu  stanoveném                         v  čl. III. 2. smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši     1 % z ceny  díla za každý započatý týden prodlení.

III.6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termín  dokončení a předání předmětu díla, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních  ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo  dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně  zabudovaného materiálu. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny  objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. 

III.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetích osob min.       tři dny  před započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět  práce              v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci  a  v podmínkách výzvy.

III.8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí  jeho provoz, údržbu              a pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb souvisejících s realizací předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody způsobené                 na staveništi do doby  předání a převzetí díla – tj. do vyklizení staveniště.

III.9. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření            na  staveništi předepsaná platnými předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne  jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

III.10. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel  při předání zhotoveného díla předloží doklady prokazující způsob naložení se stavebním odpadem a nebezpečným odpadem na dané zakázce. 
III.11.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu  zdraví všech osob               v prostoru staveniště a zabezpečí  vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se  zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III.12.Zhotovitel odstraní neprodleně škody způsobené jeho činností a veškerá znečištění      a poškození komunikací  a  chodníků, ke kterým došlo provozem  zhotovitele.

III.13. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně  s předáním a převzetím  díla. V  případě nesplnění tohoto termínu není objednatel povinen dílo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 15.3.2019 a touto smlouvou jako cena  maximální, platná po celou dobu výstavby s  výjimkou případů stanovených v  této smlouvě. Je  vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými  cenami ( v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha ) a  jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony  ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet)  předložil zhotovitel spolu s nabídkou. 
         Cena činí:                               Kč 4.615.154,18 bez DPH
Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které  nebyly uvedeny              v poptávce, budou oceněny  položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla předložený v nabídce. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách vydaných ÚRS Praha platných v době uzavření smlouvy ponížených o 10%.
IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny,  budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla            a budou odečteny z ceny díla. 

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množství)  v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady  (t.j. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli  finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou  provedenou změnou pouze v případě,          že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.
V. FINANCOVÁNÍ

V.1.  Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.  Výše faktur bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které odsouhlasí technický dozor objednatele v protokolu dílčího plnění a přiloženého soupisu provedených prací.                                          

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo            k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn  uhradit  pouze tu část faktury,     se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné  majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
V.3.  Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.                 V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
V.4. Veškeré provedení rozšíření předmětu díla případně neprovedené práce budou při  fakturaci podloženy položkovým soupisem prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl.  IV.2. a IV.3. této smlouvy. Cena             za rozšíření bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě, vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení                 a vyúčtování  neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5.  Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě  převzetí díla s vadami                       a nedodělky. Právo na zaplacení  pozastávky platby ve výši 10% ceny díla vznikne dnem  odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy a to nejpozději        do patnácti dnů po sepsání zápisu o jejich odstranění.   
V.6.  Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla.
V.7.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.8.  Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení  0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.9.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této  smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě  objednatelem vystavené  faktury).

V.10.Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému  zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla  v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení  vzniklých                 a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který  bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu,  po  kterou trvalo zastavení prací.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI.1.  Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu  a způsobem stanoveným touto  smlouvou a v souladu s § 2604 a násl. a § 2628 občanského zákoníku. 

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně pět dnů předem objednatele k převzetí  kompletně dokončeného předmětu  díla.

   b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení  objemu i jakost dodávky             v souladu s touto smlouvou.
c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními  předpisy,  prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla  a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

         d)  Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že  při přejímce bude mít předmět  díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání  předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.      

         e) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními  stranami zápis            o předání a převzetí díla, v  němž  budou  určeny  lhůty  k  odstranění  vad                 a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí  vzniku škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.           
VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně  dohodnuté v zápisu o předání              a převzetí díla, stanovené pro odstranění vad, je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení do  doby jejich odstranění. 

VI.4. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizení a uvolnění staveniště.
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájení a realizaci díla.

VII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Výkon technického dozoru (dále jen TD) objednatele bude provádět osoba určená objednatelem (jméno osoby bude sděleno při předání staveniště), která je oprávněna:

-  kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací   dokumentací, příslušnými normami a obecnými  právními předpisy

-   upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 

-  dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací  v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný  a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo  hrozí-li jiné vážné škody

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu                   o opatřeních  a termínech k odstranění  zjištěných vad
-  TD objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je  zpracováván a  realizován  předmět díla
- nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele                       k pozastavení stavby do doby sjednání nápravy, pozastavení stavby musí být provedeno písemně zápisem do stavebního deníku, v případě opakovaného nerespektování je  objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit
VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné     a včasné plnění smlouvy.

VII.4.  a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který musí být uložen na přístupném místě.
           b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do tří pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.
           c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápis jmenovaní pracovníci  
 TD.
          d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit  nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku     ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín,  bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.
VII.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost  za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Likvidaci veškerých demontovaných zařízení bude zhotovitel předem konzultovat s objednatelem a bude dbát jeho pokynů.
VII.6.  Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými min. tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude v nich zhotovitel pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedené, hradí odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

VII.7.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným  subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním  podmínek vyplývajících   ze zákona, z norem nebo  vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez  zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li            to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.8.   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit             u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli.

VII.9.  Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana  nezávisle na tom, zda   a v jaké výši vznikne druhé straně  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

VII.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.11. Záruky: Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je  provedený podle  podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými  právními  předpisy a normami.
            a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
            b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby           má  objednatel právo požadovat a zhotovitel  povinnost bezplatně odstranit vady.
            c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však  do deseti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném  termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit případnou škodu, která touto závadou vznikne. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč 1.000,- za každý den, o který nastoupí později  nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

            d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady nejpozději do jednoho měsíce od  doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn, kromě  uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto  práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu,  nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či  neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé  náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručení faktury.

            e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající  datem uplatnění reklamace a končí dnem  odstranění vady.
             f)  Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná  nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem                 na požadavek  objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu  převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou k odstranění vady.
            g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel  uplatní písemně                 u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže,          že k výskytu vady došlo  ještě  v průběhu záruční doby.
             h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle  ust. § 2630 občanského zákoníku.  
VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to potřebné   pro  možnost  řádného odstranění vad nebo nedodělků.

VII.13. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky    od zadávací dokumentace,  které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla,  nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným  zápisem do stavebního deníku.

VII.14. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení  možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským  zákoníkem  a dále pokud: 

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku  nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele  nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla
d) v případě zastavení prací dle čl. VII.2. této smlouvy
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou  formou - dodatkem, který  dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran         při podpisu  smlouvy.

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona  č. 89/2012 Sb. v platném znění.
VIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele   a jeden pro zhotovitele. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
VIII.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
VIII.5.  Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy
V Jihlavě dne:  23.5.2019                                         V…………………………. dne 15.5.2019        
………………………………………


………………………………………
                  za objednatele




za zhotovitele
              Mgr. Petr Laštovička                                             Tomáš Pavelka
             náměstek primátorky                                                  jednatel
Seznam poddodavatelů:
(doplní uchazeč)

	Název firmy
	Sídlo firmy
	IČO
	% odhad prací na díle

	AZBESTOP a.s.
	Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2
	02530562
	10%

	Pavel Svoboda
	Cholina 120, 783 22   Cholina
	40316050
	5%
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