

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle §2586 a násl. zák. 89/2012 Sb. v platném znění (občanského zákoníku)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel,

Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104, Náměšť nad Oslavou 675 71
Tel.: +420 724 177 016
IČO : 00289965
DIČ: CZ00289965
Zastoupeno

vedoucím odboru správy majetku města, oprávněným k uzavření a podpisu této smlouvy na základě čl. 11 odst. 2, písm. u) Organizačního řádu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, schváleného na 4. schůzi Rady města Náměšť nad Oslavou dne 19.2.2018, účinného ode dne 20.2.2018, ve znění pozdějších změn a dodatků.

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel,

STANAZNAK s.r.o., inženýrská činnost v dopravě
Novodvorská 1068/7, Třebíč 674 01
Tel.: 603 812 506
IČO: 26235102
DIČ: CZ26235102
Zápis v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 38873
Bankovní spojení.
Zastoupená

iti

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

takto:

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele:

Projektovou dokumentaci (dále pouze PD)

– **pasport místních komunikací a trvalého dopravního značení ve vlastnictví a správě města Náměšť nad Oslavou**

a to řádně, včas a v dohodnuté kvalitě a objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení cenu podle čl. III., IV. této smlouvy.

II.

Obecná ustanovení pro zhotovení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.
2. Objednatel zhotoviteli předá písemné individuální požadavky na dílo, pokud se tyto odlišují od obecně závazných předpisů. Dále předá aktuální polohopis komunikací na území obce ve formátu DGN nebo DWG a aktuální informace o vlastnických vztazích objednatele k místním komunikacím.
3. Obě smluvní strany potvrzují předání a převzetí shora uvedených podkladů podpisem této smlouvy; za autentické se přitom vždy považují ty dokumenty, které byly opatřeny podpisy za obě smluvní strany. Dále zhotovitel

prohlašuje, že se seznámil s předanou dokumentací i veškerými dalšími skutečnostmi spojenými se zhotovením díla a tyto informace poskytnuté objednatelem považuje za dostatečné k provedení díla.

III. Popis díla

Dílo obsahuje:

- **Pasport místních komunikací města Náměšť nad Oslavou (dle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb. vyjma finančních prostředků):**
 - Grafický pasport - vyznačení a číslování místních komunikací dle § 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb. Staničení komunikace bude zakreslené v mapových podkladech po 50 m.
 - Tabelární pasport - údaje o délkách, šířkách a povrchu vozovek místních komunikací dle tříd (každá komunikace bude mít vlastní list o náležitostech: číslo MK, třída, průměrná šířka MK, délka MK, celková plocha MK, povrch MK, stavební objekty na místních komunikacích - uliční vpusti, mostní objekty, propustky, opěrné zdi, zábradlí atd.). Tabelární list bude členěn po 50 m od začátku měření - staničení komunikace. Toto staničení komunikace bude zakreslené i *v mapě*.

Pasport trvalého dopravního značení na místních komunikacích města Náměšť nad Oslavou:

- Pasport dopravního značení na místních komunikacích obce – stávající stav
- Vytipování problémových míst stávajícího dopravního značení s možným návrhem nového dopravního značení

Počet tisků: 3x

Počet CD: 3x

IV. Cena za zhotovení díla, přeprava díla

Cena díla popsaného v čl. III. a přílohách této smlouvy byla dohodnuta mezi smluvními stranami na 95 000,- Kč + 19 950,- Kč 21% DPH = 114 950,- Kč.

Celkem 114 950,- Kč vč. DPH.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktury 30 dnů od ukončení a předání díla.
Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

VI. Doba plnění

Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místa potřebná ke zhotovení díla v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací.

Smluvní strany se dohodly, že nejpozdějším termínem pro předání a převzetí díla je 120 dnů od předání posledního podkladu objednatelem zhotoviteli nejpozději do 31. 10. 2019. V této lhůtě je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a odevzdat objednateli.

Objednatel je povinen takto provedené dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému používání převzít.

VII. Splnění závazku zhotovitele

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání a převzetí díla - podpisem předávacího protokolu. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání bezpečnému používání provedeného díla.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany písemný zápis - předávací protokol. Zhotovitel vyzve objednatele (možno i telefonicky) k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 7 pracovních dnů předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit.
3. V den předání dokumentace budou vráceny objednateli podklady, které byly dle článku II. poskytnuté zhotoviteli.

VIII. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je povinen zhotovitel objednateli zaplatit za každý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku smluvní pokutu ve výši 50,- Kč. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý den prodlení za každou vadu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč.

IX. Změny smlouvy, odstoupení

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, kdy:
 - zhotovitel bezdůvodně přerušil práce na zhotovování díla a nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednavatelem,
 - na zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zahájeno nucené vyrovnání.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.
5. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
2. Veškerá předchozí ujednání mezi stranami této smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této smlouvy platnosti.
3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelným způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
4. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních

stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže.

Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem. Pak jejím uveřejněním v registru smluv, nabývá tato Smlouva o dílo účinnosti.
8. Pro případ, že Smlouva o dílo není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva o dílo nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou.
10. O uzavření této smlouvy rozhodl za Město Náměšť nad Oslavou vedoucího odboru správy majetku města, oprávněný k rozhodnutí na základě čl. 11, odst. 2, písm. u) Organizačního řádu Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, schváleného na 4. schůzi Rady města Náměště nad Oslavou dne 19.2.2018, účinného ode dne 20.2.2018, ve znění pozdějších změn a dodatků.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náměšti nad Oslavou dne: 17.5.2019

V dne: 17.5.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Náměšť nad Oslavou
Mgr. Petr Kafka, vedoucí odboru správy majetku města

.....
STANAZNAK s.r.o., inženýrská činnost v dopravě
Věra Stuchlíková, jednatelka společnosti