
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lešná, 3. etapa

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo smlouvy objednatele: 53030-00143/08 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2110239

Tento Souhrn smluvních dohod
byl sepsán dne 04  ~05- 2009

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
zastoupeným
(dálejen "objednatelem") najedná straně 

a

společnostmi

ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o., se sídlem Jiráskova 613/13,
PSČ 757 43 Valašské Meziříčí
IČ: 45192286,
DIČ: CZ45192286
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, 
vložka 41345, 
jejímž jménem jedná

(dále jen "vedoucí účastník sdružení") 
a
BÓGL a KRÝSL, k.s., se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČ :26374919,
DIČ: CZ26374919
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58610, 
jejímž jménem jedná

(dále jen " účastník sdružení") 
a
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem 
Jahodová 60, 620 00 Brno
ÍČ: 480 35 599,
DIČ: CZ480 35 599 ^
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 8032 
j ej ímž j ménem j edná 
(dále jen " účastník saruzenr;

ve sdružení s názvem „ALPÍNE -  BÓGL a KRÝSL -  SWIETELSKY -  Lešná 111“ 
založeném smlouvou o sdružení č. ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o 1060/08/CZ, 
č. BÓGL a KRÝSL, k.s. 07/PB/2008 a č. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
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Dopravní stavby MORAVA 003/SOS/2008 podle ustanovení § 829 a násl.zák.č.40/1964 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lešná, 3. etapa“, 
ISPROFIN 3271117019 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotoviteíovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 694 557 336,** Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

N á z e v
s ta v b y

C en a  sta v b y  
b e z  D P H  v K č

P r o v iz o r n í  
p o lo ž k a  p r o  

r e z e r v u  10 %

N a b íd k o v á  cen a  
s ta v b y  b e z  D P H

D P H C e lk o v á  n a b íd k o v á  
c en a  s ta v b y

(a ) (b ) =  10%  z  
č á sti (a )

(c ) =  (a). ±_(b) (d ) (e ) =  (c ) +  (d )

S iln ic e  1/35  
V a la š s k é  
M e z iř íč í  -  
L e sn á , 3 . 
e ta p a

631 4 15  7 6 0 ,- 63 141 5 7 6 ,- 6 9 4  5 5 7  3 3 6 ,- 131 9 65  8 9 4 ,- 82 6  523 2 3 0 ,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 
připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce Silnice „Silnice 1/35 
Valašské Meziříčí -  Lesná, 3. etapa“ vyhlášenou dne 27.10.2008 pod číslem 60024111.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č.l
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(íj Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Prohlášení o zajištěni betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 
4.4.7 dle dílu 1, Části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 
4.4.9 dle dílu 1, Části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 08.12.2008
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Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným 
ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v šesti stejnopisech z nichž dva obdrží 
objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost 
podpisem obou stran.

Datum: 0  ̂ 2009 Datum: 0 4 -05- 2009

PODEPSÁN ,________
Jméno:
Funkce: 
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN l>v
Jméno:
Funkce:
ALPÍNE stavehíTNinnlpěnnsí^Z^íiíllin.

PODEPSÁN s t t
Jméno:
Funkce:
ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o.

PODEPSÁN
Jméno;
Funkce:
BÓGL a kAÝSL, k.s.

PODEPSANf .......
Jméno:
Funkce: „
BÓGL a K^ÝSL, k.s.
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PODEPSÁN ^ ______________
Jméno:
Funkce:
SWIETELSKY jstavební s.r.o., 
Odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA

za dodavatele/zhotovitele 
„ALPÍNE -  BÓGL a KRÝSL ~ 
SWIETELSKY -  Lešná 111“



Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha

PROJEKT: Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lešná, 3.etapa

j m i

jll 3  B O G L  a  K R Y S E .
M y š l e n k y  j s o u  z á k l a d e m  p o k r o k u  “

Příloha č. 1

Dopis nabídky, Příloha k nabídce a 
Zvláštní příloha k nabídce

Prosinec 2008
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: „Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 3. etapa“, 
w č. ISPROFIN 3271117019

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Silnice 1/35 
Valašské Meziříčí -  Lesná, 3. etapa“> zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, 
Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících 
dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací 
dokumentace č, 2.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s
touto nabídkou za násleclující cenu:

Název
stavby

Cena stavby 
bez DPH v Kč

Provizorní 
položka pro 

rezervu 10 %

Nabídková cena 
stavbv bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena stavby

(a) (b) = 10% z 
části (a)

.(c) ~ fa) ± m (d) N -f-

Silnice 1/35 
Valašské 
Meziříčí -  
Lesná, 3. 
etapa

631 415 760,- 63 141 576,- 694 557 336,- 131 965 894,- 826 523 230,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce 
prováděné v rámci zakázky. ■ ■

Uznáváme, že provizorní položka pro rezervu je samostatnou položkou nabídkové ceny a na 
její čerpání nevzniká nárok ani v okamžiku přijetí nabídky a podpisu Smlouvy o dílo.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s 
touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých hodnotících 
kritérií:

Hodnotící kritérium Hodnota

Nabídková cena stavby bez DPH 694 557 336,- Kč

Lhůta pro uvedení stavby do provozu 32 měsíců

Délka záruční doby na vozovkové souvrství asfaltové 66 měsíců

Délka záruční doby na nosné konstrukce mostů 72 měsíců

Délka záruční doby na hydroizolace mostů 96 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.
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Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu 
nabídky,
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo;
(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č. 2
(e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
(g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace)
- Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 
1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 
4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 
4,4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s 
realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v 
souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě 
oznámení o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně 
uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými 
počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami sbjora uvedené/včtyjné zakázky. .

Podpis............ .... , .. ............. , •___ — _______funkce
prokuristé společnosti, zmocnění k podpisu

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení sdružení,, ALPÍNE -  BÓGL a 
KRÝSL -  SWIETELSKY Lesná III jehož účastníky jsou společnost:
ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí -  jako 
vedoucí účastník sdružení, společnost
BÓGL a KRÝSL, k.s,, Renoirova 1051/2a, 152 00 PrahaS -  jako účastník sdružení a 
společnost
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 
620 00 Brno -  jako účastník sdružení.
Jménem sdružení je zmocněn jednat vedoucí účastník sdružení tj. společnost ALPÍNE 
stavební společnost CZ, s.r.o.

Adresa Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí

Datum 18.12.2008
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PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby; „Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 2. etapa44

Název článku Článek VOP Údaje

Název a adresa objednatele 1.1.2.2 Ředitelství silnic a dálnic ČR
a 1.3 Na Pankráci 546/56, Praha 4

Název a adresa dodavatele 1.1.2.3 sdružení „ ALPÍNE -  BÓGL a
KRÝSL -  SWIETELSKY Lesná III“Jehož účastníky jsou společnost;
ALPÍNE stavební společnost CZ. s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí -  jako 
vedoucí účastník sdružení, společnost
BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 PrahaS -  jako účastník sdružení a 
společnost
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 
620 00 Brno -  jako účastník sdružení. '
Jménem sdružení je zmocněn jednat vedoucí účastník sdružení tj. společnost ALPÍNE 
stavební společnost CZ, s.r.o.

a 1.3

Název a adresa správce stavby________ 1.1.2.4
a 1.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Správa Zlín, Fugnerovo nábřeží 
5476, 760 01 Zlín

Lhůta pro uvedení stavby do provozu____ 1.1.6.11 32 měsíců

Lhůta pro
dokončení stavby_________________ 1.1.3.3 47 měsíců

Záruční doba: ______________________ 1.1.3.7 60 měsíců pro mosty a 36 měsíců
pro komunikace a ostatní objekty, 
ledaže Technické kvalitativní 
podmínky a/nebo Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky 
stanoví pro příslušnou technologií 
čí objekt jinak.

Celková záruční doba na 
následující technologie či objekty 
bude činit:



(a) vozovkové souvrství 
asfaltové 66 měsíců

(b) nosné konstrukce mostů 
72 měsíců

(c) hydroizolace mostů 
96 měsíců

Ředitelství silnic a dálnic ČR Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 3. etapa
Stavební práce v otevřeném řízení

Elektronické přenosové systémy 1.3 fax

Použité právo 1.4 , právo České republiky

Rozhodující jazyk 1.4 čeština

Komunikační jazyk 1.4 čeština

Doba pro přístup na staveniště 2.1 v den zahájení prací

Výše záruky za provedení díla 4.2 10 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Výše záruky za odstranění vad 4.25 3% Ceny díla bez DPH

Pracovní doba 6.5 Bez omezení

Smluvní pokuta 8.7
a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro uvedení 

stavby do provozu - 0.05% Přijaté 
ceny stavby za den

Smluvní pokuta 8.7
a 14.15 (b) Nedodržení Lhůty pro dokončení 

stavby - 0,05% Přijaté 
cenj' stavby za den

Procento pro úpravu

4.2 Nepředložení záruky za provedení 
díla v požadované lhůtě 
6.000.000,- Kč.

cen provizorních položek 13.5 (b) 10%

Úpravy kvůli změnám v nákladech 13.8 pro platby každý měsíc
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Tabulky údajů úprav;

Koeficient; 
velikost ukazatele

Zdroj ukazatele:
7001 Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby

(tab. 4)

a = 0,10 Pevný -  neupravuje se
er II _o V? o Inženýrské stavby

Celková záloha 14.2 10 % Přijaté ceny stavby (bez DPH a
provizorní položky pro rezervu)

Počet splátek 14.2 záloha bude poskytnuta na každý 
kalendářní rok ve splátee v hodnotě 
10% ročního objemu prostředků 
schválených v rozpočtu SFDI pro tuto 
stavbu až do uplymutí lhůty pro její 
dokončení.

Začátek odpočtu zálohy 14.2 (a) Potvrzení platby následující po
poskytnutí zálohy

Amortizační sazba odpočtu zálohy__ 14.2 (b) 15% částky každého Potvrzení platby

Měny a poměry 14.2 100 % v české měně

Měna platby 14.15 koruna česká, podle Dopisu nabídly

Lhůty' pro předložení pojištění: 
(a) důkaz o pojištění

18.1
90 dnů

(b) příslušné pojistky 90 dnů

Minimální částka 
pojištění odpovědnosti 18.3 1 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Parafy osoby podepisující nabídku

Datum: 18.12.2008
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: „Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 3, etapa“

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
„Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 3. etapaN jakož i následky jejich nedodržení. Za 
účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky6 7 se zavazujeme, že se budeme 
řídit následujícími pravidly:

1) Provedeme minimálně 55% z objemu prací (55% z nabídkové ceny díla) vlastními 
kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo 
obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby 
uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále 
(b) stroje a strojni vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem 
ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s 
uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, 
která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky.

2) Pokud zbývající % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, 
zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u 
nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, 
přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a 
potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.

3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování 
subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% 
z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden 
již v nabídce na plnění veřejné zakázky7, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 
Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich 
zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme 
oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet 
jakékoliv nároky, Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských 
smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce 
na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich 
procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez 
•^slovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý 
konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn 
údělem takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů,

5) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou 
seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné 
specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách 
akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací 
oznámit.

6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet
jiné kapacit}7, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě,
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že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně 
zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. 
dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), 
jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.

7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených 
dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky 
subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše 
uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití 
subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun 
českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou 
zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách 
nejsou tímto našim závazkem dotčena.

8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že 
podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 
Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 
y% z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, 
které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, 
nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po 
konečném vyhodnocení stavby nižší nás podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž 
jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že 
zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit 
výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními 
kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné 
žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem 
dotčena.

Současně se zavazujeme, že průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické 
podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Paraty osoby podepisující nabídku

Datum: 18.12.2008
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Sdružení „ALPÍNE -  BÓGL a KRÝSL -  

SWIETELSKY -  Lesná 111“
ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o.

vedoucí účastník sdružení 
Jiráskova 613/13 

757 43 Valašské Meziříčí

1 6. 04 2009
V Praze dne

Věc: Veřejná zakázka „Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 3. etapa", 
ev. č. VZ 60024111

Oznámení o výběru neivhodněiší nabídky

Vážení,

Řediteíství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, jakožto 
veřejný zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 
„Silnice I/35 Valašské Meziříčí ~ Lesná, 3. etapa", zahájeném dne 27. října 2008 
uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému 
o veřejných zakázkách pod ev. č. 60024111 (dále jen „Veřejná zakázka”), Vám 
tímto podle ustanovení § 81 zákona č. 137/2006 SbM o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), oznamuje své rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky na plnění Veřejné zakázky.

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky předložené uchazečem
číslo 4., kterým je

Sdružení „ALPÍNE -  BÓGL a KRÝSL -  SWIETELSKY -  Lesná III", tvořené
společnostmi

ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 
Valašské Meziříčí, ÍČ: 45192286, DIČ: CZ45192286;
BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, Praha 5, IČ: 26374919, 

DIČ: CZ26374919; ^
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České 

Budějovice, IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599.



I. Hodnotící komise hodnotila v zadávacím řízení 3 nabídky, a to nabídky níže 
uvedených uchazečů:

číslo obchodní firma uchazeče sídlo uchazeče IČ
nabídky uchazeče

1 „Sdružení Valašské Meziříčí
-  Lesná, 3. etapa"

STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 60838744
Skanska DS a.s. Bohunická 133/50, Brno 26271303

2. O H LŽS , a.s. Burešova 938/17, Brno 46342796

4. Sdružení „ALPÍNE -  BÓGL 
a KRÝSL -  SWIETELSKY -
Lesná III"

ALPÍNE stavební Jiráskova 613/13, Valašské 45192286
společnost CZ, s.r.o. Meziříčí
BÓGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a, Praha 5 26374919
SWIETELSKY stavební 
s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České 
Budějovice

48035599

II. Hodnotící komise na základě výsledků hodnocení nabídek stanovila 
následující pořadí nabídek:

pořadí
nabídky

obchodní firma uchazeče

1. Sdružení „ALPÍNE -  BÓGL a KRÝSL -  SWiETELSKY 
-  Lesná III"

ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o.

BÓGL a KRÝSL, k.s.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

2.

„Sdružení Valašské Meziříčí -  Lešná, 3. etapa"

STRABAG a.s.
Skanska DS a.s.

3. OHL ŽS a.s.

2



III. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zcela v souladu 
s doporučením hodnotící komise. Nabídka vybraného uchazeče byla podle 
hodnotících kritérií stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách 
Veřejné zakázky vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (nabídka 
tohoto uchazeče byla hodnocena jako nejvýhodnější ve všech díičích 
hodnotících kritériích).

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí zadavatele je možno podat v souladu s ustanovením 
§ 110 Zákona zdůvodněné námitky.

S úctou,

Vx r"

Ředitelství silnic a dálnic ČŘ/

3
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ROZHODNUTÍ
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zpracované hodnotící komisí ustanovenou 
pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci otevřeného řízení na veřejnou zakázku

„Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lešná, 3. etapa“

zahájeného uveřejněním v informačním systému veřejné správy pod ev. č. 60024111 dne 27. října 2008

rozhoduji,

že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče:

Sdružení „ALPÍNE -  BÓGL a KRÝSL -  SWIETELSKY ~ Lešná lll“, 
s. tvořeného společnostmi

ALPÍNE stavební společnost, CZ s.r.o., společnost s ručením omezeným se sídlem Jiráskova 613/13, 
Valašské Meziříčí, IČ: 45192286, DiČ: CZ45192286;

BÓGL a KRÝSL, k.s., komanditní společnost se sídlem Renoírova 1051/2a, Praha 5, IČ: 26374919, 
DIČ: CZ26374919;

SWIETELSKY stavební s.r.o., společnost s ručením omezeným se sídlem Pražská tř, 495/58, České 
Budějovice, IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599.

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení hodnotící komise.

V Praze dne j 6. 04 2009



REKAPITULACE STAVBY ~ PO OBJEKTECH

Stavba: í/35_3et Silnice 1/35 Valašské Meziříčí - Lesná, 3.etapa, PDPS

O b je k t___________ P o p is ______________________________________________ _ _________ Z á k la d n í c e n a  [Kč] C e n a  s D P H  [Kč]

A S P E  pro Windows verze 7.97 Firma: A L P ÍN E  s ta v e b n í s p o le č n o s t C Z , s .r.o . strana: i

Lamí [i; 22:14 ba U j m : o [,. o i . v 009

Podpis statutárního zástupce uchazeče:



(bír;:i5;2t-'.:14 Daíum;05,01,2009

REKAPITULACE STAVBY - PO OBJEKTECH

Stavba: l/35_3eí Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lesná, 3.etapa, PDPS

O b je k t___________Popis________________________________________________  Z á k ia d n i c e n a  [Kč] C e n a  s D P H  IKž)

jf^ fj ASPE Pro Windows verze 7,97 Firma: A L P iN t stavební společnost CZ, S.r.o. Bimna: 2

Podpis statutárního zástupce uchazeče:
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ŘEDITELSTVÍ silnic a dálnic cr

DIL 2, CAST 3
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lešná, 3. etapa

Číslo: 60024111

říje n  2008
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ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami 
Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Přitom Všeobecné podmínky 
odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek publikace „Obchodní podmínky pro 
stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou přípravu zajišťuje objednatel“ (The 
Red Book of FIDIC, First Edition 1999). Zvláštní obchodní podmínky jsou nadřazeny 
Všeobecným obchodním podmínkám a upřesňují jejich obchodní ustanovení. Články, které 
nejsou Zvláštními obchodními podmínkami zmiňovány zůstávají v platnosti tak, jak byly 
schváleny MD-OI pod č.j. 321/08-910-IPK/l dne 9.4.2008 s účinností od 1.května 2008.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

V 1.1.1.1 se na konci vypouští slova „nebo v Dopise o přijetí nabídky“.

V 1.1.1.2 se vypouští slova „(pokud existuje)“.

1.1.1.3 zní:
„Dopis o přijetí nabídky44 znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž 
Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami/4

1.1.1.4 zní:
„Dopis nabídky44 znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně 
příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách/4

1.1.1.5 se doplňuje:
„Technické podmínky tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 
vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k základnímu datu (TKP) a Zvláštní 
technické kvalitativní podmínky (ZTKP) vypracované pro konkrétní stavbu tak, jak jsou 
uvedeny v přílohách Souhrnu smluvních dohod.

Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými 
podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy.44

1.1.1.6 se doplňuje:
„Dokumentace stavby44 v rámci Zadávací dokumentace stavby (ZDS) je Projektová 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS).44

V 1.1.1.7 poslední věta zní:
„Související dokumenty jsou uvedeny v Dopise nabídky.44 

1.1.1.8 zní:
„Nabídka44 znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve 
Smlouvě o dílo, které uchazeč v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky.

1.1.1.10 se doplňuje:
„Soupis prací je totožný s termínem „výkaz výměr44 ve všech mluvnických formách 
a podobách, t.j. kompletní seznam prací nutných ke zhotovení díla, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného 
Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich množství stanoveným objednatelem a oceněním 
vyplněným uchazečem.44
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1.1.2.2 se doplňuje:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „stavebník“ ve smyslu stavebního zákona a „zadavatel“ ve 
smyslu zákona o veřejných zakázkách.“

1.1.2.3 zní:
„Zhotovítel“ je totožný termín, jako „Dodavatel44 ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako 
zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném 
stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 
zvláštních předpisů. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 
a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou 
držiteli takovýchto oprávnění/4

1.1.2.4 se doplňuje:
„Konkrétní osoba pověřená k výkonu pravomocí správce stavby bude objednatelem určena při 
předání staveniště/4

1.1.2.8 se doplňuje:
„Podzhotovitel44 je totožný termín, jako „Poddodavatel44 případně „Subdodavatel44 ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě 
o dílo jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu určenou jako podzhotovitel, která je 
pověřena zhotovením části prací, a právní nástupce všech těchto osob.

Podzhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako 
předmětu své činnosti, vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, 
které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a výkon prací, 
k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, které jsou držiteli takovýchto 
oprávnění.44

1.1.2.9 se ruší.

1.1.3.6 zní:
„Zkoušky po dokončení44 znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve 
Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s Technickými podmínkami poté, co je stavba nebo její 
část (podle okolností) převzata objednatelem nebo se má za to, že je převzata objednatelem.

Za 1.1.3.9 se vkládá:
1.1.3.10 „Lhůta pro uvedení stavby do provozu44 znamená dobu pro dokončení části prací 
zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze 
k nabídce. Lhůta pro uvedení stavby do provozu počíná běžet dnem předání staveniště 
(případně jeho části) zhotoviteli podle článku 2.1 (Právo na přístup na staveniště) a končí 
dnem úplného a bezvadného provedení a dokončení takové části prací. Nejpozději 2 měsíce 
před uplynutím Lhůty pro uvedení stavby do provozu j sou smluvní strany povinny uzavřít 
dohodu nutnou pro zahájení řízení o Předčasném užívání stavby, obsahující zejména souhlas 
zhotovitele, podmínky převzetí části prací, které jsou předmětem Uvedení stavby do provozu, 
případně podmínky předčasného užívání stavby. Smluvní strany nejsou oprávněny odmítnout 
uzavření dohody podle předchozí věty bez závažných důvodů44

1.1.4.1 se doplňuje:
„Přijatou cenou stavby se rozumí cena nabídková.44
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1.1.4.5 zní: ^
„Závěrečné prohlášení44 znamená prohlášení definované v článku 14.11 (Žádost o potvrzení 
konečné platby), jehož součástí je závěrečná faktura.“

1.1.4.10 zní:
„Cena provizorní položky44 znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka 
uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického 
zařízení, materiálu nebo služeb nebo pro rezervu podle článku 13.5 (Provizornípoložky).“

1.1.4.11 zní:
„Záruka za odstranění vad44 znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za 
odstranění vad)“

1.1.4.12 zní:
„Prohlášení44 znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení 
platby podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jeho součástí je faktura (tzn. daňový doklad).“

V 1.1.6.3 se za slova „v Technických podmínkách44 vkládají slova „a Dokumentaci stavby44 
a vypouští se slova „ , nezahrnuje však technologická zařízení, která nebyla objednatelem 
převzata44.

Za 1.1.6.9 se vkládá:
1.1.6.10 „Předčasné užívání stavby44 znamená časově omezené užívání stavby před jejím 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na 
žádost stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona.44

1.1.6.11 „Uvedení stavby do provozu44 znamená počátek užívání části prací (odpovídajících 
takovému stavu stavby, aby bylo možno funkčně neomezené užívání všech částí stavby 
nezbytných pro provoz v souladu s její projektovou dokumentací) objednatelem podle článku
10.2 (Převzetí části prací), na základě vydaného povolení o předčasném užívání stavby.

1.1.6.12 „Vady díla44 j e vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen 
Smlouvou o dílo.

V 1.2 se mezi c) a d) vypouští slovo „a44

V 1.2 se za (d) vkládá:
„(e) v ustanoveních obsahujících „náklady plus přiměřený zisk44 představuje přiměřený zisk 
5% těchto nákladů,
(f) někdy může být vhodnější místo slova „lhůta44 použít slovo „termín44, což znamená 
poslední den příslušné „lhůty44,
(g) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.44 

1.3 se doplňuje:
V 1.3. a) -  mezi slova poslána a poštou se vkládá „doporučenou44.
Dále se doplňuje:
„ Okolnosti týkající se průběhu výstavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož 
vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním 
předpisem.

V 1.4 se první odstavec doplňuje: ^
„Řídí-li se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se Obchodním zákoníkem 
s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v Obchodních podmínkách upravena odchylně.44

V 1.6 první dvě věty zní:
„Pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, strany uzavřou 
Souhrn smluvních dohod poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (čl. 1.1.1.3). 
K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací
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dokumentace.“

V 1.8 se ve třetím odstavci vypouští slova: dokumentů uvedených v Technických
podmínkách,

V 1.8 se za třetí odstavec vkládá:
Dokumentace stavby (PDPS) a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její 
změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též stavebnímu úřadu při výkonu jeho 
pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený 
zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.12 se doplňuje:
„Zhotovitel bude zacházet s podrobnostmi Smlouvy o dílo jako s důvěrnými, s výjimkou 
toho, co je nezbytné pro plnění povinností podle zvláštního právního předpisu nebo proto, aby 
se tomuto zvláštnímu právnímu předpisu vyhovělo. Zhotovitel nezveřejní ani nedovolí 
zveřejnění podrobností stavby v žádném obchodním ani technickém dokumentu ani jinde bez 
předchozího souhlasu objednatele.“

V 1.13 a) se za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavby“. 

1.14 se doplňuje:

„Pokud předmět díla bude plněn společně několika zhotoviteli, předloží objednateli smlouvu, 
obsahující závazek, že všichni tito zhotovitelé budou vůči objednateli a třetím osobám 
z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo po celou dobu 
jejího plnění i po dobu trvání jiných závazků z ní vyplývajících zavázáni společně 
a nerozdílně. “

2 OBJEDNATEL

Ve 2.1 se v prvním odstavci za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a/nebo 
jinde ve Smlouvě o dílo“.

Ve 2.1 druhý odstavec zní:
„Jestliže není taková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště, případně jeho části, budou 
předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v Dokumentaci stavby.

Pokud termíny podle předchozí věty nejsou stanoveny, poskytne objednatel zhotoviteli právo 
vstupu na staveniště v těch lhůtách, kdy je toho třeba, aby mohl zhotovitel postupovat podle 
programu stanoveného podle článku 8.3 (Programprací).

Staveniště (případně jeho část) bude předáno zápisem podepsaným oběma stranami Smlouvy 
o dílo. V zápise bude uvedeno, že zhotovitel staveniště (případně jeho část) přejímá, jsou mu 
známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení 
hranic staveniště.

Právo na vstup na staveniště dalších zhotovitelů objednatele (pokud existují) je podrobně 
specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.“

2.2 se doplňuje:
„Pořízení překladu těchto dokumentů je věcí zhotovitele.“

2.4 se doplňuje:
„Za dostatečný důkaz o přijatých finančních opatřeních objednatele se považuje:

a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního 
fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu
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b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury 
z prostředků mezinárodních finančních institucí, fondů, programů a pod. a uzavření 
příslušných smluv případně vydání příslušných Rozhodnutí o poskytnutí nenávratné 
pomoci orgány k tomuto oprávněnými.“

3 SPRÁVCE STAVBY

Ve 3.1 první odstavec zní:
„Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu 
Smlouvou o dílo včetně technického dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních 
předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další 
odborníci, kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.“

3.1 se doplňuje:
„Správce stavby získá zvláštní souhlas objednatele, než přistoupí k následným krokům podle 
následujících článků těchto Podmínek:

(a) Článek 13.1 (Právo na změnu) a 13.2 (Zhodnocení) v případě změn, které mají vliv na 
přijatou cenu stavby

(b) Článek 8.4. (Prodloužení lhůty pro dokončení)

3.3 se doplňuje:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možno provést zápisem do 
stavebního deníku.“

Za 3.5 se vkládá:
3.6. „Kontrolní dny stavby“
„Objednatel/správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí 
opatření pro další práce. Zaznamená věci projednávané na kontrolním dnu stavby a poskytne 
kopie účastníkům jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se 
mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo. První kontrolní den svolá objednatel/správce 
stavby do 30 dnů po zahájení prací.“

4 ZHOTOVITEL

Ve 4.1 se za třetí odstavec doplňuje:
„Správce stavby seznámí nejpozději při předání staveniště zhotovitele s postupy a lhůtami při 
schvalování té části projektové dokumentace, za jejíž zpracování odpovídá zhotovitel 
a s postupy a lhůtami při schvalování Technologických předpisů.“

Ve 4.1 se za poslední odstavec doplňuje:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště osadit stavbu informační 
tabulí k označení stavby dle pokynu objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních 
prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby 
a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona 
č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu objednatelem. V případě 
rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu 
Doprava bude informační tabule upravena podle pokynů objednatele tak, aby odpovídala 
požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.

Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu 
provádění stavby až do jejího dokončení, resp. do vydání kolaudačního souhlasu.“

Ve 4.2 druhý a třetí odstavec se nahrazuje tímto textem:
„Zhotovitel předá záruku za provedení díla správci stavby nej později do 30ti dnů po uzavření 
Smlouvy o dílo. Záruka za provedení díla bude vydána právnickou osobou a ze země
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schválené objednatelem a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace, 
nebo jinou formu schválenou objednatelem. Záruka za provedení díla nabude účinnosti 
nej později v den jejího předání objednateli. Nepředá-li zhotovitel objednateli v uvedené lhůtě 
záruku za provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v 
Příloze k nabídce. Vedle toho je objednatel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit. Smlouva o 
dílo zaniká okamžikem doručení takového odstoupení zhotoviteli.

Zhotovitel zajistí, že záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí 
stavbu a nepředá objednateli záruku za odstranění vad podle článku 4.25 (Záruka za 
odstranění vad). Pokud podmínky záruky za provedení díla specifikují datum její platnosti a 
zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její 
poslední část a nepředal objednateli záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem 
ukončení platnosti, potom zhotovitel podle toho rozšíří platnost záruky za provedení díla, 
dokud není stavba dokončena a objednatel neobdrží záruku za odstranění vad.“

Ve 4.2 poslední odstavec zní:
„Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Protokolu o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a po té, co obdržel od 
zhotovitele záruku za odstranění vad.“

Ve 4.3 se předposlední odstavec doplňuje:
„Tím není dotčena povinnost zhotovitele zabezpečit odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím, který zabezpečí plnění všech povinností uložených mu stavebním 
zákonem. “

Ve 4.3 poslední odstavec zní:
„Zástupce zhotovitele a všechny tyto jmenované osoby musí mít oprávnění podle zvláštních 
předpisů a musí plynně ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk). 
Jestliže neovládají plynně tento jazyk, zhotovitel zařídí, aby byl po celou pracovní dobu 
k dispozici kvalifikovaný tlumočník.“

Ve 4.4 se doplňuje nový odstavec:
„Povinnosti zhotovitele ve věcech smluv s podzhoviteli se rozšiřují o závazky uvedené ve 
Zvláštní příloze k nabídce, která je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. Komunikace 
s oprávněným zástupcem objednatele ve věcech rozhodnutí definovaných ve Zvláštní příloze 
v nabídce bude probíhat prostřednictvím správce stavby. K návrhu Smlouvy 
s podzhotovitelem objednatel vyjádří nej později do 30 dnů od jejich předložení správci 
stavby.“

Ve 4.6 v prvním odstavci se doplňuje nové znění písm. a):
,,a) personálu objednatele, přičemž specifikace požadavků objednatele k zajištění 

vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena v Soupisu prací, v Technických 
podmínkách nebo v Dokumentaci stavby,“

Ve 4.6 se v poslední větě doplňují slova „a Dokumentaci stavby“.

Ve 4.6 se za poslední odstavec doplňuje:
Zhotovitel se podrobí kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského 
účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, 
finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních 
orgánů prováděným dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie. Zhotovitel 
poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto 
kontroly.
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Ve 4.7 první věta prvního odstavce zní:
„Zhotovitel vytyčí stavbu a staveniště (včetně vytýčení tras technické infrastruktury v místě 
jejich střetu se stavbou) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě 
o dílo nebo oznámených správcem stavby.“

Ve 4.7 se 1. odstavec doplňuje:
„Zhotovitel je povinen zajistit v rámci stavby a ocenit obnovení vytyčení obvodu staveniště 
a pevných vytyčovacích bodů.“

4.8 se doplňuje:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatele (pokud existují) je 
povinností objednatele, není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno 
jinak.“

Dále se doplňuje:

„Před zahájením prací musí být odpovědný zástupce zhotovitele proškolen pracovníkem 
útvaru bezpečnostního ředitele RSD ČR v oblasti bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích za 
provozu a musí mít k dispozici příslušnou směrnici RSD ČR. Odpovědný zástupce 
zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců zhotovitele, kteří budou práce 
vykonávat.“
Povinnosti zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na dálnicích a 
silnicích za provozu :
(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a 
následující interní předpisy objednatele :
Směrnici GR Ředitelství silnic a dálnic ČR Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 
silnicích.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 
na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování 
osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním 

úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem 
objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízením vlády č. 494/2001 Sb.

(6) Zhotovitel si je vědom, že podle § 421a odst. 1 zák. č. 509/1991 Sb. odpovídá i za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo 
při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a 
na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti 
provozu na dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle 
Smlouvy o dílo.

Ve 4.9 první odstavec zní:
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„Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického 
pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve 
Smlouvě o dílo. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání 
jakýkoliv aspekt systému.“

4.11 se doplňuje:
„Jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou 
uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí (vybavení zhotovitele, 
realizační dokumentace stavby apod.) vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro 
zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací 
případně konkrétně uvedeny.“

4.15 se doplňuje:
„Zhotovitel je povinen předat objednateli v zákresu i popisu všechny přístupové komunikace 
na staveniště vč. dokladu o projednání těchto komunikací s příslušnými orgány státní správy, 
majiteli a správci komunikací a to minimálně s týdenním předstihem před jejich použitím pro 
potřeby zhotovitele resp. podzhotovitelů.“

Ve 4.18 se ve druhém odstavci za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a 
Dokumentaci stavby“.

Ve 4.19 ve druhém odstavci se za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a 
Dokumentaci stavby“.

Ve 4.20 se v prvním a třetím odstavci za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a 
Dokumentaci stavby“.

4.22 b) zní:
„povolané osoby se budou omezovat na personál zhotovitele a personál objednatele, veškerý 
další personál ohlášený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby [jako oprávněný 
personál dalších zhotovitelů objednatele na staveništi či osoby působící na straně objednatele 
podle zvláštních právních předpisů (autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi apod.)] a na oprávněné úřední osoby.“

Ve 4.24 první odstavec zní:
„Všechny fosílie, kulturně cenné nebo starožitné předměty, detaily stavby a chráněné části 
přírody nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi 
budou předány do péče a pravomoci objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření 
ktomu, aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení, poškození 
nebo zničení těchto nálezů.“

Ve 4.24 se první věta druhého odstavce nahrazuje textem:
„Objevení takového nálezu zhotovitel neprodleně oznámí správci stavby a v nezbytném 
rozsahu práce v místě nálezu přeruší. Správce stavby v souladu s podmínkami stavebního 
úřadu resp. orgánu státní památkové péče či orgánu ochrany přírody a krajiny vydá pokyn 
k dalšímu postupu.“

Za 4.24 se vkládá:
4.25 Záruka za odstranění vad
„Zhotovitel získá (na své náklady) záruku za odstranění vad ve výši a v měnách uvedených 

v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento článek neplatí.

Zhotovitel předá záruku za odstranění vad objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Protokol 
o převzetí prací na celou stavbu nebo její poslední část a jednu kopii zašle Správci stavby. 
Záruka za odstranění vad bude vydána právnickou osobou a ze země schválené objednatelem 
a bude mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace nebo jinou formu schválenou 
objednatelem.
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Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná do vydání Potvrzení o provedení 
díla správcem stavby podle článku 11.9 (Potvrzení o provedení díla). Pokud podmínky záruky 
za odstranění vad specifikují datum její platnosti a zhotovitel nezískal právo na obdržení 
Potvrzení o provedení díla do data 28 dnů před datem ukončení platnosti, potom zhotovitel 
podle toho rozšíří platnost záruky za odstranění vad, dokud nejsou všechny vady odstraněny.

Objednatel nebude vznášet nárok na záruku za odstranění vad, s výjimkou částek, na něž má 
objednatel nárok podle Smlouvy o dílo, v případech:

a) že zhotovitel neprodlouží platnost záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může objednatel nárokovat plnou výši 
částky záruky za odstranění vad,

b) že zhotovitel nezaplatí objednateli splatnou částku podle toho, jak s tím buď zhotovitel 
souhlasil, nebo jak bylo stanoveno podle článku 2.5 (Nároky objednatele) nebo 
kapitoly 20 (Nároky, spory a rozhodčí řízení), do 42 dnů po tomto souhlasu nebo 
rozhodnutí,

c) že zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v protokolu 
o převzetí prací v přiměřené lhůtě podle pokynů správce stavby a neodstraní vadu do 
42 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, v němž bylo požadováno odstranění 
vady, nebo

d) že nastanou okolnosti, které opravňují objednatele k odstoupení od Smlouvy o dílo 
podle článku 15.2 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), bez ohledu na to, 
zda bylo odstoupení oznámeno nebo ne.

Objednatel odškodní zhotovitele a zajistí, aby mu nevznikla žádná újma v důsledku nároků na 
záruku za odstranění vad ve výši, na niž objednatel neměl nárok.

Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o provedení díla.“

4.26 Kontrolní prohlídky stavby
„Zhotovitel je povinen nej později 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací 
odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních 
prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednatelem/správcem stavby 
knim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit.“

5. JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ

V 5.4 se vypouštějí slova „za zádržné nebo jiné“.

Doplňuje se nový odstavec 5.5, který zní:
„5.5. Ustanovení článků odstavce 5 nemění závazky zhotovitele obsažené ve Zvláštní příloze 
k nabídce a v případě kolize platí závazky zhotovitele obsažené ve Zvláštní příloze 
k nabídce.“

6 TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY

6.1 se zní:
„V případě zahraničního technického personálu a pracovních sil se postupuje podle 
příslušných právních předpisů.“

6.2 se ruší.
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V 6.6 první odstavec zní:
„Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení pro 
personál zhotovitele. Zhotovitel rovněž poskytne zařízení a služby pro personál objednatele 
podle Soupisu prací.“

6.7 se doplňuje:
Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
podle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoníku práce (dále jen ZP) v platném znění, zákona č. 
309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů
a) Zajištění organizace, řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plnění 

požadavků ustanovení části páté zákoníku práce „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.

b) Plnění úkolů v prevenci rizik podle § 102 zákoníku práce v platném znění osobou odborně 
způsobilou v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stanovení opatření vyplývajících 
z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

c) Provedení kategorizace prací podle působení škodlivých faktorů v práci v souladu se 
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou MZd 
č. 432/2003 Sb. a plnění nařízení vlády č. 178/2001 Sb. v platném znění, kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

d) Zajištění pracovnělékařské péče v souladu s § 103 zákoníku práce a zákonem č. 258/2000 
Sb. v platném znění, zajištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce a 
vyškolení potřebného počtu zaměstnanců k poskytnutí první pomoci.

e) Vydání vnitřního předpisu k poskytování a používání osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v souladu s nařízením vlády č. 
495/2001 Sb.

f) Zajištění odborné způsobilosti k výkonu práce podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 
provádění pravidelných školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
podle § 103 zákoníku práce včetně zpracování a aktualizace osnov školení a projednávání 
otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměstnanci.

g) Plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení 
(elektro zařízení, zdvihací, tlaková a plynová zařízení).

h) Plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a plnění požadavků nařízení vlády č. 11/2002 
Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

i) Zavedení systému požární ochrany podle požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně v platném znění (úplné znění zákon č. 67/2001 Sb.) a vyhlášky MV č. 246/2001 
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

j) Zavedení systému nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění.

k) Plnění požadavků zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích v platném znění.

l) Plnění požadavků v dopravě podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a 
plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

m) Plní-1 i na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením.

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, je zhotovitel dále povinen:
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a) nej později do 8 dnů před zahájením prací doložit odpovědnému pracovníkovi ŘSD, že 
informoval o rizicích určeného koordinátora

b) poskytovat určenému koordinátorovi stavby součinnost po celou dobu realizace stavby
c) zpracovateli plánu zajištění BOZP staveniště (dále jen ,,plán“) předávat potřebné aktuální 

podklady týkající se změn oproti původní organizaci stavby použitým technologiím tak, 
aby „plán“ odpovídal skutečnosti

d) „plán“ po celou dobu realizace stavby dodržovat a vyžadovat jeho plnění i všech svých 
podzhotovitelů a jiných osob

e) brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a plnit jim navržená opatření
f) v rámci kontrolních dnů stavby projednávat plnění opatření týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví v těsné spolupráci s koordinátorem stavby
g) zavázat jiné fyzické osoby

> k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a povinnost používat osobní 
ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky 
zvláštních předpisů

k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, 
které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků

6.10 se doplňuje:
„Na žádost správce stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech 
pracovníků, které na stavbě zaměstnáváš

7 TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY

V 7.4 se první odstavec doplňuje:
„Tento článek platí i pro „kontrolní zkoušky“, prováděné podle Technických podmínek (TKP 
Kapitola 1) a dalších (včetně ZTKP), j sou-li v TKP požadovány v průběhu výstavby.“

V 7.4 se druhý odstavec doplňuje:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na 
účelu zkoušek.“

7.7 zní:
„Technologické zařízení a materiály se stávají vlastnictvím objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem,
b) zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů 

podle článku 8.10 (Platba za technologická zařízeni a materiály v případě přerušení 
práce),

c) dojde kjejich převzetí v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo podle článků 15.2 
(Odstoupení ze strany objednatele) a 16.3 (Ukončení prací a odstranění vybavení 
zhotovitele) .“

V 7.8 se za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavbyš

8 ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ

V 8.1 druhá věta se ruší.

V 8.3 se na konci prvního odstavce doplňuje:
„(iii) odhad plateb, o nichž zhotovitel očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí až do 

doby vydání Protokolu o převzetí prací.“
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V 8.7 první věta zní:
„Jestliže zhotovitel nevyhoví článku 8.2 (Lhůta pro dokončení) nebo nesplní Lhůtu pro 
uvedení stavby do provozu uvedenou v Příloze k nabídce, zaplatí za tento nedostatek 
podléhající článku 2.5 (Nároky objednatele) objednateli smluvní pokutu.“

9 PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY

V 9.1 první věta zní:
Zhotovitel provede přejímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, touto kapitolou 
a článkem 7.4 (Zkoušení) poté, co poskytl dokumenty v souladu s odstavcem (d) článku 4.1 
(Všeobecné povinností zhotovitele) .“

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM

Na konec 10.1 a) se za středník a před slovo „nebo“ doplňuje text:
„tyto nedokončené práce či vady budou sepsány v příloze protokolu o převzetí prací, kterou 
podepíše správce stavby a zhotovitel a ve které správce stavby po dohodě se zhotovitelem určí 
lhůty a způsob dokončení prací a odstranění vad“, nebo

V 10.2 se na konec druhého odstavce vkládá:
,,d) v případě Uvedení stavby do provozu za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo se 

ustanovení podle písm. a) -  c) nepoužijí a podmínky převzetí části prací, které jsou 
předmětem Uvedení stavby do provozu, budou upraveny v dohodě mezi objednatelem 
a zhotovitelem uzavřené za účelem zahájení řízení o Předčasném užívání stavby.“

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY

V 11.1 v prvním odstavci:
-  se tečka za odstavcem b) nahrazuje čárkou a
-  doplňuje se nový odstavec c):

,,c) předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).“

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ

Ve 12.3 se ve druhém odstavci ruší celý text uvedený pod písm. (a) a dále slovo :„nebo“ 
a označení„b)“.

Ve 12.3 se za předposlední odstavec vkládá:
„Jako podklad pro odvození vhodných sazeb a cen budou použity kalkulace jednotkových cen 
pro nabídku doložené pro tento účel zhotovitelem ke Smlouvě o dílo.“

13 ZMĚNY A ÚPRAVY

13.1 se doplňuje:
„Pokud změny vyžadují úpravu Smlouvy o dílo formou dodatku, nemohou být realizovány 
před jeho uzavřením. Dodatek může být uzavřen pouze v průběhu provádění prací a na 
základě požadavku vzneseného jednou ze stran nej později 30 dní před uplynutím termínu pro 
dokončení stavby. Dodatek nesmí měnit zadávací podmínky platné v době udělení zakázky 
ani znamenat podstatné změny původní Smlouvy o dílo.“

13.1 se dále doplňuje:
„Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná 
ustanovení zákona o veřejných zakázkách.“

13.2 zní:
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„Zhotovitel může kdykoli předložit správci stavby písemný návrh, který (podle zhotovitelova 
názoru), pokud bude schválen, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady objednatele na 
realizaci, údržbu nebo provoz stavby, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu dokončené stavby 
pro objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu objednatele.

Návrh bude připraven na náklady zhotovitele a bude obsahovat náležitosti uvedené 
v příslušné části Smlouvy o dílo.

Jestliže návrh, který je schválen objednatelem, zahrnuje změnu v dokumentaci části 
zhotovovacích prací, potom, nedohodnou-li se strany jinak:

a) bude tuto část projektovat zhotovitel,
b) zhotovitel zajistí veškerá povolení nebo změnu vydaných rozhodnutí, která jsou potřebná 

pro realizaci změny,
c) budou platit odstavce (a) až (d) článku 4.1 (Všeobecné povinnosti zhotovitele) a
d) jestliže tato změna povede ke snížení ceny díla za tuto část, potom bude správce stavby 

postupovat v souladu s článkem 3.5 (Rozhodováni), aby odsouhlasil nebo stanovil
i) částku, která bude zahrnuta do ceny díla,
ii) způsob měření, ocenění a plateb za tuto část díla.

Zhotovitel neprovede žádnou změnu nebo úpravu stavby podle tohoto článku, pokud není 
projednána a schválena postupem, který je součástí Smlouvy o dílo, a Správce stavby nevydá 
pokyn k jejich provedení.“

13.5 se doplňuje:
„Přijatá cena stavby zahrnuje provizorní položku pro rezervu. Výše částky určené pro tuto 
položku je stanovena v Celkové rekapitulaci Výkazu výměr. Provizorní položka pro rezervu 
nepokrývá zvýšení nebo snížení nákladů podle článku 13.8 (Úpravy v důsledku změn 
nákladů). “

ČI. 13.8 zní:
Úpravy v důsledku změn nákladů
13.8 V tomto článku „tabulka údajů o úpravách“ znamená úplnou tabulku upravujících 
koeficientů, obsaženou v Příloze k nabídce. Jestliže taková tabulka údajů o úpravách 
neexistuje, pak tento článek neplatí.

Jestliže tento článek platí, budou částky splatné zhotoviteli upraveny kvůli zvýšením nebo 
snížením cen pracovní síly, vybavení a jiných vstupů do stavby, tak, že se přičtou nebo 
odečtou částky stanovené podle vzorců předepsaných tímto článkem. Do té míry, v níž plná 
kompenzace za veškerá zvýšení nebo snížení nákladů není kryta ustanoveními tohoto nebo 
jiných článků, bude se mít za to, že přijatá cena stavby zahrnuje částky, které pokryjí možnost 
dalšího zvýšení i snížení nákladů.

Úprava, která se použije na částku jinak splatnou zhotoviteli (tak jak byla stanovena v souladu 
s příslušným souvisícím dokůmentem a potvrzena Potvrzením platby), bude provedena podle 
níže uvedeného vzorce. Žádná úprava by neměla být použita pro práci oceňovanou na základě 
nákladů nebo běžných cen. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

Pn = a + b x Ln / L0

kde:
„Pn“ je násobitel změny, který bude použit na fakturovanou cenu díla za práci provedenou 

za období „n“, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Příloze k nabídce uvedeno 
jinak,

„a“ je pevný koeficient uvedený v odpovídající tabulce údajů o úpravách a představující 
část smluvních plateb, která nemůže být upravována,
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„b“ je koeficient představující část smluvních plateb, která může být upravována a je 
uveden v odpovídající tabulce údajů o úpravách; tento tabulkový prvek bude označovat 
dílo podle směrů výstavby,

„Ln“ je aktuální cenový index nákladů stavební výroby za období „n“; odpovídá 
tabulkovému prvku nákladů 63 dnů před posledním dnem období (k němuž se vztahuje 
Potvrzení o platbě), a

„L0“, je základní cenový index nákladů stavební výroby; je použitelný pro odpovídající 
tabulkový prvek nákladů a základní datum.

Budou použity cenové indexy cen nákladů stavební výroby uvedené v tabulce údajů úprav. 
Při stanovení cenových indexů cen nákladů stavební výroby se použijí indexy zveřejňované 
čtvrtletně Českým statistickým úřadem (dále ČSU) v publikaci Indexy cen stavebních prací, 
stavebních děl a nákladů stavební výroby s kódovým označením 7001 v tab. 4.

Budou použity indexy cen nákladů stavební výroby podle směrů výstavby vztažené k průměru 
roku 2005 (resp. k průměru roku stanovenému ČSU po přepočtu na novou základnu) jako 
např.: Inženýrská stavby, Budovy nebytové, nevýrobní a pod.

Pro použití čtvrtletních údajů ČSU platí pravidlo, že pro měsíční faktury bude index daného 
díla stejný po celé příslušné období až do uveřejnění dalšího čtvrtletního indexu takto:

faktura za měsíc :
leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

použije se index ČSÚ za :
3. čtvrtletí předchozího roku

4. čtvrtletí předchozího roku 

4. čtvrtletí předchozího roku 

4. čtvrtletí předchozího roku 

1. čtvrtletí průběžného roku 

1. čtvrtletí průběžného roku

1. čtvrtletí průběžného roku

2. čtvrtletí průběžného roku

2. čtvrtletí průběžného roku

2. čtvrtletí průběžného roku

3. čtvrtletí průběžného roku

3. čtvrtletí průběžného roku

Výši koeficientu „a“ lze nastavit podle objemu prací oceňovaných skutečnými náklady nebo 
běžnými cenami.
Součet koeficientů „a“ a „b“ se rovná 1,00.

Dokud nejsou k dispozici všechny aktuální cenové indexy, určí správce stavby oznámením 
objednateli a zhotoviteli provizorní index pro vydání Potvrzení dílčí platby. Když je k 
dispozici aktuální cenový index, bude úprava podle toho přepočítána.

Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, bude poté provedena úprava cen 
za použití buď (i) každého indexu použitelného 49 dnů před vypršením lhůty pro dokončení 
stavby, nebo (ii) aktuálního indexu, podle toho, co je výhodnější pro objednatele.
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Indexy pro každé stavební dílo uvedené v tabulce (tabulkách) údajů o úpravách budou 
upraveny, pouze jestliže byly poskytnuty jako neodůvodněné, nevyrovnané nebo 
neoprávněné, v důsledku změny.

14 CENA DÍLA A PLATBY

Článek 14.2 zní:
Záloha.
„Objednatel poskytne zálohu ve výši maximálně 10% ročního objemu prostředků schválených 
SFDI pro příslušnou akci. Záloha bude poskytnuta na každý kalendářní rok až do uplynutí 
lhůty pro dokončení stavby podle článku 8.2 (Lhůtapro dokončení).
Celková záloha, počet a načasování splátek (pokud je jich více než jedna) a použité měny 
a poměry budou takové, jak je uvedeno v Příloze k nabídce.

Správce stavby vydá Potvrzení dílčí platby na první splátku poté, co obdrží prohlášení (podle 
článku 14.3 (Žádost o potvrzení dílčí platby)), a poté, co objednatel obdrží záruku za 
provedení díla podle článku 4.2 (Záruka za provedení díla).

Záloha bude splacena prostřednictvím procentních odpočtů v Potvrzení platby uvedených 
v Příloze k nabídce:

a) odpočty začnou v Potvrzení platby následujícím po poskytnutí zálohy Objednatelem,
b) celková výše zálohy bude splacena do konce kalendářního roku, ve kterém byla 

poskytnuta; poslední odpočet bude proveden nej později v Potvrzení platby vydaném 
po ukončení desátého kalendářního měsíce; v případě posledního odpočtu zálohy bude 
výše amortizační sazby Objednatelem upravena dle potřeby,

c) po splacení zálohy poskytnuté Objednatelem v daném kalendářním roce bude 
v kalendářním roce následujícím na základě požadavku zhotovitele poskytnuta nová 
záloha ve výši a za podmínek uvedených v Příloze k nabídce.

Poskytování a splácení zálohy zohlední zhotovitel v harmonogramu plateb zpracovaném 
v souladu s článkem 14.4. (Harmonogramplateb).

Jestliže záloha nebyla splacena před vydáním Protokolu o převzetí prací nebo před 
odstoupením podle kapitoly 15 (Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele), kapitoly 16 
(Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele) nebo kapitoly 19 (Vyšší moc) (podle okolností), 
celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným zhotovitelem 
objednateli. “

Ve 14.3 se v prvním odstavci vypouští slova „které budou zahrnovat zprávu o postupu prací 
v tomto měsíci v souladu s článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací/)

Ve 14.3 se na konec prvního odstavce doplňuje:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení průběžných a konečných 
platbách bude zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných objednatelem“.

Ve 14.3 se dále ve druhém odstavci vypouští bod c).

14.4 zní:
„Zhotovitel předloží Správci stavby do 42 dnů po zahájení prací nezávazné odhady plateb, 
o nichž očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí. Revidované odhady budou předkládány 
ve čtvrtletních intervalech, dokud nebude vydán Protokol o převzetí prací na celou stavbu.“

Ve 14.6 se druhý odstavec ruší.

Ve 14.7 a) se slova: „do 42 dnů po vydání Dopisu o přijetí nabídky nebo“ nahrazují slovy „do 
60 dnů od vyžádání zálohy zhotoví telem“.
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Ve 14.7 b) a c) se slova „do 56 dnů“ nahrazují slovy „do 60 dnů“.

V 14.8 první odstavec druhá věta zní:
„Předpokládá se, že toto období začíná dnem bezprostředně následujícím po posledním dni 
splatnosti platby specifikovaném v článku 14.7 (Platba) bez ohledu (v případě odst. b)) na 
datum vystavení Potvrzení dílčí platby.

V 14.8 druhý odstavec zní:

„Smluvní pokuta činí 0,05% z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období 
zpoždění platby.“

14.9 se ruší.

14.10 se ruší.

Ve 14.11 se v prvním odstavci slova „Potvrzení o provedení díla“ nahrazují slovy „Protokol 
o převzetí prací na celou stavbu“.

Ve 14.11 se v posledním odstavci vypouští slova „článku 20.4 (Rozhodnutí Rady pro řešení 
sporů) nebo“.

Ve 14.14 první odstavec zní:
„Objednatel nebude zavázán (mimo případy, kdy není dle českého práva možné tento 

závazek smluvně omezit) zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc vzniklou ze Smlouvy 
o dílo nebo realizace stavby (nebo v souvislosti s nimi), pokud na ně zhotovitel neuplatní 
nárok v Závěrečném prohlášení“.

15 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE

V 15.2 se v prvním odstavci v bodě a) za slova „článku 4.2 (Záruka za provedení díla)“ 
vkládají slova „a článku 4.25 (Záruka za odstranění vad/'.

V 15.2 dále ve čtvrtém odstavci první věta zní:
„Zhotovitel poté opustí staveniště a předá správci stavby veškeré požadované vybavení, 
dokumenty zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím nebo pro něj 
a dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, materiály a práce, za něž obdržel platbu.“

V čl. 15.5 se doplňuje za slovo kdykoli následující text: „nastanou-li důvody vyjmenované 
včl. 15.2“

16 PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY 
ZHOTOVITELE

V 16.3 se v bodě b) slovo „další“ nahrazuje slovem „veškeré“.

V 16.4 se v bodě a) za slova: „záruku za provedení díla“ vkládají slova „a/nebo záruku za 
odstranění vad“.

18 POJIŠTĚNÍ

V 18.1 se ve druhém odstavci slova „Dopisu o přijetí nabídky“ nahrazují slovy „uzavření 
Souhrnu smluvních dohod“.
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20 NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

20.2 se ruší.

20.3 se ruší.

20.4 se ruší.

20.5 zní:
„Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo 
realizací stavby nebo z nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se potvrzení, 
rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení správce stavby, pokusí se obě strany vyřešit spor 
smírně. Nedojde-li k dohodě, je každá ze smluvních stran oprávněna předložit spor 
k projednání a rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky v souladu s obecně 
závaznými předpisy České republiky.“

20.6 se ruší.

20.7 se ruší.

20.8 se ruší.

161



Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 2.a 3. etapa 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) ZTKP

Zvláštní technické kvalitativní podmínky

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (ZTKP)

pro stavby:

„Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lešná, 2.etapa“
č. isprofin: 327 111 7018

„Silnice I/35 Valašské Meziříčí -  Lešná, 3.etapa“
č. isprofin: 327 111 7019

O B S A H :

ZTKP
příloha 01 - Ochranné povlakové systémy
příloha 02 - Předpisy PPK
příloha 03 - Objektová část
příloha 04 - Majetkoprávní příprava stavby
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1) Na základě investičních záměrů zpracovaných v 06/2006 došlo k rozdělení původní 
zpracované DZS 2. etapy stavby silnice I/35 Val.Meziříčí-Lešná na 2. a 3.etapu 
výstavby této silnice.

Silnice i/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 2.etapa 
Seznam stavebních objektů:

051.2 Příprava území stavby (km 0.000 - 1.500)
101.2 Silnice i/35 km 0.000 - 2.400
102.2 MÚK se silnicí ill/0487 v Lešné
111 Souběžná silnice lil.třídy Bynina-Lešná
112.2 Přeložka silnice ill/0487 Lhotka - Lešná
114.1 Vjezd k ZD Příluky a úprava účelové komunikace
161.2 Chodník na přeložce silnice ill/0487 
162 Chodník Příluky-Dráhy
170.2 Dopravní značení - přechodné
180.2 Dopravní značení - definitivní
184 Monitoring komunikací a objektů v trasách používaných stavbou
185.2 Opravy stávajících komunikací na území Zlínského kraje
186.2 Opravy stávajících komunikací na území Olomouckého kraje
187.2 Opravy stávajících komunikací na území Moravskoslezského kraje 
195 Provizorní komunikace na sil. i/35 v km 0.700
204 Most na přeložce sil. i/35 přes přeložku potoka Struhy v km 2.295
205 Most na přeložce sil. ill/0487 přes přeložku sil. i/35 v km 2.313
208 Most na silnici lil.třídy přes přeložku potoka Struhy v km 3.424
301.2 Silniční kanalizace km 2,300 až 2,900
302.2 Silniční kanalizace km 0,973 až 2,279
303.2 Silniční kanalizace - křižovatka Lešná 
304 Přeložka kanalizace - Lešná
311 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 0,760 až 1,700 
321 Přeložka vodovodu u silnice III/03565 v Přílukách
322.2 Přeložka vodovodu u silnice III/0487 Lešná-Lhotka
331 Stabilní norná stěna na Jasenickém potoce
332 Stabilní norné stěny
351.2 Rekonstrukce meliorací
411 Přeložka přípojky VN 22kV k TR 431001 ZD Příluky
421 Přípojka NN pro ŘSD v km 2.000
422 Přeložka NN - Příluky
423 Přípojka NN pro č.p. 49
451 Úprava veřejného osvětlení podél silnice III/03565
452 Veřejné osvětlení na silnici III/0487
463 Přeložka telefonních kabelů v km 0.700 sil. I/35 
465 Přeložka místního rozhlasu podél silnice III/03565 
481 Přeložka DOK v km ZÚ-0.800 sil. I/35 
490 Systém S.O.S.
490.1 Kabelové vedení
490.2 Hlásky
490.3 Kabelové šachty a prostupy
490.4 Kabelovod pro optické kabely
490.5 Automatické sčítače dopravy
507 Přeložka VTL plynovodu č. 832 302 DN100 OKD, DPB Paskov
508.2 Přeložka STL plynovodu podél sil. III/0487
701 Protihluková stěna na I/35 v km 0.470 - 1.550 vpravo
702 Protihluková stěna na I/35 v km 0.530 - 0.950 vlevo
703 Protihluková stěna na I/35 v km 1.900 - 2.400 vpravo
704 Protihluková stěna na větvi "Rondel-Valašské Meziříčí" vpravo
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811 Rekultivace sil. III/0487 a provizorní komunikace
812 Rekultivace provizorního napojení areálu průmyslové zóny 
870 Vegetační úpravy pro ŘS Zlínského kraje
872 Vegetační úpravy pro OÚ Lešná
873 Úprava hřiště u KD Příluky
874.2 Vegetační úpravy pro ŘSD, správa Zlínský kraj

Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná. 3.etapa 
Seznam stavebních objektů:

001 Odstranění plotu Deza a.s.
002 Demolice mostu přes Jasenický potok
003 Demolice mostu přes Černý potok
010 Odstranění VTL plynovodu 632 042
011 Odstranění VTL plynovodu 633 5081
051.2 Příprava území stavby (km 0.000 - 1.500)
101.2 Silnice I/35 km 0.000 - 2.400 
104 Křižovatka silnic I/35 a III/03569
111 Souběžná silnice III.třídy Bynina-Lešná
113 Komunikace k areálu Dezy
114 Příjezdová komunikace k areálu CS Cabot
114.1 Vjezd k ZD Příluky a úprava účelové komunikace
115 Přeložka silnice 111/03568
162 Chodník Příluky-Dráhy
163 Pěší trasa Mštěnovice - Cs Cabot
170.2 Dopravní značení - přechodné
180.2 Dopravní značení - definitivní
184 Monitoring komunikací a objektů v trasách používaných stavbou
185.2 Opravy stávajících komunikací na území Zlínského kraje
186.2 Opravy stávajících komunikací na území Olomouckého kraje
187.2 Opravy stávajících komunikací na území Moravskoslezského kraje 
191 Provizorní komunikace na sil. I/35 u CS Cabot
201 Most na přeložce sil. I/35 přes Jasenický potok v km 0.585
202 Most na komunikaci k areálu Dezy přes přeložku sil. I/35 v km 0.626
206 Most na silnici III.třídy přes Černý potok v km 0.103
207 Most na silnici III.třídy přes Jasenický potok v km 1.944
209 Most na příjezdové komunikaci k areálu CS Cabot přes Jasenický potok v km 0.588 
211 Podchod pro pěší pod přeložkou sil. I/35 v km 0.030
312 Přeložka levostranného přítoku Jasenického potoka
313 Úprava Jasenického potoka
321 Přeložka vodovodu u silnice III/03565 v Přílukách 
324 Přeložka vodovodu pod vlečkou
331 Stabilní norná stěna na Jasenickém potoce
332 Stabilní norné stěny
351.2 Rekonstrukce meliorací
454 Úprava veřejného osvětlení podél SO 111 v km 0,000-0.450
461 Přeložka telefonních kabelů podél SO 111 v km 0.000-1.200
490 Systém S.O.S.
490.1 Kabelové vedení
490.3 Kabelové šachty a prostupy
490.4 Kabelovod pro optické kabely
501 Přeložka VTL plynovodu č. 632 028 DN300 Dub - Valašské Meziříčí
504 Úprava VTL plynovodu č. 632 112 DN500 Štramberk - Valašské Meziříčí
505 Přeložka VTL plynovodu č. 632 5112 DN300 Propoj plynovodů
506 Nový VTL plynovod č. 632 247 DN200 Přívod do RS Deza
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507 Přeložka VTL plynovodu č. 832 302 DN100 OKD, DPB Paskov
701 Protihluková stěna na I/35 v km 0.470 - 1.550 vpravo
702 Protihluková stěna na I/35 v km 0.530 - 0.950 vlevo
711 Objekty na vstupu do areálu CS Cabot
711.1 Budova nové vrátnice
711.2 Zpevněné plochy
711.3 Elektrická závora a vstupní brána
711.4 Odvodnění podchodu
711.5 Osvětlení přístupových komunikací
711.6 Přeložka hydrologického vrtu HP 204
712 Plot podél areálu Deza a.s.
713 Zkrácení koleje vlečky
714 Přeložka osvětlení vlečky
870 Vegetační úpravy pro ŘS Zlínského kraje
871.1 Vegetační úpravy pro CS Cabot
871.2 Vegetační úpravy pro Deza a.s.
874.2 Vegetační úpravy pro ŘSD, správa Zlínský kraj

2) Informace uvedené v ZTKP doplňují znění příslušných odstavců TKP. V případě, že jsou 
některé články TKP zrušeny jsou nahrazeny zněním v ZTKP.

3) V případě rozporu některého článku ZTKP s ustanovením TKP jsou články ZTKP 
rozhodující. Členění ZTKP odpovídá jednotlivým kapitolám TKP. Doplnění případně 
změna znění odstavců TKP jsou v ZTKP uvedeny se stejným číslem odstavce.

4) Součástí ZTK jsou i kapitoly s požadavky k jednotlivým stavebním objektům vzešlým z 
majetko-právní přípravy stavby, požadavků stavebních povolení a jako důsledek 
realizace 1.etapy stavby "Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná."

Přehled jednotlivých kapitol TKP a jejich účinnost:

Kapitola:
1 Všeobecně

Příloha č.9 -  Přesnost vytyčování a geometrická přesnost
1. 4. 2000

2 Příprava staveniště
3 Odvodnění a chráničky pro inženýr, sítě
4 Zemní práce
5 Podkladní vrstvy

Změna čl. 5.A.2 vydaná ŘSD ČR
6 Cementobetonový kryt
7 Hutněné asfaltové vrstvy

Změna čl. 7.4.2 vydaná ŘSD ČR
8 Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy
9 Kryty z dlažeb
10 Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy
11 Svodidla a zábradlí
12 Trvalé oplocení
13 Vegetační úpravy
14 Dopravní značení a dopravní zařízení
15 Osvětlení pozemních komunikací
16 Piloty a podzemní stěny
18 Beton pro konstrukce
19 Ocelové mosty a konstrukce
20 Pylony a mostní závěsy

účinnost od 
1. 9. 1998

1. 7. 2007 
1. 2. 2004 

1. 10. 2005 
1. 5. 1999 
14.3.2001 
1. 9. 2006 
1. 5. 1999 
20.2.2003 
1. 2. 2004 
1. 1. 2003 
1. 1. 2003 

1. 10. 2005 
1. 4. 2000 
1. 9. 2006 
1. 1. 2003 
1. 5. 2007 
1. 1. 2003 

1. 10. 2005 
1. 1. 2003 
1. 4. 2000
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21 Izolace proti vodě 1. 2. 2004
22 Mostní ložiska 1. 4. 2000
23 Mostní závěry 1. 4. 2000
24 Tunely 1. 5. 2007
25 Protihlukové clony 1. 1. 2003
26 Postřiky a nátěry vozovek 1. 5. 1999
27 Emulzní kalové vrstvy 1. 5. 1999
28 Mikrokoberce prováděné za studená 1. 5. 1999
29 Zvláštní zakládání 1. 2. 2004
30 Speciální zemní konstrukce 1. 1. 2003
31 Opravy betonových konstrukcí 1. 5. 1999

Tyto ZTKP upravují a doplňují závazné technické kvalitativní podmínky schválené MD ČR ve 
znění kapitol vydaných s účinností uvedenou na straně 2.

Úvod:
Specifikace vztahující se ktéto smlouvě budou poslední platnou verzí „ Technických a 
kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací „ ( TKP -  možno obdržet od fy. 
PRAGOPROJEKT, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4, ), vydaných v roce 1993 Ministerstvem 
hospodářství ČR a pozměněných v roce 1994 -  2007. Bude aplikováno nejnovější vydání 
TKP, vydaných až do termínu 28 dní před uzávěrkou výběrového řízení, není-li stanoveno 
jinak.

Dodatečné články označené písmenem „A“ jsou dodatkem k ustanovení specifikací (TKP). 
Nahrazující články označené písmenem „S“ nahrazují znění celého článku ve specifikacích 
(TKP). Zrušené články označené písmenem „C“ jsou články vypuštěné ze specifikací (TKP).

Pozměněné a doplňující ustanovení pozměňují a doplňují obsah článků specifikací (TKP) a 
jsou očíslovány stejně jako články původní. V případě, že nahrazující, pozměňující či 
doplňující článek je v rozporu s ustanovením specifikací (TKP), jsou tyto nahrazující, 
pozměňující či doplňující články rozhodující.

Normy vztahující se kTKP je možno obdržet na adrese ČSNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 
Praha 1, tel. 221 802 120.

KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ

Všeobecně:
Trvalé i krátkodobé skládky a meziskládky stavebních materiálů, které mohou ohrozit 
podzemní vody a stálou vodoteč, nejsou v prostoru zařízení staveniště včetně zhotovitelem 
dočasně zajištěných ploch a záborů přípustné.

Zřizování ubytovacích a skladovacích objektů a instalování obytných vozů a buněk na těchto 
plochách není přípustné.

Záchody na jednotlivých pracovištích musí být instalovány zásadně jako přenosné s 
těsněnými nádobami na fekálie. Fekálie se prokazatelně musí pravidelně odvážet do sběrné 
čističky odpadních vod.

Stabilní úpravny stavebních materiálů a konstrukcí včetně provádění jejich protikorozních 
úprav nejsou v prostoru staveniště přípustné. Pokud bude jejich použití na montážní plošině 
nezbytné, musí být jejich prostor umístěn v uzavřeném přístřešku a odvodnění pracovních 
ploch musí být provedeno do bezodtokových jímek. Vody z nich budou odváženy na předem 
určená místa likvidace.
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Všechny stavební stroje a technologická zařízení musí být prokazatelně zabezpečena proti 
únikům olejů a pohonných hmot (vany apod.), denně musí být kontrolovány na úkapy. 
Zhotovitelé a podzhotovitelé stavebních prací a pomocných konstrukcí jsou povinni 
prokazatelně seznámit provozní personál a všechny zaměstnance kteří budou mít přístup na 
staveniště s mimořádnými poměry a požadavky na bezpečnost práce, ochranu zdraví při 
práci, protipožární opatření a ochranu pásma zdroje pitné vody.

Zhotovitel k tomuto účelu povede provozní deník s Manuálem bezpečnosti a ochrany pásma 
vodního zdroje se specifikací konkrétních pravidel a zákazů, který bude nejméně jedenkrát 
měsíčně kontrolovat z hlediska úplnosti a aktuálnosti.

Před započetím stavebních prací na jednotlivých částech stavby budou ve spolupráci 
dodavatele, investora, správce komunikace, policie ČR a příslušného odboru dopravy 
prohlédnuty komunikace, které budou při stavbě používány. Jejich stav bude protokolárně 
zaznamenán, zachycen na videozáznam a na místě bude posouzena nutnost oprav po 
skončení stavby nebo zesílení ještě před povolením stavebního provozu. Skutečný rozsah 
prováděných prací bude stanoven formou standardního postupu projednání změny stavby na 
základě reálných potřeb v průběhu výstavby.

Dřeviny budou káceny v době vegetačního klidu. Smýcení lesa provede příslušný lesní závod 
na základě povolení k předčasnému vytěžení lesa oproti původnímu LHP. Povolení ke kácení 
lesních porostů zvláštního určení i ke kácení mimolesní zeleně zajistí objednatel a předá 
dodavatelovi před zahájením prací. Povolení stanoví podmínky, za kterých je kácení možno 
provést.

Smýcené křoviny a porosty musí být odstraněny s kořeny a shrnuty na deponii, kde mohou být 
drceny příp. štěpkovány, stejně jako větve kácených stromů. V případě, že dodavatel získá 
povolení od státních orgánů, smýcené keřové porosty mohou být spáleny na předem 
vymezeném prostoru za příslušného dozoru. Kmeny stromů a silnější větve budou nařezány, 
odvezeny a prodány jako topné dřevo. Jámy po pařezech se zasypou zeminou do úrovně 
okolního terénu a zemina se zhutní. Kácení a mýcení mimolesní zeleně provede odborná 
firma. Při kácení dřevin je nutno v maximální možné míře se snažit o zachování stávajících 
porostů. Na skládkách, u dočasných záborů a na zařízeních staveniště kácet pouze v 
nejnutnějších případech, jinak stromy ochránit bedněním do výše 2 m. Pokud bude nezbytně 
nutné ořezat některé větve, pak jedině za spolupráce odborné firmy k tomuto účelu určené a 
oprávněné, která zásahy provede tak, aby nedošlo k narušení habitu dřeviny či jejímu 
poškození, jež by mělo za následek úhyn.

Ornice sejmutá z ploch dočasného záboru nad 1 rok bude deponována na okraji zabírané 
plochy ve vrstvě max. 2 m. Svahy deponie musí mít sklon maximálně 1:2, aby bylo možné 
jejich mechanické obdělávání. Povrch deponie musí být urovnaný. Následně se nechají 
vyklíčit všechny plevele a při výšce porostu 0,15-0,20 m se provede ošetření vhodným 
přípravkem. Následně se povrch obdělá a vyseje se travní směs. Travní porost se kosí 
nejméně 2x ročně. Na jaře každého roku se provede ošetření travního porostu vhodnými 
přípravky.

V rámci technické rekultivace dojde k vyčištění lokalit od zanechaných stavebních zbytků a od 
různých nečistot. Tyto zbytky budou odvezeny na předem určenou skládku. Budou odstraněny 
zeminy kontaminované ropnými látkami, živicemi, cementem nebo i jinými látkami z 
biologického hlediska závadnými a budou nahrazeny zeminami nezávadnými. Potom se terén 
vyrovná a bude provedeno hloubkové meliorační kypření podloží, aby bylo umožněno 
vsakování vody z atmosférických srážek a její vzlínavost. Následně bude rozprostřena ornice 
v původní vrstvě. Ihned po ukončení technické části rekultivace je nutno přistoupit k zahájení 
biologické části rekultivace, aby nedošlo k zaplevelení pozemku.
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1.3. PRÁVNÍ PŘEDPISY, TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY 

1.3.1. Právní předpis se doplňuje:
zhotovitel musí respektovat stavební povolení,rozhodnutí orgánů státní správy, vyjádření 
správců inženýrských sítí a další vyjádření a povolení,podmínky smluv s majiteli dotčených 
pozemků.

1. 3. 2 A se doplňuje:
Všeobecné technické požadavky a parametry na materiály, výrobky, konstrukce a na 
technické činnosti určují české ( československé ) státní normy ( ČSN ) -  podle zákona 
142/1991 Sb. o československých technických normách ve znění zákona č. 632/92 Sb. 
Soupisy norem a předpisů a odvolávky na ně jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP a 
jsou pro danou stavbu závazné, pokud v ZTKP není uvedeno jinak, přitom nesmí dojít ke 
snižování parametrů oproti TKP.

Pokud některé ČSN a ON byly revidovány a staly se v souladu s výše uvedeným zákonem na 
základě požadavku MD ČR závazné, nahrazují se příslušná ustanovení TKP závazným 
ustanovením těchto norem.

Pro práce, pro které nejsou vypracovány TKP, ZTKP, platí ČSN závazné nebo platné ČSN 
vydané před účinností zákona 142/1991 Sb. a bývalé ON platné k 31. 12. 1993 nebo normy, 
které je nahradily.

1. 3. 3 A se doplňuje:
Pro stavbu jsou závazné technické podmínky a vzorové listy ( MD ČR -  odbor pozemních 
komunikací) a požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR 
(www.rsd.cz').

Pro stavbu jsou v přiměřeném rozsahu závazné následující technické podmínky a vzorové 
listy, pokud nejsou v rozporu s TKP, ZTKP nebo dokumentací:

TP 80 -  Mostní závěry
TP 84 -  Proti korozní ochrana ocelových konstrukcí 
TP 88 -  Opravy trhlin v betonových konstrukcích 
TP 89 -  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
TP 114 -  Svodidla na pozemních komunikacích
TP 124 -  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
TP 1 3 0 - Mostní elastomerová ložiska 
TP 139 -  Betonové svodidlo
Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 4 -  mosty

1.6. ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

1.6.1. Zkoušky

1. 6.1. 1A zařazuje se nový článek:
Pracovníci provádějící kontrolní a průkazní zkoušky a vzorkování na stavbě (vč. osob 
zodpovědných za vyhotovení protokolů a ved. laboratoří) a nebo pro stavbu, musí být ve 
stálém pracovním poměru s akreditovanou laboratoří, a nebo s laboratoří s odbornou 
způsobilostí (udělenou ASPK) a nesmí být v jakémkoliv pracovním poměru s organizační 
jednotkou zhotovitele, provádějící zhotovovací práce.

1.6.1.3 Zkoušky pro zhotovovací práce na stavbě se doplňuje:
Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech zkoušek, které bude stavební dozor vyžadovat 
nad rámec zadávací dokumentace.
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1. 6.1.3. odst. Kontrolní zkoušky -  Nahrazuje se poslední věta za:
30 % zkoušek bude prováděno laboratoří nezúčastněnou na procesu výroby, která bude 
schválena odběratelem.

1.6.4. Zeměměřičská činnost

1.6.4.2.3 A doplňuje se: Měření posuvů a deformací
Zhotovitel bude provádět měření sedání a deformací základů a nosné konstrukce mostů. Na 
měření deformací vypracuje Zhotovitel projekt, který předloží před zahájením stavebních prací 
Inženýrovi stavby ke schválení.

Protokoly a polohové náčrty z měření jsou součástí přejímky a konečného vyúčtování. 
Náklady zahrne Zhotovitel do nákladů nové konstrukce.

Zhotovitel na své náklady zabezpečí nivelační měření a sledování sedání základových 
konstrukcí a spodní stavby (min. na 4 bodech u každého základu a 2 body na pilíř nebo opěru, 
vč. osazení značek) v pravidelných časových intervalech min 1x za tři měsíce až do 
dokončení objektu a jeho předání.

1.6.4.2.4. Zaměření skutečného provedení se doplňuje: Geometrický plán stavby a 
požadavky na jeho zpracování:
- Zhotovitel zajistí zpracování geometrického plánu dle skutečného zaměření po dokončení 

stavby a geometrických plánů pro potřeby zřízení věcných břemen u inženýrských sítí. 
Geometrické plány s parcelními čísly musí být shodné s parcelními čísly vydaných 
stavebních povolení, případné rozdíly parcelních čísel uvede zhotovitel s orgány státní 
správy do souladu.

- Objednatel požaduje zpracování GP stavby po dokončení v souladu se Zákonem č.13 
/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění. Při zpracování GP je nutné 
správně stanovit vlastnické hranice mezi stavebními objekty, které po stavbě nezůstávají 
ve vlastnictví investora a které budou na základě zapsaných GP stavby po dokončení 
předávány jak stavebně tak i pozemkově na jiné právní subjekty. Proto požadujeme 
osobní projednání a písemné odsouhlasení konceptu GP v návaznosti na projektovou 
dokumentaci ( dle stavebních objektů) tak, aby bylo možno předat stavební objekty 
s vydělenými pozemky pod nimi příslušnému vlastníkovi stavebního objektu. Tento 
požadavek se týká zejména SO předávaným ŘSZK ( napojení na silnice jiného zatřídění), 
obcí ( polní cesty), ostatní SO( chodníky, protihlukové sjezdy za chodníky, sjezdy) viz. 
výše uvedený zákon, drážních objektů atd. Zhotovitel zajistí konzultace spojené s místním 
šetřením za účasti budoucích přebírajících subjektů o určení hranic mezi stavebními 
objekty, současně zajistí písemný záznam nebo zápis z těchto jednání. Zhotovitel 
poskytne geometrické plány jak v digitální formě tak v tištěné podobě investorovi 
k expertnímu posouzení ( na dobu cca měsíc) k poslední kontrole před podáním GP k 
potvrzení na příslušný katastrální úřad.

- Po potvrzení GP stavby po dokončení katastrálním úřadem zajistí zhotovitel souhlas nebo 
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu s dělením a scelováním pozemků a vyjádření o 
souladu GP s provedenou zkolaudovanou stavbou.

- Geometrické plány pro zřízení věcných břemen k pozemkům dotčeným přeložkami 
inženýrských sítí budou zpracovány z hlediska praktického dalšího použití, neboť jsou 
nedílnou součástí smluv o zřízení věcných břemen. Z toho důvodu žádáme o max. formát 
A3. Druh zřizovaného věcného břemene a oprávněný bude uveden na GP : „dle listin".

- Šířka vymezení věcného břemene bude manipulační prostor pro vstup na pozemek, 
přístup k vedení a opravy vedení, nemusí být shodná s ochranným pásmem vedení. 
Vyznačený rozsah věcného břemene (šíře) bude projednán s vlastníky překládaných 
inženýrských sítí. V GP budou zřetelně vyznačeny omezující prvky na povrchu dotčeného 
pozemku( sloupy , vzdušníky atd.).
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- Zhotovitel GP nebude slučovat GP stavby s GP pro zřízení věcných břemen . V případě 
přechodu vedení přes hlavní stavební objekt požadujeme jeho vyznačení i přes něj, 
tj.v celé délce přeložky.

- Zhotovitel GP vypracuje tabulkový přehled celé stavby, který bude sestaven podle čísla 
SO, názvu SO, dotčených katastrálních území, čísla zpracovaného GP a čísel parcel, na 
kterých se stavební objekt nachází.

- Zpracovatel geometrického plánu provede kontrolu zaměření skutečného provedení 
stavby, aby geometrické plány plně korespondovaly se skutečným provedením stavby.

- Zpracovaný geometrický plán musí být proveden pro případný dovýkup pozemků dle 
skutečného provedení stavby, pouze v případě doložení a schválení v TDK ( zdůvodnění 
rozdílu v realizaci oproti projektové dokumentaci).

- GP bude zpracován v souladu s kat. zákonem č. 374/92 Sb. a vyhl. 126/93 Sb. ve znění 
následujících předpisů a Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

- Geometrický plán stavby a geometrické plány věcných břemen bude projednaný a 
odsouhlasený objednatelem a katastrálním úřadem a předložen objednateli nejpozději při 
přejímacím řízení jako součást dokladové dokumentace k přejímacímu řízení.

- Počet vyhotovení: 15 ks + 1 x v digitální formě

Součástí zpracování geometrického plánu stavby po jejím dokončení je provedení 
omezníkování.

1. 6. 5 zařazuje se nový článek - dokumentace o jakosti

O odběru, výrobě vzorků a o výsledcích kontrolních zkoušek předepsaných technickými 
předpisy nebo TKP vede zhotovitel v laboratoři zhotovitele dokumentaci a přehlednou evidenci 
tak, aby byla možná přesná identifikace místa a času odběru vzorku nebo provedené zkoušky 
(měření), a aby bylo možno zjistit rozhodující okolnosti, které ovlivňují výsledky zkoušek 
(měření). To se týká i všech laboratoří staveništních , mobilních a ve výrobnách prvků pro 
stavby. Tuto evidenci poskytuje zhotovitel na vyžádání správci stavby a je povinen ji vést 
podle jeho požadavků (např. v grafické úpravě s vyznačením polohy a výšky místa odběru 
vzorku v zemním tělese, konstrukci vozovky nebo mostu). Přehledná evidence (záznamy o 
odběru všech odebraných vzorků a výsledky všech provedených kontrolních zkoušek a 
měření) je vedena v samostatném laboratorním deníku, který je samostatnou přílohou 
stavebního deníku. Provádí-li zkoušky na stavbě více laboratoří, vede každá takový 
laboratorní deník. Kopie laboratorního deníku jsou předávány správci stavby v termínech dle 
požadavků správce stavby, obvykle 1x měsíčně, který potvrdí převzetí svým podpisem a 
datem.

Přehledná evidence vzorků, měření a zkoušek v laboratorním deníku obsahuje zejména 
následující údaje:

a) Pořadové číslo vzorku (měření, zkoušky) v nepřerušené vzestupné číselné řadě, vzorkem 
se rozumí každé jednotlivé zkušební těleso nebo odběr (v případě, že je více vzorků 
vyrobeno z jedné záměsi, má každý vzorek samostatné pořadové číslo bez lomítek a 
indexů). V případě více laboratoří na stavbě je součástí pořadového čísla i jednopísmenná 
značka (zkratka názvu) laboratoře.
b) Název stavby a objektu
c) Datum odběru a datum zkoušky (měření)
d) Místo odběru vzorku (zkoušky, měření), část nebo prvek konstrukce
e) Požadované a skutečné podmínky pro ošetřování a uskladnění vzorku, podmínky 
provedení

zkoušky (např. stáří vzorku) a měření
f) Naměřené hodnoty při zkoušce
g) Jméno osoby, která odběr nebo zkoušku nebo měření provedla
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Protokoly o zkouškách a měřeních, (od zkušeben zhotovitele i externích) tvoří přílohy k 
laboratornímu deníku a musí být předávány správci stavby v originále a záznam o předání 
musí být uveden ve staveb, deníku. Kopie protokolů jsou předávány jako přílohy k závěrečné 
zprávě zhotovitele o jakosti prací.

Pořadové číslo vzorku je na této stavbě nutno používat zároveň i pro fyzické označení 
zkušebních těles a vzorků, dobře čitelné i během celé doby jejich ošetřování a uskladnění. 
Neoznačené a/nebo chybně označené vzorky a tělesa se v obvodu stavby a nebo v laboratoři 
nepřipouštějí.

Doplňuje se článek 1.6.5 A Zatěžovací zkouška:

Zatěžovací zkoušky budou provedeny na základě rozhodnutí objednatele dle ČSN 73 6209. 
Práce spojené s touto činností a náklady na zatížení budou zvlášť oceněny v nabídce, 
výsledná zpráva bude projednána s projektantem a souhrnná zpráva bude podkladem pro 
převzetí objektu.

1.7. 2 čtvrtý odstavec se m ění:
Se žádostí o zahájení přejímacího řízení zhotovitel předloží na základě výše uvedených 
dokumentů „Souhrnnou závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti díla.,,
Zhotovitel při vypracování souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti díla 
postupuje podle metodického pokynu „ Směrnice GŘ č.5/99 s účinnosti od 1.5.1999,, a 
„Dodatku č. 1 ke směrnici GŘ č. 5/99„ s účinností od 1.7.2000 a následných změn a dodatků, 
které nabudou účinnosti v době před zahájením prací na souhrnných závěrečných zprávách 
zhotovitele o hodnocení jakosti díla. Uvedené směrnice GŘ jsou nezbytným minimem pro 
vypracování souhrnných závěrečných zpráv zhotovitele o hodnocení jakosti díla. Zhotovitel je 
povinen používat programů a statistických metod pro zpracování a vyhodnocení závěrečných 
zpráv, které ŘSD vyžaduje k souhrnnému hodnocení jakosti díla. Zhotovitel je povinen si před 
zahájením prací na souhrnných závěrečných zprávách zhotovitele o hodnocení jakosti díla 
upřesnit pravidla pro zpracování a vydání závěrečných zpráv s pracovníky TDS, OŘJ a 
oprávněnými pracovníky ŘSD ČR. Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení 
jakosti díla budou opatřeny jednoznačnou identifikací v záhlaví stránek a v zápatí stránky 
údajem o pořadí stránky z celkového počtu stránek textové a tabulkové části.

Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla musí být k předložení 
podepsána s uvedením data podpisu:
- hodnotitelem ( zpracovatelem) souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele,
- v případě „sdružení,, schvaluje svým podpisem úplnost a správnost souhrnné závěrečné, 

zprávy zhotovitele pověřený odpovědný zástupce „sdružení"
- pověřeným zástupcem TDS, který prověřil správnost údajů v textové a tabulkové části 

zprávy a dále potvrzuje shodu a kompletnost přiložených dokladů ve zprávě s doklady
předanými TDS v průběhu výstavby.

Textovou a tabulkovou část zprávy odevzdá zhotovitel v písemné formě ve 2 až 3 výtiscích 
(počet výtisků určí správce stavby) a 1x na disketě nebo CD-ROM. Dokladová část se 
předává v 1 výtisku a obsahuje zejména očíslované doklady všech průkazních a kontrolních 
zkoušek materiálů, výrobků a prací, protokoly geodetických měření, prohlášení shody, 
certifikáty včetně protokolů, schvalovací protokoly a další související doklady (viz. SGŘ 
č.,5/99).

Doplňuje se článek 1.7.3A :
Dle požadavku objednatele se po zabudování ochranné vrstvy izolace provede mostní 
prohlídka Objednatelem pomocí výložné plošiny. Provoz plošiny zahrne Zhotovitel do nabídky.
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1.8. STAVENIŠTĚ

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:
Dokumentace pro zhotovení stavby neřeší plochy, na kterých je možno vybudovat deponie,
dočasné objekty zařízení staveniště, přívody a napojovací a odběrová místa vody, energií,
telefonu, kanalizace, atd.

a) Zhotovitel je povinen si zajistit plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění pronájmu 
pozemků, zajištění souhlasů k napojení na veřejné sítě a projednání přístupových cest a 
mostních provizorií. Výjimkou jsou ty části staveniště, které jsou umístěny v ploše záboru.

b) Projekt zařízení staveniště předloží Zhotovitel stavby Investorovi nejpozději do dvou týdnu 
po zahájení stavby.

c) Před zahájením výstavby zhotovitel zdokumentuje stav objektů v bezprostředním okolí 
stavby Posouzení stavu vybraných objektů bude potvrzeno majiteli objektů. Pozemky v 
dočasném záboru narušené stavbou zhotovitel po dokončení výstavby uvede do 
původního stavu a provede technickou rekultivaci.

d) Zhotovitel ohlásí všem náležitým orgánům a účastníkům výstavby zahájení stavby 
s předstihem 14 dnů, pokud není uvedeno jinak.
Zhotovitel po dokončení stavby zajistí v souladu s platnou projektovou dokumentací 
písemné vrácení všech dotčených pozemků vlastníkům, a to po dokončení projektantem 
stanovené rekultivace ( technické nebo biologické). Pozemky budou vráceny plošně 
kjednomu datu na celou stavbu, přičemž datum vrácení je nutno odsouhlasit 
s příslušnými realizačními a majetkoprávními pracovníky objednatele. Předávací protokoly 
o vrácení pozemků budou podepsány oběma stranami ( tj. ŘSD ČR Správa Zlín a 
vlastníkem ) dle předaného vzoru ŘSD ČR Správa Zlín min. ve třech vyhotoveních, 
přičemž jedno zůstává vlastníkovi a dvě objednateli. Zhotovitel je povinen podepsané 
protokoly neprodleně odevzdat zhotoviteli, kterému z této skutečnosti vyplývají následné 
povinnosti k vlastníkům ( ukončení a platba nájemného) a k příslušným orgánům 
vyměřujícím odvody za dočasné vynětí z půdních fondů ZPF a LPF. V případě nedodržení 
této podmínky nebo pozdního předání protokolů objednateli uhradí zhotovitel v plné výši 
vzniklé pokuty a penále.

e) Zhotovitel na své náklady zajistí průběžné čištění komunikací používaných v rámci stavby.
f) Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit a ocenit vytyčení obvodu staveniště a pevných 

vytyčovacích bodů podle podkladů objednatele. Současně vytyčí hranice trvalého a 
dočasného záboru. Vytýčený obvod a hranice budou udržovány po celou dobu stavby. 
Zhotovitel je povinen dodržovat hranice trvalého a dočasného záboru. Je nezbytné 
průběžně sledovat hranice trvalého záboru tak, aby nebyl v průběhu stavby ani po 
definitivním dokončení díla překročen. Překročení je možné jen z vážných technických a 
technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení objednatelem. V případě 
nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací, realizací díla a trvalým záborem je toto 
nutno neprodleně oznámit objednateli stavby, jinak veškeré škody způsobené překročením 
obvodu staveniště a trvalého a dočasného záboru hradí zhotovitel. Dočasné zábory 
pozemků pro realizaci prací si zhotovitel protokolárně převezme od majitelů pozemků, 
respektive uživatele pozemků, s tím že zajistí splnění podmínek nájemních smluv o 
pronájmu pozemků uzavřených mezi ŘSD ČR Správa Zlín a majiteli pozemků. Zhotovitel 
rovněž zajistí po dokončení prací technickou rekultivaci pozemků a zpětné protokolární 
předání pozemků majitelům pozemků nebo uživateli pozemku. Zápis z protokolárního 
převzetí a předání těchto pozemků zhotovitel předá IS stavby nebo majetkoprávnímu 
odboru ŘSD ČR Správa Zlín.

g) Likvidaci stromů a dřevin v dočasných záborech zhotovitel ohlásí majiteli pozemku a splní 
veškerá ujednání, která jsou součástí dokladace „Inventarizace odlesnění 2. a 3. etapa" 
(dohody o odlesnění v dočasných záborech).

h) Zhotovitel zajistí provedení znaleckých posudků na dřevní hmotu skácených stromů a 
dřevin a to v členění na trvalé a dočasné zábory. Dřevní hmotu na dočasných záborech 
předá zhotovitel protokolárně majiteli pozemků, kterého je dřevní hmota majetkem. O 
tomto doloží písemnou dokládací správci stavby.
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ch) Zhotovitel zajistí plnění uzavřených smluvních vztahů mezi ŘSD ČR Správa Zlín 
s budoucími správci nebo uživateli jednotlivých objektů stavby a to:

- dohod o podmínkách zřízení stavby
- smluv o budoucí darovací smlouvě
- smluv o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy, vzájemné 

součinnosti a uvedení do provozu
- dohodu o kácení dřevin v dočasných záborech s majiteli pozemků
- smlouvy uzavřené k odstranění provozní škody.
- resp. ostatních druhů uzavřených smluv o budoucím převzetí 

stavebních objektů
Za plnění dohodnutých podmínek v těchto smlouvách přebírá zhotovitel plnou 
odpovědnost včetně případných finančních sankcí, které jsou ve smlouvách uzavřeny. 
Zhotovitel se seznámí s uzavřenými smlouvami o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, dále dohod o likvidaci dřevin v dočasných záborech, s tím, že bude respektovat 
dohodnuté podmínky v těchto smlouvách.

1.8.2 Objekty a zařízení pro správce stavby se doplňuje:
Zhotovitel zajistí pro objednatele Informační tabule.

Zhotovitel zajistí a osadí na staveništi 8ks oficiálních informačních tabulí oznamujících 
znak/logo a jméno investora, dodavatele, projektanta, Státního fondu dopravní infrastruktury, 
název akce, dobu zahájení a ukončení díla atd. (Vzhled a aktuální obsah bude odsouhlasen 
správcem stavby).

Sazba musí pokrývat postavení tabulí a jejich odstranění po dokončení stavby, zhotovitel 
ocení v položkách nákladů na zařízení staveniště.

1.8.6 Inženýrské sítě se doplňuje:
Sítě ve staveništi a v bezprostřední blízkosti staveniště jsou zakresleny v projektu stavby. 
Před zahájením stavebních a projekčních prací zajistí zhotovitel ověření polohy (protokolární 
vytyčení) a funkčnosti všech inženýrských sítí a jejich přípojek u příslušných správců a 
vyznačení polohy sítí předá v digitální a grafické podobě objednateli, který toto vyznačení 
zachová po celou dobu provádění stavebních prací. Zhotovitel musí respektovat stavební 
povolení, stanoviska správních orgánů, vyjádření správců sítí a ostatních organizací přiložená 
v dokumentaci zadání veřejné soutěže. Nově položené přeložky sítí zhotovitel zaměří v 
souřadnicích JTSK jako součást dokumentace skutečného provedení a předá v digitální formě 
investorovi stavby.
Zhotovitel v nabídce ocení náhrady za dočasné přerušení a výluky inž. sítí v průběhu 
realizace.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky jednotlivých správců už při výběru podzhotovitelů, 
kteří budou tyto přeložky provádět. Správci sítí si vyhrazují právo na jejich schválení. 
Zhotovitel oznámí správcům elektrických vedení vypnutí proudu v dostatečném předstihu tak, 
aby nedošlo k časové prodlevě stavby.

Při provádění zpětných zásypů rýh musí být dodrženy předepsané hodnoty míry zhutnění 
zásypu jak v silničním tělese, tak i mimo silniční těleso.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:
Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům podél stavby a umožní 
bezpečný okolní veřejný silniční a pěší provoz.
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1.8.8 Zařízení staveniště se doplňuje:
Manipulační pruhy, navržené plochy zařízení staveniště a deponií uvedené v projektu jsou 
pouze návrhem, nejsou závazné (projekt stanoví pouze možné plochy.) a nebudou zhotoviteli 
předávány.
Veškeré potřebné plochy a pozemky si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Provoz, 
údržbu, nájem a uvedení do původního stavu zajistí zhotovitel na své náklady.

Plochy a objekty zařízení staveniště, uzavírky silničního provozu včetně projednání zvláštního 
užívání si zajistí zhotovitel a náklady ocení v nabídce.

1.8.9 A Zařízení staveniště se doplňuje
Zajištění ploch ZS, jejich vybavení, případné zpevnění a jiné úpravy ploch nejsou předmětem 
projektové dokumentace a zhotovitel tyto případné práce musí zahrnout do výkazu výměr.

1.9. PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1.9.5 Práce za veřejného provozu na pozemních komunikacích
Projekt předpokládá přístup na staveniště po stávajících komunikacích. Veškeré náklady na 
provoz a údržbu komunikací pro silniční i pěší dopravu po dobu používání v rámci realizace 
stavby a jejich uvedení do původního stavu po skončení stavby zhotovitel ocení v nabídce.

Doplňuje se článek 1.9.5 A Práce za veřejného provozu na pozemních komunikacích
Postup výstavby :
Postup výstavby je navržen v POV. Řádkový harmonogram je vodítkem pro zhotovitele, jak 
realizovat stavbu v navrženém časovém období, není závazný .

1.9.5.2 Náklady na opravy veřejných komunikací dotčených stavbou se doplňuje:

Trasy určené projektovou dokumentací pro staveništní dopravu, které vedou po stávajících 
komunikacích jsou pouze doporučené.

Zhotovitel stanoví své příjezdné a přístupové trasy na stavbu. Na používání těchto komunikací 
si zajistí potřebné souhlasy vlastníků a povolení k užívání. Před zahájením prací zajistí na své 
náklady diagnostiku užívaných komunikací, pasport technického stavu objektů a PD 
následných oprav k zajištění uvedení těchto komunikací do původního stavu.

Zhotovitel zajistí veškerá potřebná dočasná dopravní značení včetně jeho projednání s Dl 
PČR a zajištění zvláštního užívání komunikace. V průběhu všech etap výstavby. PD řeší 
provizorní dopravní opatření jako samostatný objekt. Zhotovitel si toto doplní a ocení podle 
předpokladu harmonogramu prací a postupu výstavby a podle svých stanovených dopravních 
tras.

V průběhu výstavby zhotovitel zajistí čištění a údržbu veškerých používaných komunikací, 
ploch a chodníkových tras včetně dopravního značení. Zhotovitel zajistí údržbu a
schůdnost těch komunikací pro pěší, které bude nutno vybudovat po dobu stavby. Nebudou 
prováděny práce ovlivňující bezpečnost a plynulost silničního provozu na stávající silnici 
v průběhu zimního období tj. od 1.listopadu do konce března. V opačném případě zajistí 
zhotovitel svým nákladem zimní údržbu této komunikace v prostoru staveniště a rovněž 
schůdnost provizorně vybudovaných chodníkových tras. Náklady spojené s čistěním vozovky 
nebudou účtovány zvlášť, zhotovitel si je zahrne do svých nákladů. V souvislosti s předáním 
staveniště bude ze strany zhotovitele uvedeno jméno a kontaktní adresa odpovědného 
pracovníka stavby, který bude odpovídat za řádné čištění vozovky v průběhu provádění prací 
a za stav přechodného dopravního značení a provoz případného signalizačního zařízení a to 
nepřetržitě 24 hodin.
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1.10. DOKUMENTACE STAVBY 

1.10.1 se doplňuje :

Soupis prací a jeho ocenění bude sestaveno dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí 
a prací staveb pozemních komunikací, část I, II, III (OTSKP -  DPK schváleného MDS -  PK 
č.j. 296/03-120-RS/1 dne 2.6.2003) s následujícím upřesňujícím komentářem k jednotlivým 
položkám dle části I - Popisovník prací staveb pozemních komunikací:

02940 - vč. realizační dokumentace, skutečného provedení, případné revizní zprávy nebo 
mostního listu, autorského dozoru, pokud není součástí jiné položky

113.. bude obsahovat kromě odvozu i případný poplatek za skládku

122.. .123...124...131...132.. a 133.. budou vždy obsahovat i rozvozné vzdálenosti dle TZ nebo 
POV.

Obsahem položek bude i čerpání vody vč.čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy paženi, vzepření a rozepření vč.přepažování, hradící a štětové stěny, nepředepsané 
zadávací dokumentací. Předepsané budou vykazovány zvlášť.

V ceně budou také zahrnuty náklady na případné meziskládkování.

Jde-li o natěžení násypového materiálu ze zemníku, bude tato položka obsahovat kromě 
dovozu i poplatek za natěžení (v případě zeminy, strusky, hlušiny, popílku, ornice, podornice 
atd.).

V případě, když se jedná o odtěžení materiálu, bude v položce zahrnuto kromě odvozu i 
uložení na skládku, případně poplatek za skládku.

171.. .173... položka bude obsahovat kromě uložení násypového materiálu i jeho natěžení a 
dovoz dle Tz nebo POV, včetně poplatku za natěžení (zeminy, strusky nebo hlušiny). V ceně 
budou také zahrnuty náklady na případné meziskládkování.

182 2..,182 3., bude obsahovat i natěžení a dovoz ornice nebo podornice. V ceně budou také 
zahrnuty náklady na případné meziskládkování.

211 50 vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál

214 50 vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál

224.. . vč. zkoušek integrity dle TKP

224 36. vč. případných požadavků na výztuž z hlediska ochrany proti bludným proudům.

264.. vč. odvozu a uložení vytěžené zeminy na skládku (ev.poplatku za skládku a případné 
použití výpažnice. V položce budou zahrnuty i případné šablony pro hluché vrtání včetně 
nasypání vrtné plošiny v požadovaném tvaru a zhutnění, včetně odstranění, odvozu na 
skládku a případného poplatku za skládku. Dále bude zahrnuta výplň hluchého vrtu 
štěrkopískem.

272 31 .,272 32. budou obsahovat i nátěry proti zemní vlhkosti (vč. případného chránění 
geotextilíí - pokud je požadováno v projektu) a podkladní beton.

Pokud slouží šablony jako podkladní beton, nutno vykazovat zvlášť včetně výztuže z KARI 
sítí. Lze použít pol. 45738.
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Podkladní beton pod základy nebo přechodové desky je vždy součástí konstrukce pro kterou 
slouží.

289 9xx., zpevnění z geotextilie a geomřížoviny vč. ložné a ochranné vrstvy ze štěrkodrti v 
celkové tl.200mm.

317 32. římsy vč. odvodňovacích žlabů, budou obsahovat i všechny kotevní součásti 
(např.vrtule, hmoždinky, matice a zámečnické výrobky) a úpravy pracovních a dilatačních 
spař, nátěry proti solím, výfukovým plynům nad motorovou trakcí ČD a antisgafity (do výšky 
dle TZ).

327 3..,334 3..,327 124 bude obsahovat i nátěry proti zemní vlhkosti (z rubové strany), vč. 
případného chránění geotextilií - pokud je požadováno a antisgrafíty nátěrů do výšky dle TZ. 
Úpravy pracovních a dilatačních spař dle vzorových listů, prostupy pro inženýrské sítě a 
odvodnění a zámečnické výrobky osazené do betonu s povrchovou úpravou dle TKP resp. 
ZTKP budou také obsaženy v položce. Položka bude obsahovat i náklady na povrchové 
pohledové úpravy betonu dle požadavků projektanta.

334 36. vč. případných požadavků na výztuž z hlediska ochrany proti bludným proudům.

334 373 v položce musí být zahrnuty náklady na ověření funkčnosti kotevního systému dle 
TKP.

348 32 včetně lože, kotvících zámečnických a atypických výrobků a jejich povrchové ochrany, 
nátěrů proti solím, výplně spař, zainjektování a spojovacích prvků.

389 12 vč. dobetonování, zámečnických výrobků osazených do betonu s povrchovou úpravou 
dle TKP a ZTKP, těsnění a výztuže spař, úpravy dilatačních spař, nátěrů proti zemní vlhkosti 
(vč. případného chránění geotextilií - pokud je požadováno v projektu). V ceně budou také 
zahrnuty náklady na případné meziskládkování.

420 324 přechodové desky vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, výplně spař polystyrénem nebo 
heraklitem a podkladního betonu.

42. 32.,42. 33. včetně všech zámečnických výrobků osazených do betonu, kotevních 
přípravků odvodňovacích trubiček, prostupů, zábradlí při stavbě a nátěrů proti solím (krajní 
boky) V případě, když je uvedeno v TZ, tak i podhled nosné konstrukce.V položce budou 
zahrnuty náklady na nátěry proti výfukovým plynům nad motorovou trakcí ČD.

421 36. vč. případných požadavků na výztuž z hlediska ochrany proti bludným proudům.

421 373 (4,5) v položce musí být zahrnuty náklady na ověření funkčnosti kotevního systému 
dle TKP.

421374 v položce bude zahrnuta též ochranný obal (trubka) a výplň

423 136 vč. montážních podpěr pomocných konstrukcí, montážních ploch, všech 
zámečnických výrobku osazených do betonu, kotevních přípravků, odvodňovacích trubiček, 
prostupů, zábradlí při stavbě a nátěrů proti solím (krajní boky). V případě, když je uvedeno v 
TZ, tak podhled nosné konstrukce. V položce budou zahrnuty náklady na nátěry proti 
výfukovým plynům nad motorovou trakcí ČD.

423 171 vč. montážních podpěr a ploch, vč. nutné úpravy terénu, sjezdů a nájezdů k nim 
pomocných konstrukci, jednoúčelových montážních přípravků a nátěrů dle TKP a ZTKP.
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423 174 vč. montážních podpěr a ploch vč. nutné úpravy terénu, sjezdů a nájezdů k nim 
pomocných konstrukcí, jednoúčelových montážních přípravků a ošetření vnějších ploch dle TZ 
(ostříkání vodou v četnosti dle TZ) a nátěrů vnitřních prostorů dle TKP a ZTKP.

428 38 vč. výplně spař a všech součástí a ochrany proti korozi.

461 31 vč. nátěrů proti zemní vlhkosti

572 2.. u mostů musí být mezi vrstvami z AC, resp. z AC a SM, a MA, u komunikací mezi 
všemi vrstvami z asfaltových směsí.

574 131, 574 132 obrusná a ložná vrstva silničních mostů II a III třídy vč. zatěsnění prac. spař 
řezáním spař pro zálivku, zálivky a předtěsnění spař dle vzorových listů. Ostatní požadavky v 
ZTKP.

574 254 ložná vrstva pro dálniční mosty a silniční mosty I třídy z modifikovaného asfaltu vč. 
zatěsnění spař, řezání spař pro zálivku, zálivky a předtěsnění spař dle vzorových listů. Ostatní 
požadavky v ZTKP.

574 231, 574 234 obrusná vrstva z SM I pro dálniční mosty a silniční mosty I třídy z 
modifikovaného asfaltu vč. zatěsnění prac. spař, řezání spař pro zálivku, zálivky a předtěsnění 
spař dle vzorových listů. Ostatní požadavky v ZTKP.

574 1., 574 2., u komunikací vč. zatěsnění prac. spař, řezání spař pro zálivku, zálivky a 
předtěsnění spař dle vzorových listů. V ceně budou také započteny náklady na těsném spař 
při styku s jinými materiály (např. s betonem, kovem nebo kamenem). Ostatní požadavky v 
ZTKP.

575 26 TUTO POPLOZKU NEPOUŽÍVAT U MOSTŮ. V případě takto uvedené položky u 
mostních objektů, jedná se o ochranu izolace z modifikovaného asfaltu dle ZTKP. vč. zařízení 
pro odvodnění izolace. Do ceny nezapočítat textilií pro vyztužení.

575 16 ochrana izolace vč. zařízení pro odvodnění izolace. Na dálničních mostech a mostech 
I.třídy modifikovaný MA, ostatní mosty MA11. Přechodová deska musí být také chráněna MA. 
Ostatní požadavky v ZTKP. V popisu nutno uvést, o jaký druh asfaltu se jedná.

581.. . vč. impregnačního postřiku. Ostatní požadavky v TKP a ZTKP.

71.. . položky izolace vždy včetně úpravy povrchu podkladu dle TKP

711 312 izolace přechodové desky. Omylem bývá v rozpočtech označena jako 711 41,

711 435 stříkaná polymerní izolace (např.CONIPUR 255) odvodňovacího žlabu, včetně 
štěrkování a úpravy betonového povrchu před pokládkou stříkané izolace.

711 462, 711 432 izolace mostovek pod římsou vč. ochranné vrstvy z dalšího asfaltového 
pásu s hliníkovou vložkou a posypem, např. ALVENTBIT. Dálniční a silniční mosty I třídy s 
pečetící vrstvou, ostatní s penetrací z modifikovaného ALP. V ceně musí být zahrnuty náklady 
na elektrojiskrovou zkoušku. Ostatní požadavky v ZTKP.

711 422, 711 452 izolace mostovky. Dálniční a silniční mosty I.třídy s pečetící vrstvou, ostatní 
s penetrací z modifikovaného ALP. V ceně musí být zahrnuty náklady na elektrojiskrovou 
zkoušku. Ostatní požadavky v ZTKP. Pozor, v zadavatelských výkazech výměr může být 
špatné označení - místo správného 711 422 může být špatné 711 411 (asfaltová penetrace),, 
resp. místo správného 711 452 může být špatné 711 441 (pečetící vrstva).
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74-75 VŠEOBECNĚ včetně všech prací, dodávek a montáží nutných pro realizaci 
inženýrského objektu, převzetí do užívání a provozování. (Pokud výše uvedené práce nejsou 
uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle projektu).

74.. . v ceně je nutno uvažovat s veškerými montážemi, dodávkami a pracemi, které jsou nutné 
pro zhotovení přeložky. Tzn. např. spojky, koncovky, bleskojistky, napěťové zkoušky, 
rozvodné skříně, poplatky za připojení na základní síť, náklady na výluky a všechny ostatní 
náklady, práce, montáže a dodávky, které jsou nutné pro realizaci, převzetí do užívání a 
provozování. (Pokud výše uvedené práce nejsou uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle 
projektu).

U stožárů jde o dodávku a montáž vč. základů a zemních prací. Rozvodné skříně se rozumí 
dodávka a montáž vč. stavební části (upřesnění dle projektu).

75.. v ceně přeložky sděl.kabelů je nutno uvažovat s veškerými montážemi, dodávkami a 
pracemi, které jsou nutné pro zhotovení přeložky. Tzn. spojky, koncovky, všechna měření, 
přepojování kabelů, kontrol tlakutěsnosti, hermetizace a všechny ostatní náklady, montáže, 
měření, dodávky a práce, které jsou nutné pro realizaci, převzetí do užívání a provozování. 
(Pokud výše uvedené práce nejsou uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle projektu).

81.. ., 82..., 83... vč. všech tvarovek a součástí vedení a zkoušky vodotěsnosti stok.

814.. .824...834.., vč. obetonování,podkladního betonu a lože. (Pokud výše uvedené práce 
nejsou uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle projektu).

854 ..,874.., u mostů včetně všech tvarovek, ostatních součástí (např. mřížek pro zamezení 
ucpání, čistících kusů) a kotvení s příslušnou povrchovou ochranou dle TKP a ZTKP.

85.. ., 86..., 87..., vč. všech tvarovek, armatur, kolen, spojek, kompenzátorů, šoupátek, 
hydrantů, tlakové zkoušky, nákladů na pročištění a na výluky a ostatní náklady, dodávky a 
práce, které jsou nutné pro realizaci, převzetí do užívání a provozování. (Pokud výše uvedené 
práce nejsou uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle projektu).

897 31 vč. nátěrů proti zemní vlhkosti,

911.. včetně všech kotevních a spojovacích součástí, dilatačních přechodů elektroizolačních, 
s povrchovou ochranou dle TKP a ZTKP. Vzdálenosti sloupků dle projektu a schváleného 
typového pokladu.

914 16, 914 36 Včetně úpravy ploch kolem sloupů. Dopravní značení provizorní vč. údržby po 
dobu výstavby.

918 1. vč. úpravy vtoku a výtoku a nátěrů proti zemní vlhkosti.
918 3. vč. podsypu, bet.lože a obetonování.
918 4. vč. podsypu, podkladu, případné výztuže podkladu, nátěrů proti zemní vlhkosti (vč. 
případného chránění geotextilií - pokud je požadováno v projektu) a ochrany izolace 
heraklitem nebo cementovým potěrem. V ceně budou také zahrnuty náklady na dobetonování, 
těsnění a výztuž spař, úpravy dilatačních spař, a náklady na případné meziskládkování.

936 3. vč. všech doplňkových konstrukcí, u vývařišť vč. kamenné dlažby do betonu dle VL.
931 dilatace musí zaručovat všechny požadavky na ochranu proti bludným proudům a na 
příčné a podélné posuny dle TZ.

936 50 drobné kovové konstrukce s povrchovou ochranou částí, které nejsou uloženy do 
betonu, dle TKP a ZTKP. Jedná se o mříže dveře, schůdky žebříky, drátěné pletivo a sloupky, 
ukolejnění a vývody PKO. Závěsy, úchyty a kotvení je obsahem položek v kterých je osazeno.
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936 53 odvodňovací soupravy včetně lapačů splavenin a všech prací a součástí pro uložení 
dle vzorových listů

936 60 plastový profil pro kabel včetně závěsů s povrchovou ochrannou dle TKP a ZTKP.

966., v ceně budou zahrnuty i náklady na odvoz a složení, vč. případného poplatku za 
skládku.

966 .. vč. úpravy ploch po demontáži. V ceně budou zahrnuty i náklady na odvoz a složení, 
vč. případného poplatku za skládku.

1.10.2 se doplňuje :
Zhotovitel je povinen rozpracované části RDS předložit objednateli k projednání na 
technických radách a v závěru prací předložit koncept RDS k odsouhlasení objednateli. 
Zhotovitel je povinen zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu RDS 
projektantem, zejména z hlediska shody a správnosti RDS s platnými zákony, technickými 
normami a předpisy vč. norem závazných pro tuto stavbu, zejména však se zadáním stavby. 
Systém a konkrétní obsazení výstupní kontroly RDS zhotovitele je nutno uvést v nabídce 
uchazeče. Odsouhlasení RDS objednatelem nemůže být považováno za provedení výstupní 
kontroly RDS.

Součástí dodávky RDS mostních objektů je též :
- Projekt „Stálého zařízení pro ničení,, (SZ) a vlastní zřízení (SZ), u mostních objektů, kde je 

požadováno.
- Zhotovení Mostních listů dle ČSN 73 6220 včetně stanovení zatížitelnosti, který předá 
zhotovitel objednateli při přejímacím řízení ve čtyřech vyhotoveních.
- Projekt kontroly, údržby a sledování mostu během výstavby a za provozu.
- Projekt statické zatěžovací zkoušky mostu, u mostních objektů, kde je požadována. Na

základě projektu zatěžovací zkoušky zpracuje zhotovitel Program zatěžovací zkoušky 
dle či.5.1 ČSN 73 6209 a předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel může 
předepsat dle průběhu výstavby provedení statické zatěžovací zkoušky dalších polí,

- Povodňový a havarijní plán (zpřesnění v úrovni RDS).
Zhotovitel zajistí provedení „První hlavní prohlídky" mostu oprávněnou osobou a předá 
objednateli protokol o provedení.

1.10.4 se doplňuje :
Dokumentací skutečného provedení (DSPS) je grafické zobrazení realizace stavby. Bude 
předána objednateli ve 4 trvanlivých provedeních a v digitální formě dle Předpisu C2 ŘSD ČR 
(verze 3.1. až 3.3./2002) vč. příslušného prohlížeče a licence na něj. V případě objektů které 
budou mít jiné správce než je přímo objednatel je  nutno jedno vyhotovení navíc u těchto 
konkrétních objektů nebo částí stavby.

Dokumentován musí být jak samotný předávaný objekt, tak práce a technologie, které byly při 
výstavbě použity (zemní práce, jímky, skruže atd.). DSPS bude uspořádána tak, že musí 
poskytovat přehledným způsobem a jednoznačně nezbytné údaje o realizované stavbě resp. 
musí obsahovat odvolávky na příslušné dokumenty, obsažené v Souhrnné zprávě o jakosti 
(např.geodetický protokol o zaměření stavby, protokol o výrobě a zkouškách pilot, protokoly o 
ložiscích a mostních závěrech aj.), z kterých lze tyto údaje odvodit.

Dokumentována musí být i opatření, která zhotovitel při výstavbě prováděl (např.snižování 
hladiny spodní vody, ohřev betonu aj.).

V případech, že postup výstavby by vedl k odchylkám vyžadujícím opětovné statické 
posouzení, musí být součástí DSPS nový statický přepočet nosných konstrukcí resp.jejich 
dílčích prvků. Musí vycházet z výsledků měření (velikost vnášených sil, velikost ztrát předpětí,
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atd.) s tím, že bude obsahovat přednostně popis výpočetního modelu s definicemi všech 
vstupů použitého výpočetního programu tak, aby výpočty mohly být v budoucnu ve stejném 
rozsahu a za stejných podmínek reprodukovatelné.

1.10.5 se doplňuje:
Zhotovitel na své náklady bude každý měsíc pořizovat fotodokumentaci technicky důležitých 
prací podle požadavků správce stavby, zejména zakládání, konstrukčních prvků před 
zakrytím, ložisek, mostovky, izolace apod. Současně bude z významných prací pořízen 
videozáznam (dle dodatečné specifikace správce stavby) v rozsahu cca. 30 min. za měsíc. 
Fotodokumentaci i videozáznamy zhotovitel předává v dohodnutých termínech v utříděné 
formě s jednoznačnou identifikací správci stavby k archivaci.

1.10.6.2. Geodetická dokumentace
Geometrické plány po dokončení dle skutečného provedení a geometrické plány věcných 
břemen jsou součástí díla. Jako takové musí být dokončeny, odsouhlaseny a předloženy jako 
součást dokladové části objektu při přejímacím řízení.

1.11.3. Vibrace
Při zahájení zemních prací vibračními mechanismy je nutno umístit deformometrické body pro 
sledování účinků stavby na objekty v blízkosti stavby a provést úvodní měření vibrací. Na 
základě výsledků těchto měření budou stanovena opatření pro eliminaci účinků vibrací. Před 
zahájením stavebních prací zhotovitel zajistí podél hlavních dopravních tras stavby 
zpracování pasportu technického stavu ohrožených objektů.

1.11.5. Ochrana povrchových a podzemních vod
Zhotovitel zajistí provedení odběru a analýzy kvality vody ze studní v blízkosti stavby. O 
výsledku bude informovat do jednoho měsíce od zahájení stavby investora a 
vodohospodářský orgán.

1.11.6 Odpady se doplňuje:
Nakládání s odpady -  je nutno respektovat tyto podmínky:

- Při nakládání s odpady je nutné postupovat tak, aby nedošlo ke znečištění 
podzemních a povrchových vod, ke kontaminaci zeminy nebo poškození dalších 
složek životního prostředí.

- Asfaltové vrstvy vybourané ze stávajících vozovek, jsou uvažovány podle Vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb jako Asfaltové směsi, katalogové číslo 170302, kategorie odpadu 
O .

Pokud dojde ze strany investora k pochybnostem o tomto zatřídění z důvodu množství 
obsahu dehtu, zhotovitel zajistí rozbor těchto asfaltů na určení obsahu dehtu 
akreditovanou zkušební laboratoří a výsledky budou předloženy investorovi.

- Organizace odpovědná za nakládání s odpady v rámci stavby je povinna být vybavena 
souhlasem k nakládání s nebezpečnými odpady ještě před započetím stavebních prací 
a to se všemi druhy nebezpečných odpadů, které budou vznikat v rámci stavby (dle 
Katalogu odpadů).

- Zároveň je organizace odpovědná za nakládání s odpady v rámci stavby povinna vést 
evidenci vzniklých odpadů v souvislosti s ustanovením § 16 zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších změn doplňků. Tato musí být předložena před 
kolaudací stavby příslušnému pověřenému úřadu.

- Veškeré odpady vznikající při stavbě lze předat ke zneškodnění pouze firmě ktéto 
činnosti vybavené a oprávněné, popř. zajistit jejich využití v souladu se zákonem č. 
185/2001 SB. o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků.

- Shromažďování odpadů musí odpovídat požadavkům platné legislativy.
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1.12 A doplňuje se:
Součástí realizační dokumentace budou opatření proti bludným proudům dle TP 124 Základní 
ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové 
konstrukce pozemních komunikací tab. 1 Základní ochranná opatření min. stupeň č.3.

čl.1.13 se doplňuje :
Návrh mostních objektů se provede podle norem označených jako ČSN EN a ČSN. V 
případech, kdy je možné využít normy ČSN P ENV, připouští objednatel jejich použití. Jedná 
se zejména o normy vztahující se k zakládání a dále o ustanovení návrhových norem, 
týkajících se konstrukčních opatření resp. výpočtů, u nichž lze objektivně překlenout odlišnosti 
vyplývající z metodiky mezních stavů a dovolených namáhání.

Při statickém výpočtu je nepřípustné kombinovat ustanovení různých systémů norem bez 
dostatečného průkazu jednoznačné ekvivalence parametrů, metodik zkoušení a pod. V 
odůvodněných případech se lze odchýlit od platných ČSN na základě „souhlasu s odchylným 
řešením,,, který z pověření MDS ČR vydává odd. 10520 GŘ ŘSD ČR, v závažných 
případech MD, odbor pozemních komunikací.

Pro navrhování platí 
normy ČSN :
ČSN 73 0001 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Části 1,2,3,7
ČSN 73 0080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví
ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů.Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1001 Zakládání staveb.Základová půda pod plošnými základy
ČSN 73 1002 Pilotové základy
ČSN 73 1201 Navrhování betonových a železobetonových konstrukcí
ČSN 73 1205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1206 Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
ČSN 73 2401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
ČSN EN 206-1(732403) Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí
ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí
ČSN 73 2611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení
ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů
ČSN 73 6205 Navrhování ocelových mostů
ČSN 73 6206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 
ČSN 73 6207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu 
ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů
ČSN 73 6220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací 
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti
účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah
ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací
ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení
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ON 02 3570 - 74 “Hrncová ložiska", 

normy EN a ISO:
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (732403)
ČSN EN 1337 Stavební ložiska - Části 1,2,7,9,10,11 (736270)
ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (730002)
ČSN P ENV 1992-1 Navrhování betonových konstrukcí. (Všechny části): Obecná pravidla
_ (731201)
ČSN P ENV 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí-část 2: Betonové mosty (73 6208)
ČSN P ENV 1992-3 Navrhování betonových konstrukcí-část 3: Betonové základy (73 1210) 
ČSN P ENV 1993-1 Navrhování ocelových konstrukcí. (Všechny části): Obecná pravidla 
_ (731401) _
ČSN P ENV 1993-2 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty (736205)
ČSN P ENV 1994-1 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. (Všechny části): 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (732089)
ČSN P ENV 1994 -2 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí-část 2: 
Ocelobetonové mosty
ČSN P ENV 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí. (Všechny části): (731000)
ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 
_ (732400)
ČSN P ENV 1090 Provádění ocelových konstrukcí - (všechny části): Obecná pravidla 
_ (732601)
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty (731031)
ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny (731041)
ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy 
_ (731051)
ČSN EN 1538 Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny (731061)
ČSN EN 12715 Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže (731071)
ČSN EN 13391 Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání 
ČSN ISO 3898 Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky 

(730030)

Doporučené normy EN:
prEN 1993-1-9 - Design of Steel structures : Fatigue strength of Steel structures
prEN 1993-1-10 - Design of Steel structures : Selection of materials for fracture toughness
and through-thickness properties

Pro zatížení platí 
normy ČSN :
ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd.Základní ustanovení pro 
výpočet
ČSN 73 0033 Stavební konstrukce a základy.Základní ustanovení pro zatížení
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 6203 Zatížení mostů
normy EN a ISO:
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Části 1-1, 3, 5 (730035)
ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou (736203) 
ČSN P ENV 1991-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování 
_ (730035) _
ČSN P ENV 1991-2-1 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Části 2-1,3,4,5,6,7 
_ (730035) _
ČSN P ENV 1991-3 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů 

dopravou (736203)

ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí (730031)
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1.15 A doplňuje se:
Ochranná zařízení budou osazena ve všech fázích výstavby, ponechají se až do montáže 
definitivních zábradlí nebo zábradelních svodidel na všech místech, kde by hrozil pád z výšky 
vyšší než 1,5m. Provizorní ochranné zábradlí bude opatřeno mezilehlým madlem a dolní 
zábranou proti uklouznutí. Prostupy izolací ani kotvení do římsového betonu nejsou přípustné. 
Oddělení manipulačního prostoru od veřejného provozu na mostech bude zajištěno osazením 
provizorních betonových svodidel.

Náklady zahrne Zhotovitel do nákladů nové konstrukce.

Příloha 1:
čl. 5.1 ruší se první odstavec a celá tabulka 1 a nahrazuje se novým zněním:
Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, je na asfaltové vozovky pozemních komunikací, 
konstrukce a jednotlivé technologie záruční doba 5 roků

čl. 5.3 ruší se první odstavec a nahrazuje se novým zněním:
Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, je na ostatní zhotovovací práce, konstrukce a 
jednotlivé technologie, záruční doba 5 roků.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel postupuje (po majetkoprávním vypořádání 
dokončené stavby) na příslušné vlastníky stavebních objektů veškerá svá oprávnění týkající 
se odpovědnosti dodavatele za vady částí díla ( část díla = stavební objekt), která vyplývají ze 
smlouvy o dílo. Vady a nedodělky s termíny odstranění a délka záruční doby budou uvedeny 
v příslušných majetkoprávních předávacích protokolech a smlouvách.

Dále investor postupuje oprávnění týkající se odpovědnosti zhotovitele za vady vyplývající 
z obchodního zákoníku.

Všechna práva z odpovědnosti za vady vyplývající ze smlouvy o dílo jsou příslušní vlastníci 
oprávněni uplatnit vůči zhotoviteli stavby svým jménem a na svůj účet.

KAPITOLA 2. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

2.1.7 A se doplňuje:
V rámci stavby se odstraňují především sloupy a kůly el. vedení, pařezy a zbytky stromů, 
demoliční zbytky z autobusových zastávek, mostních objektů a ze stávajících propustků a 
jiných drobných staveb, živičné kryty, podkladní vrstvy vozovek, úlomky betonu, lokálně 
znečištěná zemina, zemina nevhodná do tělesa komunikace, sudy a plechovky od barev, 
zbytky materiálů, odpady vzniklé při úpravách ploch konstrukcí a komunální odpad z provozu 
stavby a další.

Určení místa skládky a započítání odvozné vzdálenosti do nákladů je povinnosti zhotovitele. 
Odrézovaný živičný kryt rekultivované vozovky, příp. živičné kry budou nabídnuty přednostně 
správci příslušné komunikace a následně, v případě jeho nezájmu, obalovně nebo stavební 
firmě k recyklaci.

Zhotovitel si musí prověřit možnosti a aktuální stav skládek v době podávání nabídky a 
přizpůsobit rozvozné vzdálenosti a ceny za skládkovné. Přístupové trasy musí projednat se 
správci komunikací. Do cen je potřeba kalkulovat i případné meziskládky zeminy.
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KAPITOLA 3. ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Soubor požadavků objednatele stavby na kvalitu výrobků a materiálů, způsob kontroly 
provádění stavby a převzetí provedených prací je obsažen v TKP 3. Pro dokumentaci 
vodohospodářských objektů pozemních komunikací platí TKPD 5.

čl. 3.2.2 Trouby pro odvodnění se doplňuje:
U potrubí hlavních stok a přípojek od vpustí se nevylučuje použití jiného druhu trubního 
materiálu včetně odpovídajícího způsobu uložení za předpokladu souhlasu zadavatele a 
budoucího správce.

Maximálně přípustná změna tvarové deformace plastového potrubí po obsypu a zásypu rýhy 
se stanovuje na 4 % a po roce od zabudování na maximálně 7%. Pro stoky se požaduje min. 
SN 10 a pro přípojky od vpustí min. SN 8 .

Čl. 3.2.2.2. se doplňuje:
Potrubí a kvalita betonu musí splňovat podmínky dané TKP staveb pozemních komunikací 
(zdůrazňujeme zejména odolnost vůči NaCI dle ČSN 731326 a musí vyhovovat i z hlediska 
odolnosti proti agresivitě - stupeň XA1 (agresivita podzemní vody), XD3 (výztuž betonových 
konstrukcí-styk s vodou s obsahem chloridů), XF4 (beton vystavený střídavému působení 
mrazu) dle ČSN EN 206-1.

Je třeba dodržet kvalitu betonu dle doplnění kapitoly 18. v těchto ZTKP. 

čl. 3.3.8 Šachty, vpusti, lapače splavenin a odlučovače se doplňuje:

Uzavírací šachty
Požaduje se, pokud to bude technicky proveditelné, záměna uzavíracích šachet se stavítkem 
PN 0.4 S 54 000 - 601 za šachty prefabrikované s uzavíracím vřetenovým šoupátkem 
z nerezavějící oceli s ovládáním z povrchu mimo šachtu. V orientační značce umístěné nad 
uzavírací šachtou zaměnit navrhovanou barvu žlutou za bílou ( značka je černobílá).

Poklopy šachet
Kanalizační šachty na přejezdech SDP opatřit poklopy s kloubem, příp. uzamykatelné. 
Všechny poklopy mimo ty s betonovou výplní musí být opatřeny schváleným znakem 
objednatele ŘSD ČR. Na šachty ve svazích mimo silnici osadit lehčí poklopy -  třída B 
s betonovou výplní.

čl. 3.8.2 Převzetí prací se doplňuje:

Požadují se celkem dvě samostatné TV prohlídky. Výsledné protokoly první z nich budou 
předloženy při přejímacím řízení. Druhá prohlídka je třeba před ukončením záruční doby na 
příslušnou dodávku stavebních prací. Bude provedena pracovníky zhotovitele těchto prací a 
za případné účasti objednatele. Prohlídka bude zaměřena na posouzení změn vlastností za 
provozu stok a to především ve změně ovality potrubí. Zhotovitel předloží kompletní TV 
prohlídku ne starší jak šest měsíců ve lhůtě 6 až 1 měsíc (dle rozsahu prací) před ukončením 
záruční doby. Při ukončení lhůty je třeba vyhodnotit funkčnost objektu ze zkušeností z provozu 
po dobu záruční lhůty. U objektů netrubních se provádí vizuální kontrola. Objednatel / 
správce stavby vydá ve lhůtě do 28 dnů po ukončení záruční doby „ Protokol o ukončení 
záruční doby".
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KAPITOLA 4 ZEMNÍ PRÁCE

4.2.2 Nevhodné zeminy a skalní horniny
V případě použití materiálů pro zlepšení zemin (vápno, popř. jiný prokazatelně zlepšující mat.) 
je zhotovitel povinen předložit optimalizaci dávkování, přísady včetně závislosti množství mat. 
na vlhkosti zeminy vč.průkazních zkoušek.

4.2.5 Prvky ze syntetických materiálů
Zhotovitel před prováděním prací prokáže technické a kvalitativní parametry včetně významu 
použití a technologického postupu provádění. Tímto se rozumí předložení kontrolních zkoušek 
dodaných vzorků syntetických materiálů.

4.2.7 Vápno, cement a jiné chemické přípravky pro zlepšování zemin
Pro zlepšení vlastnosti zemin lze použít i jiných kvalitativně a prokazatelně vhodných 
materiálů přičemž toto je nutno deklarovat průkazní zkouškou včetně optimalizace 
dávkovaného materiálu.

4.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ
Pro přísadu zlepšení je nutno před počátkem prací předložit technologický postup včetně 
zajištění sledování změny vlhkosti během procesu zlepšování.

4.3.4.3 Výkopy v zemníku se doplňuje:
Poplatky za skládky a zemníky jsou součástí ocenění příslušné položky soupisu prací včetně 
pomocných prací v zemníku. Zemníky uváděné v dokumentaci nejsou stanoveny jako 
závazné, dodavatel může nabídnout a ocenit jiný zemník včetně dopravy zeminy na 
staveniště. Vzdálenost dovozu zeminy -  zhotovitel nacení aktuální vzdálenost podle zemníku 
který navrhne.
V případě jiného zemníku zhotovitel doloží doklady o vhodnosti použití materiálu z tohoto 
zemníku. Vhodnost materiálu používaného ze zemníků bude doložena dvěma na sobě 
nezávislými zkouškami akreditovaných laboratoří mimo akreditované laboratoře zhotovitele.

4.3.4.4 Výkopy pro zakládání objektů se doplňuje:
V rámci zpracování RDS mostních objektů zhotovitel zajistí a ocení v nabídce provedení 
doplňkového inženýrsko - geologického průzkumu.

čl. 4.3.4.5 se doplňuje:
Při provádění výkopu na základovou spáru a při jejím převzetí zajišťuje zhotovitel odvodnění 
výkopové jámy resp. snížení hladiny podzemní vody pod úroveň základové spáry.

4.3.5.1 Zemní násypy
V úsecích provádění přísypů ke stávajícímu zemnímu tělesu požaduje objednatel provádění 
násypů nových částí v max.tl. vrstvy 300mm s provedením hutnících pokusů při každé změně 
násypového materiálu. Napojení každé vrstvy násypu na stávající konstrukci bude provedeno 
odstupňováním s přesahem min. 200 mm.

Pro zajištění separační a filtrační funkce mezi násypem a podložím se požaduje použití 
vhodného materiálu splňujícího tyto funkce.

4.3.8 Parapláň
Vzhledem k charakteru a daným podmínkám stavby se požaduje provádění kontroly modulu 
přetvárnosti parapláně v četnosti min.lx na 250 m každého dopravního pásu. Pro konstrukci 
aktivní zóny, vzhledem k náročným geolog, poměrům a požadavkům na dokonalé zhutnění, 
se požaduje provádění výšky vrstvy v tloušťce max. 250 mm s požadovaným zhutněním dle 
PD.
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4.3.9 Aktivní zóna a zemní pláň se doplňuje:
Minimální hodnota zhutnění pláně pod chodníky bude požadována Edef,2 = 30 MPa.

4.4.1.1 A se doplňuje:
Zhotovitel si musí prověřit aktuální stav zemníků „zemník s kvalitním a vhodným materiálem" 
v době podávání nabídky a přizpůsobit rozvozné vzdálenosti a ceny za nákup. Přístupové 
trasy musí projednat se správci komunikací.
V dokumentaci nejsou uváděny rozvozné vzdálenosti -  započítání nákladů na rozvozy, 
deponie, nakládání a příčný přehoz do ceny zemních prací je věcí zhotovitele.

4.4.1.5 A se doplňuje:
Rozvozy ornice po staveništi budou součástí ocenění skrývky ornice. Ornice bude skladována 
uvnitř ok MÚK na plochách trvalého záboru a na plochách, které si zhotovitel zajistí sám.

4.4.1.6 Hydraulická a jiná pojivá
Při výstavbě v částečně zastavěné oblasti objednatel požaduje použití bezprašných pojiv.

4.4.2 Průkazní zkoušky
Průkazní zkoušky může provádět nezávislá laboratoř popř. laboratoř investora na náklad 
zhotovitele.

4.4.2.1 Zeminy a horniny
Zhutňovací zkouška je prováděna u všech typů vozovek na charakteristických konstrukcích.

4.4.2.3 Ostatní materiály
Protokoly o zkouškách budou předávány ve dvou originálních výtiscích.

4.5.1 Vymezení pojmů
Rozsah nezávislých zkoušek na žádost objednatele může představovat až 30% provedených 
zkoušek dle KZP.

4.5.2. Zkoušení. Doplňuje se:
Zkoušky prováděné podle požadavků v následujících tabulkách, budou odebírány rovnoměrně 
tak, aby reprezentovaly zkoušenou výměru. Tímto není dotčeno provádění zkoušky při 
změnách materiálů nebo na vyžádání stavebním dozorem. Každá kontrolní zkouška nebo 
odebraný vzorek materiálu ke zkoušce v laboratoři musí mít ihned přiděleno své číslo 
(laboratorní). Tato čísla je nepřípustné rozšiřovat o indexy. Zkoušky s laboratorními čísly 
rozšířenými o indexy nebo se stejným laboratorním číslem nebudou uznány za platné.

4.5.2.1. Těžba zemin. Doplňuje se:
do protokolů zkoušek se uvede klasifikace zeminy dle ČSN 73 1001 a ČSN 72 1002 
(vhodnost pro násypy a podloží).

4.5.2.3. Podloží násypu. Doplňuje se:
- Zkouška zhutnitelnosti bude odebrána tak, aby kjejí výměře platnosti byly vztaženy 

právě 2 kontrolní zkoušky objemové hmotnosti v podloží násypu. Při alternativní 
zkoušce míry zhutnění podloží násypu statickou zatěžovací deskou se postupuje 
v souladu s ČSN 72 1006 tab. 6 a tab.7, pokud dokumentace stavby neurčí jinak. 
Provede se klasifikace zemin dle ČSN 73 1001 a ČSN 72 1002 (vhodnost pro násypy 
a podloží).

- 3. odstavec od konce - Zkoušky lehkou rázovou zatěžovací deskou musí být 
prováděny plně funkčním zařízením (včetně tiskárny) a vytištěné protokoly o zkoušce (i 
kopie) budou předkládány jako doklad o zkoušce do závěrečných zpráv zhotovitele. 
Bez těchto výstupů nebude zkouška uznána.

- 3. odstavec od konce -  obsah odstavce platí i pro zkoušení míry zhutnění v tělese 
násypu, zásypech a přechodové oblasti mostu.

25



Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 2.a 3. etapa 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) ZTKP

Zvláštní technické kvalitativní podmínky

Tabulka 2 TKP 4.
- doplňuje se komentář -  „Pokud jsou v kolonce „minimální počet zkoušek" uvedeny 2 

kritéria, nesmí být překročeno žádné z nich".

4.5.2.8. Doplňuje se
Zásypy základů mostů mimo přechodovou oblast mostu a zásypy základů jiných objektů se 
provádí a kontroluje zhutnění jako u zásypu základů v přechodové oblasti mostů uvedeného v 
ČSN 73 6244, pokud dokumentace stavby nebo jiný předpis nestanoví jinak.

4.5.3 Kontrolní hodnoty
4.5.3.1 Míra zhutnění nesoudržných zemin
Míra zhutnění nesoudržných písčitých a štěrkovitých zemin popřípadě lomového kamene 
bude zkoušena nepřímou metodou - zatěžovací zkouška deskou, kde maximální hodnota 
vyjádřená poměrem Edef2/Edef1je < 2,5 (u lomového kamene je < 3). Tato metoda se použije 
pouze tehdy, když nebude možné stanovit zhutnění metodikou dle Proctora (čl. 4.5.3.2).

4.5.3.2 Míra zhutnění soudržných zemin
Mírou zhutnění soudržných zemin je parametr D (%) ve smyslu ČSN 72 1006, kde minimální 
hodnoty pro jednotlivé části konstrukce jsou následující:
Podloží násypu 95%
Násypové těleso 97%
Aktivní zóna, zemní pláň

vhodný jemnozrnný materiál 100% 
vhodný hrubozrnný materiál 102%

4.5.3.3 Míra zhutnění směsných zemin
Požadovaná míra zhutnění směsných zemin, ve smyslu ČSN 72 1006 se určí podle článku
4.5.3.2 tohoto ZTKP

4.5.4 Zkušební postupy
Způsoby vyhodnocení zkoušek popř. interpretace výsledků budou provedeny v souladu 
s normami s řady ČSN a EN.

čl. 4.5.4 odstavec c)
doplňuje se na konec odstavce: „Program zhutňovací zkoušky podléhá odsouhlasení 
geotechnickým dohledem správce stavby a odd. *** ZP ŘSD ČR (objednatelem. Bez 
odsouhlaseného programu zhutňovací zkoušky a bez přizvání geotechnického dohledu 
správce stavby a odd. *** ZP ŘSD ČR ke zkoušce, nesmí být zhutňovací zkouška zahájena. 
Pokud je cílem zhutňovací zkoušky i stanovení kritérií pro následnou kontrolu míry zhutnění 
statickou zatěžovací deskou, musí se po dosažení předepsaných dílčích počtů pojezdů u 
nesoudržných zemin (0, 2, 4, 8, 16) v průběhu zhutňovací zkoušky provádět minimálně dvě 
statické zatěžovací zkoušky. Při korelaci lehké dynamické desky na desku statickou, provádí 
se lehkou dynamickou dekou pětinásobný počet měření. Vyhodnocení korelačního vztahu 
podléhá odsouhlasení odd. *** ZP ŘSD ČR.

4.6.1. Odchylky výšek (zemní pláň). Doplňuje se věta na konec 1. odstavce:
Body v příčném profilu musí být umístěny tak, aby je bylo možné využít pro měření tloušťky 
vrstev vozovky. Měření se provádí s přesností na „mm".

4.6.3. Nerovnosti povrchu. Doplňuje se 2. odstavec:
Odchylky od příčného sklonu zemní pláně se kontrolují v každém příčném profilu dle 
dokumentace stavby a nesmí se lišit více jak +-0,5% od příčného sklonu pláně stanoveného 
dokumentací stavby při čemž na pláni se nesmí vyskytovat prohlubně, ze kterých není zajištěn 
odtok vody.
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4.8.1. Odsouhlasení prací. Doplňuje se: Podmínkou odsouhlasení pláně je, aby byla 
provedena:

- z materiálu dle projektové dokumentace nebo schválených následných změn,
- v předepsaných příčných a podélných sklonech,
- ve výškových, šířkových a směrových tolerancích, tvarově odpovídala vzorovému 

příčnému řezu, bylo provedeno veškeré odvodnění (kanalizace, přípojky vpustí, 
drenáže) a byly předloženy vyhovující výsledky předepsaných kontrolních zkoušek 
a měření v požadovaném množství. Ucelený úsek je zásadně přebírán na celou 
šířku pláně dle vzorového příčného řezu. Podmínkou k odsouhlasení pláně jsou 
dozorem odsouhlasené přilehlé svahy zemních těles a geodetická zaměření 
podélného sklonu položených drenáží splňující požadavky kap 3. Bez splnění výše 
uvedeních požadavků, nesmí být zemní pláň dozorem odsouhlasena a nesmí být 
zahájeno pokládání podkladních vrstev.

KAPITOLA 5 PODKLADNÍ VRSTVY

5.1.4 Způsobilost
Zhotovitel předloží objednateli min. 21 dnů před započetím prací na jednotlivých objektech 
vypracovaný plán jakosti, obsahující technologické předpisy výroby a dopravy materiálů a 
směsí, pokládky, hutnění a ošetřování podkladních vrstev, konkretizované na podmínky 
stavby. Plán jakosti musí obsahovat také kontrolní a zkušební plán pro jednotlivé podkladní 
vrstvy.

5.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
Zhotovitel je povinen před předložením žádosti o schválení vstupních materiálů předložit 
provedené kontrolní zkoušky materiálů, včetně odběrů provedených bezprostředně před 
podáním žádosti z důvodu dokládání stávající kvality schvalovaného materiálu.

V případě použití vrstev vyžadující průkazní zkoušku je zhotovitel povinen předložit ke 
schválení tuto průkazní zkoušku s nutným ověřením její platnosti na daný materiál doloženy 
kontrolní zkouškou.

5.2.2 A se doplňuje:
Pokud je nestmelená vrstva tvořená štěrkodrtí, lze použít výhradně frakcí 0 -  32 a 0 -  45, 
přičemž obsah odplavitelných částic u těchto frakcí smí být max. 5%, resp. 4%.

5.4.2 Průkazní zkoušky
Schválené průkazní zkoušky jsou platné po dobu 3 let za předpokladu, že se nezměnil druh a 
vlastnosti žádné ze složek směsí. Pokud se druh nebo vlastnosti některé ze složek změní, je 
nutno prokázat objednateli/správci stavby vlastnosti směsí novými průkazními zkouškami vč. 
prohlášení o shodě.

Zhotovitel předloží ke každé reprezentativní vrstvě na daném podkladu hutnící zkoušku, 
kterou bude optimalizovat hutnící sestavu v závislosti na kladené tloušťce podkladní vrstvy. 
Zároveň zhotovitel prokáže očekávaný modul přetvárnosti podkladní vrstvy.

V rámci průkazních zkoušek bude provedeno rozšířenou průkazní zkouškou zkoušení všech 
uvažovaných vlastnosti použité vrstvy. Její rozsah bude předem určen správcem/dozorem 
stavby.
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5.5.2 Kontrolní zkoušky
V případě požadavku objednatele/správce stavby na provedení dodatečných zkoušek jsou 
tyto zkoušky nad rámec KZP, v případě nevyhovujících výsledků se tyto do celkového plnění 
KZP nezapočítávají. Zhotovitel je povinen předložit a dokázat způsob nápravy v případě, že 
předtím dosáhl nevyhovujícího výsledku.

Kontrolní zkoušky, měření a odběry vzorků ke zkouškám v laboratoři se provádí zásadně 
v místě pokládky.

Každá kontrolní zkouška nebo odebraný vzorek materiálu ke zkoušce v laboratoři musí mít 
ihned přiděleno své číslo (laboratorní). Tyto čísla je nepřípustné rozšiřovat o indexy. Zkoušky 
s laboratorními čísly rozšířenými o indexy nebo se stejným laboratorním číslem nebudou 
uznány za platné.

5.5.3 Kontrolní zkoušky zajišťované objednatelem
Objednatel/správce stavby bude provádět kontrolu nezávislou zkušební laboratoří jejíž četnost 
zkoušek může dosahovat až 30% zkoušek. V případě zjištění nevyhovujících výsledků jsou 
tyto zkoušky hrazeny zhotovitelem.

5.5.4 Zkušební postupy
Použití příslušných zkušebních postupů, kde je normou povolena volba více zkušebních 
metod, bude upřesněna a odsouhlasena objednatelem/správcem stavby v technologickém 
postupu.
al Dodržení vvšek určených v dokumentaci stavby
Dodržení stanovených výšek se zkouší nivelací v profilech dle projektové dokumentace, 
nejméně však po 20 bm ve 3 bodech jízdního pásu u vícepruhových komunikací, příp. ve 3 
bodech šířky vozovky u dvoupruhové komunikace. 
bl Odchylky od příčného sklonu
Dodržení odchylek od příčného sklonu se zkouší nivelací v profilech dle projektové 
dokumentace, nejméně však po 40 m.
c) Tloušťka vrstvy
Tloušťka vrstvy se měří nivelací nebo přímým měřením (provedením sondy, na vývrtech 
apod.). Přímé měření slouží jako ověření geodetického zaměření v četnosti 40%. Pokud se 
provádí geodeticky, měří se v profilech dle projektové dokumentace, jinak se měří v profilech 
po 80 bm v bodech šířkového profilu, vzdálených od sebe max. 5 m. 
dl Rovnost povrchu
Nerovnost podkladních vrstev v podélném směru se měří dle ČSN 73 6175 s průběžným 
záznamem nerovnosti. V příčném směru se měří latí délky 2 m v profilech po 20m.

5.8.1 Odsouhlasení prací
Požadavek na odsouhlasení a převzetí prací předkládá zhotovitel objednateli/správci stavby 
písemnou formou nejpozději 24 hodin před plánovaným předáním a převzetím. V případě 
nedodání požadovaných podkladů pro řádnou přejímku si objednatel/správce vyhrazuje právo 
k vrácení neúplných podkladů a přerušení procesu přejímky do doby předložení kompletní 
dokumentace.

Předložené podklady musí být v souladu s platnými právními a technickými předpisy k datu 
předání dokumentace.

5.9 Sledování deformací
Objednatel/správce stavby si vyhrazuje právo k dodatečnému sledování deformací 
podkladních vrstev, především v místě přísypů a zvýšených násypů.
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5.10 Ekologie
Zvláštní pozornost musí být věnována otázce prašnosti pojiv v případě technologií 
vyžadujících si jejich použití. Objednatel/správce si vyhrazuje právo nařídit použití obdobných 
technologií s použitím bezprašných pojiv.

5.11 Související normy a předpisy
Za související normy a právní předpisy se pokládají normy a předpisy které jsou aktuální 
k datu realizace stavby a předávání jednotlivých dokumentů.

5.A Podklady z nestmelených vrstev
Použití se omezuje na materiály štěrkodrť 32-63, mechanicky zpevněné kamenivo 0-32, popř. 
mechanicky zpevněná zemina.

5.A.1 Obecně
Vrstvy z použitých materiálů musí plnit ustanovení ČSN EN 13 262.
Vrstvu z recyklovatelného asfaltového materiálu lze použít jako náhradu za nestmelené 
podklady v případě schválení objednatele/správce stavby.

ČI. 5.A.2. Popis a kvalita stavebních materiálů, zkoušky. 2. odstavec se nahrazuje:
„ Jako zpřísňující požadavek k tabulce 3 ČSN 73 6126 pro štěrkodrť do nestmelené podkladní 
vrstvy se předepisuje, že maximální množství odplavitelných částic pro třídu A bude 5% s tím, 
že při překročení 3% odplavitelných částic, nutné dokládat zkoušku míry zahlinění. Metodika a 
kritéria této zkoušky jsou popsány v ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy.

5.A.2.2 Kontrolní zkoušky
Zkoušky mohou být prováděny i nezávislou zkušebnou objednatele správce/stavby. V případě 
provádění zkoušek v rámci KZP jsou tyto zkoušky hrazeny zhotovitelem díla. 
â  Míra zhutnění a modul přetvárnosti
Míra zhutnění se zkouší na každých 500 m2 zhutněné vrstvy ve všech případech.
Modul přetvárnosti, který nahrazuje kontrolu míry zhutnění, se zkouší ve stejné četnosti
s požadavkem poměru do 2,5 u vrstev ŠD, do 2,0 u vrstev MZK.
b̂  Předepsaná četnost zkoušek
Zrnitost - jedna zkouška na každých 500 m3.
Objemová hmotnost dle Proctorovy zkoušky zhutnitelnosti metoda D, mez tekutosti, mez 
plasticity - jedna zkouška na každých 2500 m3.
Míra zhutnění - jedna zkouška na každých 500 m2, (v případě použiti nepřímých metod 
zkoušek hutnění je dovolena pouze statická zatěžovací zkouška).
Modul přetvárnosti - jedna zkouška na každých 500 m2, V případě, že zkouška modulu 
přetvárnosti nahrazuje zkoušku míry zhutnění, požaduje se četnost jedna zkouška na 500 m2.

5.A.4 Přípustné odchylky
5.A.4.1 Odchylky míry zhutnění a modulu přetvárnosti
V případě dosažení nevyhovujících výsledků musí být tato místa přehutněna popř. provedena 
technická opatření pro jejich nápravu. Následným měřením bude tato náprava dokladována. 
Odchylky nevyhovujících výsledků nejsou připuštěny.

5.B Stabilizované podklady 
5.B.1 Obecně
Objednatel požaduje vrstvu SC I nahradit vrstvou KSC I.

5.B.2 Popis a kvalita stavebních materiálů, zkoušky
Objednatel si vyhrazuje právo na použití bezprašného pojivá popř. technologii technicky 
adekvátní k charakteru použití vrstvy.
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5.B.2.1 Průkazní zkoušky
Zkouší se: 
namrzavost zeminy.

5.B.5 Klimatická omezení
Podkladní vrstvy stmelené hydraulickými pojivý nesmějí být pokládány při teplotě nižší než + 5 
°C a je-li nebezpečí poklesu teploty při ošetřování vrstvy pod 0 °C. Pokud však teplota během 
prvních 7 dní klesne pod 0 °C, musí být stabilizace chráněna tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození.

5.D Podklady z prolévaných vrstev
(štěrk částečně vyplněný cementovou maltou, kalený štěrk, penetrační makadam)

5.D.2.2 Kontrolní zkoušky
Předepsaná četnost kontrolních zkoušek
Kontrolní zkoušky dle tabulky 16 ČSN 73 6127 zajišťuje zhotovitel v četnosti min. jedna 
zkouška na 2500 t kameniva a cementu min. jedna zkouška na 5 0 0 1 asfaltu a cementu.

KAPITOLA 6 CEMENTOBETONOVÝ KRYT

6.1.3.2 Výška a tloušťka krytu, určené dokumentací stavby se doplňuje:
Bude použita technologie dvouvrstvového krytu CB I v celkové tloušťce 300mm s kluznými 
trny do příčných spár a ocelovými kotvami do podélných spár.

6.1.3.4 Drsnost povrchu se doplňuje:
Povrchová úprava betonového pásu bude provedena pomocí vlhčené vlečené juty o plošné 
hmotnosti 300 g/m2 a délce taženého pásu 2 m. Postřik ochranným prostředkem musí být 
prováděn pod krycí stříškou, aby nedocházelo k rozptylu ochranné látky do okolí a byl zajištěn 
co nejrovnoměrnější nástřik celé plochy vozovky.

6.1.3.6 Spáry a těsnění spař
odst. b) se doplňuje:
Příčné spáry budou řezány v pravidelné vzdálenosti 6m. 
odst. c) se doplňuje:
Kluzné trny budou rozmístěny ve všech pruzích v pravidelných vzdálenostech 0.25m, do 
podélných spár budou vkládány kotvy v počtu 5 ks na délku jedné desky. 
odst. g) se doplňuje:
Příčné i podélné spáry budou prořezány v šířce 8mm a opatřeny těsnícím provazcem a 
pružnou zálivkou za horka (musí odpovídat ČSN EN 14188-1).
Spára na přechodu CB krytu a vozovky z asfaltových hutněných vrstev bude v horní části 
upravena pomocí vyfrézované drážky na hloubku 30 až 50 mm a opatřena asfaltovou 
modifikovanou hmotou určenou pro pružné elastické mostní závěry. Šířka úpravy cca 100 - 
150 mm podle šířky poruch na hraně, způsobených staveništním provozem, pro tuto úpravu 
platí Typový projekt ŘSD.

6.1.3.4 Úprava styku cementobetonového a asfaltového krytu
odst. b) se doplňuje:
V oblasti napojení na kryt z asfaltových hutněných vrstev se provede zesílením dvou 
koncových desek cementobetonového krytu na jeden a půl násobek. Ve třetí desce od styku 
je zřízen náběhový klín.
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6.2.2.6 Ocel
odst. a) se doplňuje:
Kluzné trny budou provedeny z oceli 10 216, 025mm, s povlakem z PVC a zabroušenými 
konci.
odst b) se doplňuje:
Kotvy budou provedeny z hřebínkové ocele 10 425, 02Omm, vč. protikorozní ochrany a 
potažené fólií.

6.3.2. Podmínky pro dopravu betonu se doplňuje:
Doprava čerstvého betonu pro horní vrstvu krytu bude zajištěna tak, aby nedocházelo ke 
staveništnímu provozu po čerstvě vybetonovaném krytu, v němž nejsou utěsněny spáry.

KAPITOLA 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY

7.1 Úvod
Vyrobené asfaltové směsi budou splňovat požadavky TP 109, změna 1, pokud 
objednatelem/správcem stavby nebude stanoveno jinak.

7.1.1 Stanovení pojmů
Označení směsí, vozovkových vrstev, postřiků, dávkování množství zbytkového pojivá apod. 
provést dle nově platných ČSN 736121, 736122, 736124 1-2, 736126, 736127 1-4, 736140 
EN 13108- 1 až 21, 736155, 736156 EN 14227 1-14.

7.1.2 Stavební zásady
Asfaltové směsi budou vyrobeny v kvalitativní třídě I, v min. tloušťkách odpovídající danému 
druhu a použití asfaltové vrstvy. Minimální ti. dle TP 109, kap. 3.2, tab. 6, pro vrstvu ABH I je 
45 mm.

7.1.3 Způsobilost
Zhotovitel předloží objednateli min. 21 dnů před započetím prací nad danými objekty 
vypracovaný plán jakosti, obsahující technologické předpisy výroby, dopravy, pokládky a 
hutnění asfaltové směsi konkretizované na podmínky dané stavby. Plán jakosti musí 
obsahovat také kontrolní a zkušební plán stavby.

7.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
Zhotovitel je povinen před předložením žádosti o schválení vstupních materiálů předložit 
provedené kontrolní zkoušky materiálů, včetně odběrů provedených bezprostředně před 
podáním žádosti z důvodu dokládání stávající kvality schvalovaného materiálu.

Zvýšené požadavky na kvalitu dodávaných materiálů jsou kladeny ve 2x zvýšené četnosti 
provedených zkoušek.

ČI. 7.2 A Poslední věta se upravuje takto:
Vzorky jednotlivých materiálů budou odebírány a skladovány podle jeho nařízení.
HDK, DDK, DTK třídy A nebo B podle ČSN EN 13043.

7.2.1. Doplňuje se:
Pro výrobu OKH I se nepovoluje užití štěrkopísku ani štěrkodrtě. Lze použít kamenivo HDK, 
DDK, DTK třídy A nebo B podle ČSN EN 13043.

7.2.2. Doplňuje se:
V případě, že byly navrženy a schváleny asfalt, směsi s R - materiálem, vyžaduje se 
předložení technologického postupu zhotovitele na získávání, skladování, úpravu, 
homogenizaci, zkoušení R -  materiálu a technologického postupu výroby a zkoušení směsí s 
R -  materiálem.
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7.2.3. Doplňuje se:
Při zkouškách kamenné moučky dle ČSN 72 1220 se požaduje také zkouška součinitele 
hydrofilnosti v četnosti u cizí 1/500t, vratné 1/250t. Součinitel hydrofilnosti musí být max. 0.90 
pro kamennou moučku a max. 1,00 pro vratnou moučku.

7.2.4 A Tabulka č. 1 TKP -  se ruší a nahrazuje tabulkou č. 4 a č. 5 TP 109/98.

7.2.5 Přísady
Pro modifikaci asfaltu se doporučuje použití technologie SBS (plastomery), v případě užití 
asfaltů s modifikací EVA (eleastomery) se požaduje ověření nízkoteplotního chování 
asfaltových směsí se stanovením základních charakteristik zkoušené asfaltové směsi.

7.2.6.1A se doplňuje:
Návrh složení asfaltových směsí vozovek dálnic se musí provést podle TP 109.

7.2.6.2 Doplňuje se :
Pevnost spojení vrstev smyk. zkouškou podle Leutnera musí být min. 15,0 kN při průměru 
vývrtu 150 mm nebo 6,7 kN při průměru 100 mm pro všechny vrstvy. Zkoušky pevnosti 
spojení vrstev, pokud styčné plochy vrstev jsou nerovné (např. po frézování nebo nerovnost 
větší než definovaná v TP 109 zm.1 příloha D), mají pouze informativní charakter, avšak 
pevnost ve spojení se dosahuje podstatně vyšší, proto požadované hodnoty musí být splněny.

7.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ
Součástí tohoto předpisu bude předložení hutnící zkoušky pro danou asfaltovou směs 
s optimalizací hutnící sestavy v závislosti na počtu přejezdů, teplotě asfaltové směsi a 
dosaženého zhutnění.

7.3.1.1 A Za 3. odstavec se vkládá :
Všechny dávkovače, váhy a teploměry musí být před zahájením výroby průkazně (protokol) 
přezkoušeny a kalibrovány.

Dávkování asfaltu musí být dodrženo s přesností ± 2% dávkovaného množství a u kameniva s 
přesností ± 4%.

Minimální reálný výkon obalovny pro dodávky asf. směsí na hlavní trasu silnice musí být 
120t/hod. Obalovna musí být vybavena laboratoří.

7.3.1.4. f) Doplňuje se:
Předepsanou míru zhutnění a mezerovitost hotové vrstvy musí zhotovitel zajistit v celé šířce (i 
na okraji zpevněné části vozovky). Toho lze dosáhnout například použitím válce s přítlačným 
zařízením boku pokládané vrstvy.

7.3.3 Příprava podkladu
c) Po očistění se provede spojovací postřik rychloštěpnou asfaltovou emulzí vyrobenou z 
modifikovaného asfaltu.
d) Pokládka asfaltové směsi se provádí po postřiku s časovým odstupem.

7.3.3 e) A se doplňuje o:
Styčné plochy obrubníků, rigolů, žlabů, dešťových vpustí apod. se opatří tlustou vrstvou asfalt, 
pojivá s následným proříznutím obrusné vrstvy na šířku min. 10 mm a hloubku min. 20 mm a 
zalitím modifikovanou asfalt, zálivkou. Zálivková hmota musí vyhovovat parametrům 
uvedeným v TP 115 či. 7.4.
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7.3.4 Výroba asfaltové směsi
a) Před výrobou asfaltové směsi podle průkazní zkoušky musí být provedeno zkušební 
ověření výroby. Tato směs bude položena mimo prostory stavby. Na této směsi bude 
provedeny 2x zvýšené počty kontrolních zkoušek.

7.3.4 A za 3. odst. se vkládá:
Mletá vápencová moučka se nesmí nahrazovat vratnou moučkou.

7.3.5 A za 2. odst, se vkládá:
Doba skladování hotové směsi v silech musí být co nejkratší a nesmí překročit 2 hodiny. 
Vozidla převážející asf. směs musí být vždy zakryta plachtou.

7.3.6 Pokládka
e) Podélné i příčné pracovní spáry je nutno vhodnými opatřeními stejnoměrně utěsnit. Před 
pokládkou dalšího pruhu se napojovaná plocha rovnoměrně natře nebo postříká asfaltovým 
pojivém. U obrusných vrstev musí být spáry v celé tloušťce vrstvy zaříznuty, natřeny a 
utěsněny zálivkou nebo zálivkovou páskou. Stejným způsobem se upravují příčné spoje 
denních úseků nebo při pracovních přestávkách.

f) Dodatečná úprava povrchu se nepřipouští. Takovou úpravu je nutno odfrézovat a položit 
znova. Rozsah frézování bude stanoven správcem/dozorem stavby.
i) I v takto provedených úpravách však musí být splněny požadavky pro hutnění a výslednou 

mezerovitost asfaltové směsi.

7.3.7. A doplňuje se odstavec:
Návrh hutnění se ověřuje u všech druhů asfalt, vrstev hutnícím pokusem. Přitom se stanoví 
potřebný počet, druh válců a počty pojezdů, zaznamenávají se klimatické podmínky a teploty 
směsi. Dále se hodnotí tloušťka vrstvy, jednotný příčný sklon, dodržení proj. výšek, 
makrotextura, homogenita a současně MZ a M hotové vrstvy. Hutnící pokus se nevyžaduje v 
místech, která jsou nepřístupná pro hutnění válci (např. podél dilat. závěrů mostů, mostních 
křídel, závěrných zídek, v ostrých rozích atp.) a musí proto být hutněna mech. pěchy, vibr. 
deskami, ručně vedenými válci nebo jinými hutnícími prostředky. Požaduje se však , aby byla 
po celou dobu hutnění v těchto místech průběžně zjišťována míra zhutnění (např. 
nakalibrovanou radiosondou). Hutnění smí být ukončeno teprve po dosažení předepsané míry 
zhutnění. Způsob hutnění a jeho kontrola musí být předem podrobně popsána v 
technologickém postupu prací.

V rámci hutnícího pokusu je vhodné ověřit i pevnost spojení asf. vrstev.

7.3.7. f) 1. věta se mění:
Povrch obrusné vrstvy z AKM musí být vždy opatřen předobaleným zaválcovaným 
kamenivem, aby zdrsňovací posyp byl rovnoměrný a dobře přilnul k celému povrchu obrusné 
vrstvy. Ve zprávě o průkazní zkoušce musí být uvedena informace o podrcení obrusné vrstvy 
( lokalita a frakce kameniva; druh pojivá a jeho množství; množství předobaleného kameniva 
na 1 m2).

7.4.1 Dodávka a skladování
Na něm musí být kromě jiných údajů údaje o výrobci, odběrateli, hmotnost směsi, číslo 
průkazní zkoušky, druh směsi a údaje o vozidle (SPZ), čas odjezdu a teploty asfaltové směsi 
měřené teploměrem v době nakládky přepravované asfaltové směsi.

7.4.2 Průkazní zkoušky
Pro ložní a obrusné vrstvy u dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací a 
vozovek I., II. a lil. třídy dopravního značení zhotovitel musí také prokázat přilnavost 
použitého asfaltu k HDK podle ČSN 73 6160 popř. metodik ČSN EN nebo jinou ověřenou a 
objednatelem schválenou metodou.
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Objednatel/správce požaduje v rámci rozšířených průkazních zkoušek provedení zkoušek 
únavových vlastností, komplexního modulu a stanovení chování asfaltových směsí při nízkých 
teplotách u směsí obrusné a ložní vrstvy hlavní trasy.

b) Průkazní zkoušky může na žádost objednatele/správce stavby na náklad zhotovitele 
provést i jiná nezávislá laboratoř.

e) Hutnící pokus bude proveden vždy u reprezentativních asfaltových směsí daného typu.

ČI.7.4.2 d A první věta se upravuje takto:
Výroba, pokládka a hutnění AB, AKM a OK se po odsouhlasení průkazních zkoušek 
objednatelem ověří výrobní předpis na zkušebním úseku spolu s hutnicím pokusem. Přitom se 
posoudí další vlastnosti asfaltové vrstvy, zejména homogenita, makrotextura, dodržení 
projektových výšek a tloušťky vozovky, rovnosti, dodržení příčného sklonu, míry zhutnění, 
mezerovitost hotové vrstvy a odolnost směsí proti tvorbě trvalých deformací.

7.5.2 Kontrolní zkoušky
Objednatel si vyhrazuje právo k výběru míst odběru asfaltových směsí a jádrových vývrtů pro 
řádné prokázání plnění předmětu smlouvy.

ČI.7.5.2 A za druhý odstavec se vkládá třetí odstavec tohoto znění:
Odebrané vzorky, doklady o odběru a veškeré záznamy z provedených zkoušek musí 
zhotovitel archivovat.

ČI.7.5.2 A se doplňuje :
V tabulce 4 se u kamenné moučky kromě zkoušky propadu sítem 0,09 zařazuje zkouška 
součinitele hydrofilnosti s minimální četností 1 zkouška na 500 tun spotřebované moučky.

ČI.7.5.2 A se tabulka 4
Kontrolní zkouška odolnosti proti tvorbě trvalých deformací se požaduje u všech druhů asfalt, 
krytu dálniční vozovky a RK 1x na 5 OOOt směsi nebo nejméně 1x na počátku stavby. 
Kontrolní zkouška odolnosti proti trvalým deformacím se provede také na vzorku odebraném z 
hotového krytu vozovky dálnice a to v četnosti 2 zkoušky na stavbu.

7.5.2. b) Doplňuje se:
Požaduje se provést kontrolní zkoušky v četnosti uvedené v TKP, event. v TP 109 změna č.1 
a v těchto ZTKP. Kontrolní zkoušky zajišťované objednatelem budou realizovány nad takto 
předepsanou četnost. Zkoušky na vývrtech provedené v laboratořích ŘSD budou zahrnuty do 
celkového hodnocení v závěrečné zprávě o kvalitě provedených prací. Kontrolní zkoušky 
zhotovitele provedené nezávislou zkušebnou musí být v rozsahu minimálně 30 % všech 
zkoušek požadovaných TKP 7 a těmito ZTKP. Vývrty z vozovky odebírá nezávislá zkušebna v 
rozsahu 100 % všech zkoušek požadovaných TKP 7 a těmito ZTKP. O odběru vývrtů musí být 
vypracovány protokoly, které jsou přílohou protokolů o kontrolních zkouškách vývrtů.

7.5.2. h) Doplňuje se:
- požaduje se kontrolní zkouška nasákavosti AB pro obrusnou vrstvu v případě, že 
mezerovitost směsi přesáhla 4 % (v četnosti stejné jako pro Marsh, zkoušku) - u směsi AB a 
OK se požaduje výpočet TM(v četnosti pro Marsh, zkoušku) - u směsí navržených podle TP 
109 změna č.1 (odolných proti trvalým deformacím) se dále stanoví hodnoty Mk, Sv a obsah 
pojivá v % objemu zhut. směsi, a to ve stejné četnosti jako u Marshallovy zkoušky. Zkouška 
stékavosti a odolnosti se u těchto směsí provádí v četnosti podle TP 109 změna č.1 - u spec. 
asfalt.směsí s vysokou hodnotou stability (nad 10kN) nesmí při kontrolních zkouškách být 
výsledky stability nižší než 80 % hodnoty stability zjištěné při průkazní zkoušce.
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7.5.4 Zkušební postupy

Čl.7.5.4.d A první věta se upravuje takto:
Rovnost povrchu obrusné vrstvy dálnic a silnic I. třídy se měří latí dlouhou 4m v podélném i v 
příčném směru. Rovnost v podélném směru je možno měřit i jinými předem odsouhlasenými 
přístroji a metodami. Dále se požaduje u dálnic měření podélné rovnosti povrchu vozovek 
profilometrem při rychlosti měření 80km/h podle ČSN 73 6175 čl. 8. Zjištěný index nerovnosti 
IRI musí vyhovět I.třídě (dálnice, rychl. silnice) podle ČSN 73 6175 zrn. 1/96.

7.5.4.f) Doplňuje se:
Měření výšek vrstev se provede po 5 m; v každém profilu se zaměří nejméně 2 krajní a 1 bod 
uprostřed. Větve a přídavné pruhy dálnice se měří zvlášť. Před a na mostech stanoví krok 
měření TKP tab. 4. Měření výšek všech asfalt, vrstev se provádí v síti polohově určených 
bodů tak, aby měřené body ve všech vrstvách byly nad sebou.

Čl.7.5.4.g A se doplňuje takto:
Požaduje se, aby obrusná vrstva vykázala hodnocení 1 podle ČSN 73 61 77 příloha A. Měření 
se provedou na obou pásech směrově rozdělené komunikace. Náklady na měření zahrne 
zhotovitel do nákladů na provedení prací. Metoda měření protismykových vlastností musí být 
schválena objednatelem.

Čl. 7.6.1 A -  1 odst. se doplňuje:
- Pro hodnocení asfaltové směsi při kontrolních zkouškách je rozhodující optimum pojivá 

(číselná hodnota, bod) uvedené v průkazní zkoušce. Nepřipouští se rozšiřování dovolené 
odchylky v dávkování asfaltového pojivá o oblast intervalu.

- Pro dálnice musí protismykové vlastnosti měřené dle ČSN 73 6177 pro kategorii vozovek A, 
dosáhnout min. horní hranice 2. klasifikačního stupně (např.pro rychlost 60 to je 0,59).

- Přípustné odchylky pro směsi odolné proti deformacím jsou uvedeny v TP 109 změna č. 1 / 
2000.

- Záruční doby a vady díla jsou uvedeny v TKP kap. 1 příl. 7, srážky z ceny při nedodržení 
mezních hodnot hlavních parametrů jsou uvedeny v TKP kap. 1 příl. 8.

Čl.7.6.2 A se doplňuje takto:
Nerovnosti 4 mm a větší se nesmí vyskytovat v kratších vzdálenostech mezi sebou než 20 m.
Pro dálnice a rychlostní silnice musí mít v příčném profilu jednotlivých jízdních pruhů povrch
vozovky přímkový průběh a nesmí dojít ke změně příčného sklonu (zlomy, prohlubně apod.).
Nerovnost povrchu musí být max. (mm) u:
obrusné vrstvy 4 mm
ložní vrstvy 7 mm
podkladní vrstvy 10 mm

Zařazuje se nový článek:
Čl. 7.6.2 A :
Zhotovitel na své náklady zabezpečí měření multifunkčním vozidlem ARAN ve všech jízdních 
pruzích obou jízdních pásů. Měření a vyhodnocení se provede v celém rozsahu sledovaných 
parametrů, a to IRI, příčný sklon, příčný profil vč. stanovení výšky vody, podélné vlny, 
makrotexturu. Objednatel požaduje, aby hodnota IRI nepřekročila ve smyslu ČSN 73 61 75 
Změna 1 hodnotu 1,9 (výborný stav). Zprávu o výsledcích měření předá zhotovitel stavebnímu 
dozoru formou tištěných dat a na disketě nebo CD ROM pro PC IBM.

Čl. 7.6.4. A První věta se mění takto:
Maximální odchylky od projektovaných výšek podkladních vrstev z asfaltových směsí jsou 
max. ±15 mm.
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Příloha č. 1 TKP -  MDS se doplňuje:
V bodě 4c je nutno uvést množství zpracovaného kameniva podle lokalit a frakcí, množství 
kamenné moučky cizí I vlastní a u asfalt, pojivá počet dní, kdy byl použit k výrobě asfaltových 
směsí. K vyhodnocení dostatečné četnosti zkoušek směsí je nutné vždy uvádět počet 
výrobních směn.

nový čl. 7.8.3. Inspekce obaloven:
Min. 1 měsíc před zahájením pokládky asfaltových vrstev vozovky vyzve zhotovitel cestou 
správce stavby, k odsouhlasení obalovny použité zhotovitelem pro tuto stavbu.

7.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY
Normy a předpisy aktuální k datu přejímky a převzetí díla.

doplňují se tyto nové body:

7.12 Kryt z asfaltových hutněných vrstev

7.12.1
Mezi všemi vrstvami z asfaltových směsí se předepisuje provedení spojovacích postřiků 
z kationaktivní asfaltové emulze, pod vrstvy z modifikovaných asfaltů musí být použit postřik 
z modifikované emulze. Spojovací postřik musí být proveden v takové dávce, aby zbytkové 
množství pojivá bylo v rozmezí 0,18 až 0,20 kg/m2 pro směsi o velikosti zrna do 16 mm a 0,28 
až 0,3 kg/m2 pro směsi o velikosti zrna kameniva 16 mm a více. Mezi odfrézovanou a novou 
vrstvou z asfaltové směsi se předepisuje výše uvedený postřik v rozmezí 0,40 až 0,45 kg/m2 
zbytkového pojivá.

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které musí být 
prokázáno zkouškou střihem podle TP 109, změny č. 1.

Podélné pracovní spáry musí být prováděny za tepla.

Asfaltové hutněné směsi pro jízdní pruhy dálnice, kolektory, zpomalovací a zrychlovací pruhy 
a silně zatížené větve křižovatek, odpočívek a přeložek silnic I. třídy nebo silně zatížených 
místních komunikací musí být navrženy tak, aby splňovaly požadavky TP 109, změna 1. 
Všechny ostatní směsi musí splňovat ČSN EN 13108-1:2007 a TKP.

Přilnavost asfaltu ke kamenivu musí být hodnoceno jako výborné a musí být doloženo 
v průkazní zkoušce asfaltové směsi.

7.12.2 Skladba vozovky na mostech
bude navržena podle následujících údajů (značení podle ČSN EN 13108-1:2007 a ČSN EN
13108-6:2007):

7.12.2.1 Silniční mosty I. třídy (betonová mostovka)

Obrusná vrstva: asfaltový koberec mastixový SMA 11S........ti. 40 mm
z modifikovaného asfaltu gradace 65 na spojovací postřik dle 7.12.1

Ložní vrstva: asfaltový beton hrubozrnný ACL 16S.......ti. 60 mm
z modifikovaného asfaltu gradace 45 na spojovací postřik dle 7.12.1

Ochranná vrstva: Litý asfalt MA11 IV
(z modifikovaného asfaltu gradace 25)............... ti. 35 mm
s posypem předobalenou drtí 4/8 mm v množství 2-3 kg/m2

Izolační vrstva: ti. 5 mm
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Penetrace: pečetící vrstva speciální epoxidovou pryskyřicí

Podklad: povrch musí být očištěn a zbaven povrchové vrstvy, současně musí být
splněn požadavek na pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa

7.12.2.2 Silniční mosty II a III. třídy a na místních komunikacích (betonová mostovka)

Obrusná vrstva: asfaltový beton střednězrnný ACO 11 ............................min. tl. 40 mm
na spojovací postřik dle 7.12.1

Ložní vrstva: asfaltový beton hrubozrnný ACL 16................................min. tl. 40 mm

Ochranná vrstva: litý asfalt MA11 IV s pojivém gradace 25 pozn. 2)........min. tl. 35 mm
(s posypem předobalenou drtí 4/8 mm v množství 2-3 kg/m2)

Izolační vrstva: tl. 5 mm

Penetrace: modifikovaným ALP v množství do 400 g/m2 dle nasákavosti povrchu

Podklad: povrch musí být očištěn, povrchová vrstva musí vykazovat pevnost v
odtrhu min. 1,5 MPa

7.12.3 Spojovací postřiky
Mezi všemi vrstvami z asfaltových směsí se předepisuje provedení spojovacích postřiků z 
modifikované kationaktivní asfaltové emulze v takové dávce, aby zbytkové množství pojivá 
bylo v rozmezí uvedeném v bodě 7.12.1 těchto ZTKP.

Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými nebo ocelovými konstrukcemi a 
případné studené pracovní spáry musí být utěsněny páskou z modifikované zálivkové hmoty 
nebo asfaltovou modifikovanou zálivkou.

KAPITOLA 10 OBRUBNÍKY, CHODNÍKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

čl. 10.1. Úvod se doplňuje:
Všechny plochy musí splňovat zákon 20/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 
369/2001 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

KAPITOLA 11 SVODIDLA A ZÁBRADLÍ

11.1.1 Všeobecně se doplňuje:
Tvar obrub mostních říms se řídí typem použitého svodidla nebo zábradelního svodidla.

KAPITOLA 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

13.A 3.6 Upevnění stromů
Všechny nově vysazené stromy budou upevněny třemi kůly.
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13. A.3.11 Dokončovací práce ( ošetřování dřevin )
Zhotovitel je povinen provádět ošetřování nově vysázené zeleně po dobu tří let od předání a 
převzetí příslušného objektu. Toto ošetřování bude zahrnovat okopání a odplevelení rostliny 2 
x ročně, přihnojení 2 x za tři roky a zalévání 2 x ročně a to v letním období.

KAPITOLA 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

14.1 Úvod se doplňuje:
Objekt dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 
30/2001 Sb a ČSN 01 80 20 (změna 1 a 2).

Umístění dopravních značek bude vycházet ze zásad pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích -  Technické podmínky TP 65, schválených MDS ČR pod č.j 2816/02 -  120 ze 
dne 20.9.2002 a ze zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích -  
Technické podmínky TP 66, schválených MDS ČR pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 
12.12.2003, dle TP 133 (schváleny pod č.j. 354/2005-120-STPS/1) a dle zásad PPK ŘSD ČR.

Při přeložkách nebo změnách a omezení veřejného provozu zhotovitel zajistí „stanovení 
dopravního značení", pro jednotlivé etapy na základě návrhu zhotovitele stavby, po 
předchozím odsouhlasení dopravním inspektorátem Policie ČR.

Pro trvalé dopravní značení platí výše uvedené -  nutno zajistit aktualizaci „stanovení 
dopravního značení"

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přechodné dopravní značení nutné k zabezpečení 
veřejného provozu všude tam, kde následkem stavby může být tento provoz omezen. 
Zhotovitel také zajistí projednání spojené s tímto problémem s příslušnými organizacemi a 
toto ocení v nabídce.

Zhotovitel je povinen před instalováním trvalého dopravního značení projednat jejich 
technickou stránku s pracovníkem ŘSD ČR Praha (Michal Prášil tel. 241 48 13 36)

Bude osazen automatický sčítač dopravy, jehož typ byl certifikován a odsouhlasen ŘSD ČR. 
(Zhotovitel projedná na ŘSD ČR - oddělení dopravního inženýrství Brno)

Bude-li součástí dodávky meteostanice II. kategorie, bude kompatibilní sjiž nastartovaným 
systémem meteostanic na silnicích I. třídy Zlínského kraje.

14. A. 1.1 Všeobecně
první odrážka ve druhém odstavci zní takto:
-  svislých dopravních značek včetně proměnných (dále jen SDZ) na pozemních 

komunikacích (dále jen PK), část B této kapitoly ZTKP,

za třetí odstavec se doplňuje tento text:
„Tyto ZTKP uvádějí pouze obecnější požadavky na provedení a kvalitu dopravních značek a 
dopravních zařízení. Detailní požadavky uvádějí Požadavky na provedení a kvalitu (PPK) pro 
jednotlivé prvky dopravního značení, které tvoří nedílnou část těchto ZTKP (viz příloha a též 
www.rsd.cz. sekce Technické předpisy). Odkazy na ně jsou uvedeny v příslušných článcích."

pátý odstavec zní takto:
„Pokud se jedná o běžnou obnovu vodorovného značení ve stávajících typech čar a 
rozměrech nebo o obměnu svislých dopravních značek či jejich doplnění (po havárii, odcizení 
apod.), připouští se vypracování zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednodušené 
dokumentace určí objednatel podle potřeb příslušné stavby případ od případu (viz Směrnice
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pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postačí specifikace rozsahu prací a požadavků 
objednatele s potřebným technickým popisem prací (dále jen specifikace objednatele), která 
se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. Technický popis a podmínky na 
dodržování kvality musí odpovídat této kapitole TKP, zde uvedeným ČSN a příslušným 
technickým předpisům (TP a PPK). Pro velkoplošné dopravní značky je vždy třeba zpracovat 
dílenský výkres, který objednatel schválí před zahájením výroby (viz PPK -  ZNA).“

Na konec článku se doplňuje nový odstavec s textem:
„Realizační dokumentace stavby musí být zpracována dle Požadavků na provedení a rozsah 
projektu dopravního značení v jednotlivých stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních 
silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK -  ZNA). Ve shodě s kapitolou 1 TKP (čl. 1.10.5) a Směrnicí 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (čl. 8.4.2) se realizační dokumentace 
zpracovává pro konkrétní výrobky vybraného zhotovitele."

„Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a 
rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (PPK - SZ) se doplňují:

3. P O Ž A D A V K Y  N A  P R O V E D E N Í A  K O N S T R U K C I

3.3 Značky na ostatních komunikacích
3.3.2 Velikosti a činná plocha značek

text v odstavci 2 se nahrazuje textem
Všechny svislé značky a dodatkové tabulky na silnici I/35 se provedou celoplošně z 
fólie nejméně třídy 2 dle ČSN EN 12 899-1. Na ostatních silnicích se značky 
provedou z fólie nejméně třídy 1.

text v odstavci 5 se nahrazuje textem

Rozměry směrníků (č. IS 1 až IS 5) se provedou v závislosti na délce textu. Výška 
písma na směrnících bude 100 mm.

3.3.4 Osazení značek

text v odstavci 1 se nahrazuje textem

Sloupky standardních značek se osazují do patek. Provedení patek se shoduje s 
patkami na dálnici.

text v odstavci 2 se doplňuje textem

Ve výjimečných případech může být nejbližší hrana značky minimálně 500 mm od 
hrany zpevněné krajnice (vozovky). Na mostech je spodní okraj nejníže umístěné 
značky 2 500 mm."

„Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a 
dopravních knoflíků na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic (PPK - VZ) se doplňují:

2. V O D O R O V N É  Z N A Č E N Í

2 .2  Geometrické rozměry značek

text v odstavci 1 se doplňuje textem

Rozměry značek jsou podrobně popsány v situacích dopravního značení.
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3. D O P R A V N Í K N O F L ÍK Y  (č. Z  10)

text v kapitole 3 se nahrazuje textem  

Dopravní knoflíky nejsou na stavbě použity."

„Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a 
rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ( PPK -  P R E) se doplňují:

1. V Š E O B E C N Ě

Text v odstavci 13 se nahrazuje textem

Veškeré práce musí být provedeny podle platných norem ČSN. Z hlediska bezpečného 
pracovního postupu je nutno dodržovat všechny předpisy a pravidla bezpečnosti 
práce. Před zahájením prac musí pracovníci zhotovitele absolvovat školení BOZP u 
bezpečnostního technika ŘSD. Při zřizování, kontrole, údržbě a rušení přechodného 
značení musí být dodržovány TP 66. Pracovníci jsou povinni mít na sobě výstražný 
oděv odpovídající ČSN EN 471.

3. P O Ž A D A V K Y  N A  P R O V E D E N Í A  K O N S T R U K C I

3.1 Svislé dopravní značky
3.1.1 Velikosti a činná plocha značek

Text v odstavci 1 se nahrazuje textem

Všechny značky a dodatkové tabulky jsou v základní velikosti.

Text v odstavci 1 se nahrazuje textem

Všechny svislé značky a dodatkové tabulky na silnici 1/35 se provedou celoplošně z 
fólie nejméně třídy 2 dle ČSN EN 12 899-1. Na ostatních silnicích se značky provedou 
z fólie nejméně třídy 1.

3.2 D O P R A  V N ÍZ A Ř ÍZ E N Í

3.2.2 Směrovací desky (č. Z 4)

Text v odstavci 4 se nahrazuje textem

Na silnici I/35 musí být činná plocha z jednoho kusu retroreflexní fólie třídy 2 dle ČSN 
EN 12 899 -  1. Na ostatních silnicích musí být činná plocha z retroreflexní fólie třídy 1. 
Kolorita musí odpovídat třídě R 2 uvedené normy. Požadavky na fólii jsou shodné jako 
na fólii svislých dopravních značek.

14.A.2.1 Kvalita výrobků (materiálů, stavebních směsí a prvků)
ve druhém řádku se za zkratku DZ doplňují slova:
„včetně všech nosných konstrukcí značek umístěných vedle vozovky"

na konec druhého odstavce se doplňuje text:
„Portály a obdobné konstrukce nesoucí značky nad vozovkou se posuzují dle tabulky 4, č. 6 
téhož nařízení vlády."

třetí odstavec zní takto:
„Před uvedením na trh a pro vypracování prohlášení o shodě se od výrobce/dovozce
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požaduje certifikát výrobku. Zhotovitel stavby předkládá objednateli před začátkem dodávek 
na stavbu certifikát včetně všech příloh a prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě. Pokud 
objednatel/správce stavby požádá, zhotovitel předloží protokoly s výsledky zkoušek 
„stanoveného výrobku" a také posouzení splnění kvalitativních požadavků podle 
dokumentace, příslušných ČSN, technických podmínek a předpisů uvedených v této kapitole 
a souvisících kapitolách TKP, případně ZTKP."

14.A.4 Dodávka, skladování a průkazní zkoušky
str. 5, levý sloupec nahoře -  první odrážka zní takto:
-  u stanovených výrobků certifikát včetně všech příloh vydaný autorizovanou osobou, 
prohlášení o shodě vydané výrobcem nebo dovozcem na základě certifikátu a stavební 
technické osvědčení včetně všech příloh vydané autorizovanou osobou

14.B.1.1 Všeobecně
druhý odstavec zní takto:
„Provedení, zkoušení a užití SDZ stanoví ČSN EN 12 899-1 včetně Národní přílohy NA, ČSN 
73 0035, ČSN EN 12 966-1, TP 65, TP 66 včetně Pomůcky pro označování pracovních míst 
na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, TP 84, TP 100, TP 141, TP 143, TP 169, 
Vzorové listy VL 6.1."

na konec článku se doplňuje tento text:
„Tabulky pro označení mostů dle ČSN 73 6220 a bezpečnostní značky pro označení 
únikových východů v protihlukových stěnách (PHS) dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. se pro 
účely těchto ZTKP berou jako svislé dopravní značky a platí pro ně část B. Detailní požadavky 
jsou uvedeny v Požadavcích na provedení a kvalitu tabulek k označení evidenčních čísel 
mostů a uzavíracích stavítek na kanalizaci na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic 
a dálnic (PPK -  TOM) a Požadavcích na provedení a kvalitu bezpečnostních značek k 
označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic (P P K -P H S ).“

14.B.1.2 Požadavky na SDZ
text článku včetně tabulky 1 se ruší a nahrazuje tímto textem:
„Detailní požadavky na pevné svislé dopravní značky, proměnné svislé dopravní značky, 
portály, osvětlení dopravních značek na portálech jsou uvedeny v Požadavcích na provedení 
a kvalitu stálých svislých dopravních značek na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic (PPK -  SZ), Požadavcích na provedení a kvalitu proměnných dopravních 
značek a zařízení pro provozní informace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  PDZ) a v Požadavcích na provedení a kvalitu portálů pro 
svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace na dálnicích a silnicích ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  POR). Detailní požadavky na přechodné značení jsou 
uvedeny v Požadavcích na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích 
a rychlostních silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK -  PRE).“

Minimální normové požadavky na SDZ jsou uvedeny v Národní příloze NA k ČSN EN 12 899
1."

14.B.2.1 Základy SDZ
text článku se nahrazuje tímto textem:
„Detailní požadavky na základy svislých dopravních značek jsou uvedeny v PPK -  SZ. 
Detailní požadavky na základy portálů jsou uvedeny v PPK -  POR."

14.B.2.2 Nosná konstrukce -  podpěrné sloupky, kotvicí patky, příhradové konstrukce, 
stojky velkoplošných SDZ, portály
první odstavec se nahrazuje tímto textem:
„Detailní požadavky na svislé dopravní značky jsou uvedeny v PPK -  SZ a PPK -  PRE. 
Detailní požadavky na osvětlení dopravních značek na portálech (značky osvětlené vnějším
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světelným zdrojem) jsou uvedeny v PPK -  POR. Všechny portály se provedou s protikorozní 
ochranou žárovým zinkováním, s lávkami a s úpravou pro elektrické vybavení. Detailní 
požadavky na portály jsou uvedeny v PPK -  POR.“

14.B.2.3 Retroreflexní SDZ
text článku se nahrazuje tímto textem:
„Detailní požadavky na svislé dopravní značky jsou uvedeny v PPK -  SZ a PPK -  PRE. 
Velikost značek stanovují uvedené PPK nebo dokumentace."

14.B.2.4 Neretroreflexní SDZ
text článku se nahrazuje tímto textem:
„Použití neretroreflexních značek není přípustné."

14.B.2.5 Přenosné SDZ
první odstavec se nahrazuje tímto textem:
„Detailní požadavky na přenosné SDZ jsou uvedeny v Požadavcích na provedení a kvalitu 
přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic 
ČR (P P K -P R E ).“

14.B.2.6 Prosvětlované a osvětlované SDZ
název článku se mění na „Prosvětlované SDZ"

za první odstavec se vloží text:
„Při použití stále svítících prosvětlovaných značek se na činnou plochu použije translucentní 
retroreflexní folie, aby při výpadku osvětlení byla zajištěna alespoň minimální viditelnost 
značky pomocí retroreflexe. Folie musí mít stejné parametry, jako folie na okolních 
retro reflexních značkách. Na prosvětlovaných značkách, které svítí pouze v mimořádných 
případech (např. C 14a „Vypni motor" v tunelu), se naopak retroreflexní folie nesmí použít.

Veškeré části prosvětlených značek v tunelech musí být vyrobeny z korozivzdorné oceli 
1.4401, tj. A4 dle ČSN EN 10 088 (ocel 17 346 dle ČSN). Spojovací materiál musí být žárově 
zinkován nebo musí být z korozivzdorné oceli A4-70 dle ČSN EN ISO 3506."

14.B.2.7 Proměnné SDZ
text článku se nahrazuje tímto textem:
„Detailní požadavky na proměnné svislé dopravní značky jsou uvedeny v PPK -  PDZ, ČSN 
EN 12 966-1 a TP 165. Pro účely těchto ZTKP platí pro zařízení pro provozní informace (ZPI) 
stejné požadavky jako pro proměnné dopravní značky."

14.B.3.2 Nosná konstrukce -  podpěrné sloupky, kotvicí patky, stojky velkoplošných 
SDZ, portály
první odstavec se nahrazuje tímto textem:
„Způsob osazení sloupků značek do kotvicích patek nebo zabetonování sloupků přímo do 
základu určí dokumentace a PPK -  SZ."

první věta třetího odstavce zní takto:
„Velkoplošné značky se osazují na nosné konstrukce, tj. ocelové příhradové konstrukce nebo 
portály.

čtvrtý odstavec zní takto:
„Příhradové konstrukce se vždy opatří patními deskami." 

poslední odstavec zní takto:
„Je nutno koordinovat umístění značek a sloupů veřejného osvětlení a vegetace, tj. posoudit 
zda značky nebudou z pohledu řidiče cloněny sloupy a svítidly veřejného osvětlení, stromy či 
keři."
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za poslední odstavec se vkládá text:
„Detailní požadavky na dimenzování, výrobu a montáž portálů jsou uvedeny v P P K - POR.“

14.B.3.3 Retroreflexní a neretroreflexní SDZ
první dva odstavce zní takto:
„Systém spojení štítu značky se sloupkem nebo stojkami určuje dokumentace. Preferuje se 
použití oceli na úkor hliníkových slitin. Montáž dopravních značek na sloupky nebo stojky se 
provede podle dokumentace stavby, PPK -  SZ a technologického předpisu.

Umístění a osazení značek na komunikaci stanoví dokumentace a PPK -  SZ.“

poslední odstavec zní takto:
„Křížové přelepení oranžovo-černým pruhem se nesmí použít pro neplatnost značek 
upravujících přednost a pro zrušení pouze některých údajů na značkách."

14.B.3.4 Prosvětlované, osvětlované a proměnné SDZ
první odstavec zní takto:
„Použití prosvětlovaných, osvětlovaných nebo proměnných SDZ určí dokumentace, detaily 
upravují PPK -  SZ, PPK -  POR a PPK -  PDZ."

14.B.5 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky
text článku se nahrazuje tímto textem:
„Pro kontrolní zkoušky vybere objednatel nebo správce stavby namátkově 10 % z celkového 
počtu značek, přičemž se přihlíží k poměrnému zastoupení všech typů značek (standardní 
značky, VLKP, PDZ hranolové, PDZ světelné...).

U retro reflexních značek se zkouší:
-  rozměry a tolerance činných ploch včetně lemů, symbolů a písma dle národní přílohy NA k
ČSN EN 12 899-1 a VL 6.1, _
-  chromatičnost a činitel jasu dle ČSN EN 12 899-1 a prEN 12 899-4,
-  součinitel retroreflexe (při a=20', b=5°) dle ČSN EN 12 899-1 a prEN 12 899-4.

U značek osvětlených vnějším světelným zdrojem se kromě výše uvedených ještě zkouší 
průměrný jas a rovnoměrnost jasu dle ČSN EN 12 899-1.

U retro reflexních značek se dále provádí vizuální prohlídka (přilepení folie, puchýřky, šmouhy, 
překrytí sítotisku apod.) dle ČSN EN 12 899-1.

U ocelových součástí (štít, spojovací materiál, nosná konstrukce) se zkouší protikorozní 
odolnost dle TKP 19 a TP 84.

U proměnných hranolových značek se kromě zkoušek pro retroreflexní značky dále zkouší:
-  společná doba změny obsahu na všech značkách v daném příčném řezu,
-  správnost zobrazení všech údajů a symbolů na každé značce a dodatkové tabulce,
-  natočení činné plochy hranolů do společné roviny,
-  správnost údaje o zobrazených symbolech v místě dálkového dohledu (dispečink),
-  možnost nejméně pěti změn zobrazení a přenosu údajů o zobrazených symbolech do místa 
dálkového dohledu při vypnutém napájení značky,
-  funkce výstražných světel (signálů S 7).

U světelných proměnných značek (včetně ZPI) a signálů pro pruhovou signalizaci se zkouší:
-  společná změna jasu na všech značkách v daném příčném řezu,
-  společná doba změny obsahu na všech značkách v daném příčném řezu,
-  správnost zobrazení všech údajů a symbolů na každé značce a dodatkové tabulce,
-  stejný světelný účinek všech značek v daném příčném řezu na řidiče,
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-  správnost údaje o zobrazené značce v místě dálkového dohledu (dispečink).

Pokud 5 a více procent zkoušených značek nesplňuje požadované hodnoty o 1 až 10 % (u 
viditelnosti za denního světla -  pokud značky nesplňují požadavky třídy R2, ale splňují ještě 
požadavky třídy R1), zkouší se dalších 10 % namátkou vybraných značek.

Pokud 5 a více procent zkoušených značek nesplňuje požadované hodnoty o více než 10 % 
(resp. nesplňují ani třídu R1 při požadavku na třídu R2), zkouší se všechny značky v dodávce.

Všechny značky, které nesplňují požadované hodnoty, se nepřevezmou a nahradí se novými. 
Pokud nesplňují požadované hodnoty značky osvětlené vnějším světelným zdrojem, je nutná 
úprava osvětlovacího zařízení.

Požadavek na kontrolní zkoušky betonu základů velkoplošných SDZ stanoví dokumentace 
nebo P P K -S Z .

Pro portály platí příslušná ustanovení kap. 18 a 19 TKP.

Náklady na všechny zkoušky hradí zhotovitel."

14.B.6 Přípustné odchylky
první dva odstavce článku se nahrazují tímto textem:
„Nosné konstrukce včetně značek a vybavení nesmí zasahovat do průjezdního a průchozího 
prostoru pozemních komunikací. Umístění SDZ je uvedeno v dokumentaci a v P P K -S Z .

V souvislém úseku komunikace musí být značky umístěny jednotně. Při osazení SDZ je 
povolena v příčném řezu výšková tolerance ±0,1 m a směrová ±0,3 m, v podélném směru ±1 
m od hodnot uvedených v dokumentaci, přičemž nesmí být překročeny minimální hodnoty 
uvedené v dokumentaci nebo v PPK -  SZ.“

14.B.8 Odsouhlasení a převzetí prací
za odrážky ve druhém odstavci se doplní tento text:
„Případné další doklady potřebné k přejímce stanovují PPK -  SZ, PPK -  PRE, PPK -  POR, 
PPK-PD Z."

třetí odstavec zní takto:
„Ověří se soulad umístění SDZ s dokumentací, soulad s PPK -  SZ, PPK -  PRE a PPK -  PDZ, 
označení SDZ na zadní straně dle ČSN EN 12 899-1 a národní přílohy NA, svislost sloupků, 
natočení SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlasení nebo převzetí portálové konstrukce platí 
ustanovení kap. 18 a 19 TKP a PPK -  POR."

14.B.9 Sledování deformací
text článku zní takto:
„Sledování deformací u značek se nepožaduje. U portálů předepisují kontroly a prohlídky PPK
-  POR."

14.C.1.1 Všeobecně
na konec článku se vkládá text:
„Detailní požadavky na vodorovné dopravní značení jsou uvedeny v Požadavcích na 
provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na 
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK -  VZ) a v TP 70."

14.C.1.2 Názvosloví
text článku zní takto:
„Názvosloví je uvedeno v TP 70, ČSN EN 1436, ČSN EN 1423 a ČSN EN 1790."
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14.C.1.3 Požadavky na VDZ
text článku zní takto:
„Minimální požadavky, které musí VDZ splňovat během celé záruční doby, jsou uvedeny v TP 
70 a PP K -VZ."

14.C.2 Popis a kvalita stavebních materiálů
poslední věta článku zní takto:
Neretroreflexní vodorovné značení lze provádět pouze na komunikacích s nemotorovou 
dopravou."
na konec článku se vkládá text:
„Detailní požadavky jsou uvedeny v P P K - VZ, typy vodorovného značení určují TP 70."

14.C.3.1 Provádění a odstranění vodorovných dopravních značek
na konec článku se vkládá text:
„Detaily provedení a umístění určují PPK -  VZ a TP 70."

14.C.5 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky
text článku zní takto:
„Druhy a množství odebírání vzorků a kontrolních zkoušek a míru spoluúčasti laboratoře 
nezúčastněné na procesu výroby nebo laboratoře objednatele určují TP 70 a PPK -V Z .“

14.C.6 Přípustné odchylky
první odstavec zní takto:
„Minimální požadované hodnoty retroreflexe vodorovného dopravního značení pro jednotlivé 
typy značení jsou uvedeny v TP 70."

první dvě odrážky zní takto:
-  u podélných čar v podélném směru ± 25 mm, v šířce čáry± 10 mm,
-  u příčných čar a ostatních vodorovných značek ± 25 mm ve všech směrech,

Kapitola 14.C7 -  Klimatická omezení
Odchylky z technologických postupů při provádění dočasného vodorovného značení z důvodu 
povětrnostních podmínek odsouhlasí objednatel -  investor.

14.C.8 Odsouhlasení a převzetí prací
pátý odstavec včetně bodů a/ až f/ se nahrazuje tímto textem:
„Požadovaná délka záruční doby, potřebné doklady k přejímce a požadované parametry 
značení během záruky jsou uvedeny v PPK -  VZ a TP 70."

14.D.1 Úvod
na začátek článku se vloží tento text:
„Pro účely těchto ZTKP se světelné signály S 8a až 8e berou jako proměnné dopravní značky 
dle ČSN EN 12 966-1 a TP 165 se stejnými požadavky na konstrukci, provedení, záruky apod. 
Detailní požadavky jsou uvedeny v PPK -  PDZ a TP 165."

14.E.1 Úvod
Za třetí odstavec se doplňuje nový odstavec s textem:
„Kromě dále uvedených předpisů stanovují další požadavky na dopravní kužely, směrovací 
desky, vodicí desky, zvýrazňující desky, vodicí prahy, podkladní desky, stojany, podpěrné 
sloupky, výstražná světla, pojízdné uzavírkové tabule a zařízení předběžné výstrahy 
standardy PPK -  PRE a PPK -  VOZ. Pro zařízení pro provozní informace platí stejné předpisy 
a požadavky jako pro proměnné dopravní značky."

požadavky na dopravní knoflíky se nahrazují tímto textem:
„Požadované vlastnosti dopravních knoflíků jsou uvedeny v PPK -  VZ."
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KAPITOLA 16 PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY

čl.16.2.2 se mění ve třetím odstavci takto:
minimální množství cementu v čerstvém betonu se předepisuje 400 kg/m3, při betonáži pod 
vodou nebo suspenzí 425 kg/ m3.

čl. 16.3.5.6 druhý odstavec se mění takto:
"Suché vrty nezapažené a pažené suspenzí musí být vyhloubeny a zabetonovány v jedné 
pracovní směně. Vrty pažené výpažnicí musí být zabetonovány do 24 hod po vyhloubení."

Sedmý odstavec se doplní větou:
"Stejná úprava hlavy piloty se provede i při betonování pod vodou."

KAPITOLA 18 BETONY PRO KONSTRUKCE

Předchozí stupeň dokumentace stavby (DSP) byl zpracován v roce 2003. V roce 2005 došlo 
ke změně TKP kapitoly 18, zejména části s označením betonů, V projektové dokumentaci 
RDS je třeba již uvádět toto nové označení a dle požadavků TKP a ZTKP kap. 18 je třeba i 
ocenit jednotlivé položky soupisu prací.

čl. 18.1.1.9 a čl. 18.1.1.10 se doplňují:

Požadavky na beton a malty
1/ Požadavky na vlastnosti konstrukčních betonů jsou stanoveny v TKP 18, tab. 18-2. Při 

stanovení příslušné třídy je nutno rozlišovat, zda jde o konstrukce železobetonové nebo o 
konstrukce z prostého betonu.

2/ Pro prosté nekonstrukční betony ( převážně jde o podkladní betony a lože, které nejsou 
bezprostředně v kontaktu s přímými vlivy prostředí, tj. jsou překryty min. 80 mm tlustou 
konstrukcí ) jsou specifikovány požadavky a stanoveny třídy betonu takto („n“ znamená 
„nekonstrukční beton"):

a) U nekonstrukčních betonů, které jsou v prostředí s vlivem mrazu, se vliv 
prostředí stanoví stejně, jako pro:

- XF1 pro případy betonu málo nasyceného vodou (míru vlivu prostředí je 
však nutno zohlednit s ohledem na propustnost, sklon konstrukce, drenážní 
schopnost podkladních vrstev apod.)

- XF3 pro případy betonu nasyceného vodou ( vliv CHRL v této hloubce 
není významný)

b) Pro prostředí XF1 se stanovuje minimální třída nekonstrukčního betonu 
C 16/20 n a pro prostředí XF3 třída nekonstrukčního betonu C 20/25 n, pokud 
ze statických důvodů není požadavek na vyšší pevnostní třídu. Označování 
nekonstrukčního betonu v dokumentaci bude např. takto: C 16/20 n XF1.

c) Mrazuvzdornost a odolnost nekonstrukčních betonů vůči zmrazování a 
rozmrazování při zkoušce dle ČSN 731326 (metoda A nebo C) se posuzuje 
dle kriterií uvedených v TKP 18, tab. 18-3 a čl. 18.2.4.4, ale po 25 cyklech.

d) Jiné vlastnosti betonu dle TKP 18, tab. 18-3, nejsou s ohledem na odlišnou 
konzistenci betonu pro různé užití a způsob zhutnění betonu stanoveny.

3/ Pokud jsou nekonstrukční betony mimo dosah mrazu ( podkladní betony pro lože 
kanalizace, drenáží, základů apod.) nebo se jedná o dočasnou funkci , navrhuje se beton 
C8/10 a nebo , pokud ze statických důvodů je požadavek na vyšší pevnostní třídu , C 
12/15 a vyšší.
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4/ Pokud se použije drenážní beton např. pro lože pro štěrbinové odvodňovací trouby, musí 
splňovat požadavky TKP 18 čl. 18.2.9. Označování mezerovitého cementového betonu 
(MCB) s pevností v tlaku po 28 dnech min. 10 MPa je „MCB-10"

Podrobnosti viz závazná tabulka:
Zatřídění částí staveb podle stupně vlivu prostředí -  požadavky na nekonstrukční beton 

Tab. 1
Konstrukce *) Třída betonu a 

vliv prostředí
Poznámka

1 Lože pro obrubníky vozovek; lože 
pro odvodňovací proužky a 
prefabrikované odvodňovací žlaby 
na PK  s intenzivním používáním 
CHRL

C20/25nXF3

Silnice l.a II. třídy, D+R a místní 
komunikace rychlostní a sběrné, 
odpočívkya  parkoviště u D,R a silnic I 
tř.

2 Dtto , na PK  s občasným použitím 
CHRL nebo bez použití CHRL

C16/20nXF1

Silnice III. třídy, místní a obslužné 
komunikace, účelové komunikace, 
obytné a pěší zóny, cyklistické stezky, 
parkoviště zejména v horských 
oblastech

3 Podkladní betony pro dlažby pod 
mosty, obklad kuželů, podklad 
konstrukcí skluzů z betonových 
tvárnic nebo kamene, obslužná 
schodiště

C16/20nXF1

Podkladové betony pro skluzy a dlažby 
se sklonem větším než 10%, 
dostatečně odvodněné, částečně 
chráněné

4 Podkladní betony dlažeb zpevnění 
koryt, lapačů splavenin, propustků, 
dlažeb kolem mostních pilířů, dlažeb 
odvodňovacích příkopů a rigolů 
apod.

C20/25nXF3

Podkladní betony konstrukcí 
odvodnění nebo zpevnění ploch 
s malým sklonem

5 a) Lože pro drenáže C8/10 Podkladní beton pro konstrukce bez 
vlivu mrazu

5 b) Lože pro kanalizace C12/15

5 c) Podkladní betony základů, 
propustků, přechodových desek C8/10 Viz tab. 18-2, řádek 6

6 Lože -  základ pro štěrbinové trouby

MCB-10 nebo 
C16/20nXF1

a) Pevnost v tlaku po 28 dnech dle 
TKP 18, čl. 18.2.9

b) Označování mezerovitého cement, 
betonu (MCB) pro pevnost min.
10 MPa je takto: MCB-10

7 Přechodové klíny nebo drenážní 
vrstvy za opěrami a pod. MCB- 8 Viz poznámka k řádku ad 6)

8 Obetonování kanalizačních trub Min. C 20/25 Vliv prostředí a další požadavky  viz 
řádek 32 , tab. 18-2 TKP 18

9 Malty pro speciální dlažby, 
odvodňovací proužky apod. M25 XF4, XF3

XF3 mimo dosah CHRL,

M25 dle ČSN EN 998, doplňkové 
vlastnosti dle ČSN EN 206-1 a TKP 18

*) Podkladní vrstvy pro dlažby vozovek a chodníků viz TP 170 a technologické normy
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čl. 18.5.2.8 se mění takto:
"Kontrolní zkoušky odolnosti povrchu betonové konstrukce proti působení mrazu, vody a 
chemických rozmrazovacích látek budou prováděny i pro stupně vlivu prostředí XF1, XF2 a 
XF3 ve stejné četnosti, jako je předepsána pro stupeň vlivu prostředí XF4.

Příloha 10 se doplňuje:
Objednatel trvá na provedení průkazních zkoušek kotevních systémů.

Zvláštní požadavky zadavatele na užití betonů do konstrukcí:
Pro piloty:

Min. obsah cementu 400 kg/m3, při betonáži pod vodou 425 kg/m3.
Pro schodišťové stupně:

C 25/30 XF2
Pro podkladní beton dlažeb:

C 16/20 XF1 - zkouška proti CHRL se neprovádí. Ochrana proti klimatickým vlivům a 
CHRL se provede zaspárováním dlažby (v tloušťce min. 1 cm) jemnou stěrkou, odolnou stupni 
vlivu prostředí min. XF2.

KAPITOLA 19 - OCELOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE

Ochrana ocelové konstrukce musí být navržena podle Zvláštních technických kvalitativních 
podmínek ŘSD ČR Závodu Brno č.j. 111/03-22040 z února 2003.

KAPITOLA 21 - IZOLACE PROTI VODĚ

čl. 21.A.3.8 se doplňuje takto:
Izolace nosné konstrukce musí být navržena tak, aby bylo vyloučeno stékání vody z povrchu 
izolace po líci nosné konstrukce pod římsami.

KAPITOLA 23 - MOSTNÍ ZÁVĚRY

Elastické mostní závěry budou navrženy a provedeny podle Technických podmínek MD ČR č. 
80 Elastický mostní závěr, schválené MDS - OPK č.j. 163/03-120/RS/1 ze dne 21. 3. 2003 
s účinností od 1. 4. 2003.

KAPITOLA 25 - PROTIHLUKOVÉ CLONY

čl. 25.2.9 Protihlukové úpravy na pozemních objektech ohrožených hlukem se doplňuje:

"V rámci stavby budou provedena protihluková opatření u rodinného domu č.p. 50 v Přílukách 
- výměna oken na fasádě domu. Určená okna budou vyměněna za okna nová, která splňují 
požadavky hlukové studie a příslušné normy a předpisy. Nová okna budou rozměrem, tvarem 
i členěním včetně barevného odstínu odpovídat oknům stávajícím. Tím se nemění vzhled ani 
charakter stávajícího objektu, ani se nezasahuje do jeho nosných konstrukcí, protože není 
třeba žádná úprava stávajících nadokenních překladů. To znamená že budou použita okna 
atypických rozměrů, splňující výše uvedené požadavky. Jedná se o jižní, východní a západní 
fasádu s počty oken 2 + 3 + 3. Šest oken je trojdílných, sedmé je dvoudílné s dveřmi na 
balkon.
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Budou použita dřevěná okna EURO, osazená izolačním dvojsklem (trojskelm), které 
vykazuje součinitel prostupu tepla 1,1 WK'1m2 a hlukový útlum až 40 dB, se polohovatelnou 
klikou pro zajištění tzv. spárového větrání nebo jiný typ okna splňující požadované hlukové a 
funkční požadavky.

Bude provedena šetrná demontáž stávajících oken a osazení nových oken včetně ukotvení 
okna. Po osazení, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním se provede zednická 
úprava ostění, parapetu i nadpraží, tj. oprava vnější i vnitřní omítky včetně malby, osazení 
vnitřních parapetních desek a klempířského oplechování včetně nátěru. Vybraný zhotovitel 
ověří rozměry a typ ostění pro správný výběr typu okna"

V Brně dne 25.6.2008
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
ŘSD ČR Závodu Brno

č.j. 111/03-22040 02/2003

OCHRANNÉ POVLAKOVÉ SYSTÉMY

1. ÚVOD

Tento technický předpis uvádí požadavky a doporučení pro ochranu pomocných ocelových 
konstrukcí a zařízení, projektovaných nebo provozovaných pro potřeby ŘSD, ochrannými 
povlakovými systémy. Vztahuje se k protikorozní funkci, nikoliv k estetickým požadavkům na 
nátěrové systémy nebo povlaky, nepostihuje požadavky na ochranné funkce proti vlivu 
chemikálií s výjimkou posypových materiálů.

Předpis se vztahuje na konstrukce a zařízení vyrobené z uhlíkové nebo nízkolegované oceli 
tloušťky nad 3 mm a jejich přípravu v prostředí se stupni korozní agresivity C3 až C5 (ocelové 
konstrukce a zařízení, vystavené atmosférické korozi ve všech lokalitách ČR) a Im 
(konstrukce nebo jejich dílčí prvky vystavené ponoru ve sladké, slané či poloslané vodě nebo 
uložené v zemi) dle ISO 12944-2, jakož i na ostatní dílčí prvky konstrukcí.

Předpis se vztahuje na nové konstrukce nebo na konstrukce stávající, pokud bude prováděna 
úplná obnova systému ochrany.

Předpis se nevztahuje k vypalovacím nátěrovým hmotám, povlakům z práškových plastů, 
jakož i nátěrovým hmotám a povlakovým materiálům nezasychajícím nebo nevytvrzujícím při 
běžných atmosférických podmínkách.

Doporučované ochranné povlakové systémy jsou navrženy tak, aby splňovaly kriterium 
vysoké životnosti v podmínkách s uvažovanou korozní agresivitou, typickou pro ČR, případně 
ovlivněnou specifickými korozními vlivy.

Popsané standardy jakosti vyhovují v současné době platným mezinárodním, mezinárodně 
uznávaným (ISO, EN.ASTM) a národním (ČSN) standardům či TP 84 nebo je 
v odůvodněných případech překračují a zpřísňují.

2. DEFINICE
Pro účely tohoto předpisu jsou využívány následující definice. Některé z nich se odlišují od 
definic obsažených v ISO 1461, ISO 12944 nebo EN 22063, v zájmu dosažení vyšší jakosti 
ochranných povlakových systémů.

• atmosféra: směs plynů běžně ve formě aerosolu a částic, které obklopují daný objekt
• atmosférická koroze: koroze v prostředí zemské atmosféry při teplotě okolí
• bílá rez: světle nebo tmavě šedé korozní produkty na zinkovém povrchu
• blesková koroze: lehké zarezavění povrchu vzniklé bezprostředně po jeho přípravě
• broky: částice převážně kulovitého tvaru, které mají délku menší než je dvojnásobek 

jejich maximálního průměru a které nevykazují hrany, lomené plochy a další ostré 
defekty povrchu

• DFT, tloušťka zaschlého filmu: tloušťka povlaku, který zůstane na povrchu po jeho 
zaschnutí nebo vytvrzení

• dílčí prvek: část konstrukce, která je vystavena zvláštnímu prostředí a která bude tedy 
vyžadovat zvláštní specifikaci ochranného nátěrového systému nebo ochranného 
povlakového systému
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• doba ovlhčení: doba, během které je kovový povrch pokryt filmem elektrolytu, který je 
schopen vyvolat atmosférickou korozi; směrné hodnoty pro stanovení doby ovlhčení 
mohou být vypočteny z teploty a relativní vlhkosti vzduchu součtem hodin, po které je 
relativní vlhkost vzduchu nad 80% a současně teplota nad 0°C

• doba zpracovatelnosti: maximální doba, po kterou je nátěrová hmota, dodávaná ve 
dvou nebo více oddělených složkách, po jejich smíchání použitelná

• drť: částice převážně ostrohranného charakteru, které vykazují ostré hrany a lomené 
plochy a které mají méně než půlkruhový tvar

• funkční povrch: část konstrukce a/nebo výrobku, na kterou je nanesen nebo má být 
nanesen povlak (nátěr, žárově stříkaný povlak, žárový povlak zinku nanášený 
ponorem, nátěrový systém nebo ochranný povlakový systém)

• inspektor: kdokoli odpovědný za zajištění shody jedné nebo více individuálních 
specifikací

• klima: počasí převládající v určité lokalitě nebo dané oblasti stanovené na základě 
statistických údajů o jeho parametrech po delší časovou periodu

• konstrukce: ocelová konstrukce skládající se nejméně z jednoho dílčího prvku. Projekt 
může zahrnovat jednu nebo více konstrukcí

• koroze: fyzikálně chemická interakce kovu a prostředí vedoucí ke změnám vlastností 
kovu, které mnohdy vyvolávají zhoršení funkce kovu, prostředí nebo technického 
systému, jehož složkami kov a prostředí jsou

• korozní agresivita: schopnost prostředí vyvolávat korozi v daném korozním systému
• korozní poškození: korozní projev, který se pokládá za škodlivý pro funkci kovu, 

prostředí nebo technického systému, jehož složkami kov a prostředí jsou
• korozní namáhání: faktory prostředí, které vyvolávají korozi
• korozní systém: systém, který se skládá z jednoho nebo více kovů a ze všech složek 

prostředí, které ovlivňují korozi
• kritická tloušťka: nejvyšší přípustná tloušťka, nad kterou mohou být vlastnosti nátěru, 

povlaku, nátěrového systému nebo ochranného povlakového systému významně 
zhoršeny

• městská atmosféra: atmosféra znečištěná převážně hustou populací, bez významného 
průmyslu; obsahuje nízké koncentrace korozně působících látek jako je oxid siřičitý a / 
nebo chloridy

• mikroklimatické prostředí: prostředí na rozhraní mezi daným elementem konstrukce a 
jeho okolím; mikroklimatické prostředí je jedním z rozhodujících faktorů při hodnocení 
korozního namáhání

• místní prostředí: převažující atmosférické podmínky obklopující daný element nebo 
konstrukci

• místní tloušťka (nátěru, žárově stříkaného povlaku, žárového povlaku zinku 
nanášeného ponorem, nátěrového systému nebo ochranného povlakového systému): 
výsledek pouze jednoho měření tloušťky, přednostně elektromagnetickou metodou 
(ISO 2808), v libovolném daném bodě

• nátěr: souvislá vrstva nátěrové hmoty vzniklá při jedné aplikaci
• nátěrová hmota (barva): pigmentovaná nátěrová hmota v kapalné, pastovité nebo 

práškové formě, která nanesena na podklad tvoří neprůhledný nátěr mající ochranné, 
dekorativní nebo specifické vlastnosti

• navrhování: způsob, jakým je konstrukce v projektech navrhována s ohledem na 
protikorozní ochranu

• NDFT, nominální tloušťka zaschlého filmu: předem stanovená tloušťka jednotlivých 
vrstev nátěrů, nebo celková tloušťka povlaku nutná pro dosažení požadované 
životnosti nebo vlastností

• obsah VOC (obsah těkavých organických látek, VOCC): podíl organických těkavých 
sloučenin v nátěrové hmotě, stanovený za určitých podmínek

• ochranný nátěrový systém: celkový počet vrstev nátěrů, které byly nebo budou 
naneseny na podklad
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• ochranný povlakový systém: celkový počet vrstev kovového materiálu nebo nátěrů a 
obdobných produktů, které byly nebo budou naneseny na podklad pro zajištění 
ochrany proti korozi

• okuj: silná vrstva oxidů vzniklá na povrchu oceli při její výrobě nebo tepelném 
zpracování

• otryskávací prostředek (abrazivo): pevný materiál uvažovaný pro použití jako 
otryskávací prostředek

• otryskávání: působení soustředěného proudu otryskávacího prostředku o vysoké 
kinetické energii směrem k upravovanému povrchu

• pásový nátěr: dodatečná vrstva nátěru používaná pro ochranu kritických míst jako jsou 
hrany, svary, kouty apod.

• podklad: povrch, na kterém je aplikována nebo bude aplikována nátěrová hmota 
a/nebo ochranný nátěrový systém a/nebo ochranný povlakový systém

• podkladový nátěr: každý nátěr mezi základním a vrchním nátěrem
• prach: odstranitelné částice látek přítomné na ocelovém povrchu připraveném pro 

natírání nebo aplikaci ochranného povlakového systému, které vznikají při procesu 
otryskávání nebo jiné přípravy povrchu, nebojsou důsledkem depozice z okolního 
prostředí

• projekt: souhrn prací, pro které je vypracována technická specifikace. Projekt může 
zahrnovat jednu nebo více konstrukcí

• průměrná tloušťka (nátěru, žárově stříkaného povlaku, žárového povlaku zinku 
nanášeného ponorem, nátěrového systému nebo ochranného povlakového systému): 
průměrná hodnota místních tlouštěk

• průmyslová atmosféra: atmosféra znečištěná korozně působícími látkami z lokálního a 
regionálního průmyslu (převážně oxid siřičitý)

• přímořská atmosféra: atmosféra nad mořem a v jeho blízkosti
• příprava povrchu: každý způsob přípravy povrchu před aplikací nátěrové hmoty, 

povlaku, ochranného nátěrového systému a/nebo ochranného povlakového systému
• rez: viditelné korozní produkty skládající se, v případě železných kovů, převážně 

z hydratovaných oxidů železa
• rosný bod: teplota, při které vzdušná vlhkost kondenzuje na povrchu pevných látek
• samozákladující nátěrová hmota: nátěrová hmota formulovaná tak, aby v nátěrovém 

systému plnila funkci základního, podkladového a případně i vrchního nátěru
• skladovatelnost: doba, po kterou je nátěrová hmota ve stavu vhodném pro zpracování, 

byla-li skladována v originálních uzavřených obalech za běžných nebo výrobcem 
doporučených podmínek

• slučitelnost (kompatibilita): 1. vlastnost nátěrové hmoty (hmot) umožňující jejich 
použití v jednom nátěrovém systému, bez projevu nežádoucích efektů, 2. vlastnost 
nátěrové hmoty umožňující její nanášení na podklad, bez projevu nežádoucích efektů

• specifikace: technický dokument, který obsahuje všechny požadavky na protikorozní 
ochranu, které musí být vzaty v úvahu, jestliže je ocelová konstrukce chráněna 
povlakovým systémem

• specifikace inspekce a hodnocení: technický dokument popisující provedení inspekce 
a hodnocení

• specifikace ochranného nátěrového systému: specifikace, která popisuje přípravu 
povrchu a ochranný nátěrový systém ve shodě se specifikací projektu

• specifikace ochranného povlakového systému: specifikace, která popisuje přípravu 
povrchu a ochranný povlakový systém ve shodě se specifikací projektu

• specifikace natěračských prací: specifikace, která popisuje způsob provedení 
natěračských prací ve shodě se specifikací projektu, specifikací ochranného 
nátěrového systému a také se specifikací inspekce a hodnocení

• specifikace projektu: technická dokumentace, která popisuje projekt a jeho speciální 
požadavky

4



Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 2. a 3. etapa 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
Příloha 01 - Ochranné povlakové systémy

• spojovací nátěr: vrstva nátěru zlepšující přilnavost mezi vrstvami, nebo zabraňující 
určitým chybám během natírání

• těkavá organická látka, VOC: obecně každá organická kapalina nebo pevná látka, 
která se za daných podmínek (teploty, tlaku) samovolně odpařuje

• tlustovrstvé (= vysokovrstvé) nátěrové hmoty: nátěrové hmoty umožňující nanášení ve 
vyšší tloušťce než je u běžných typů nátěrových hmot obvyklé, tedy DFT nátěru 80pm 
a vyšší

• typ atmosféry: charakterizace atmosféry na základě koncentrace přítomných korozně 
působících látek

• údržba: všechna opatření zajišťující funkčnost provedené protikorozní ochrany ocelové 
konstrukce

• venkovská atmosféra: atmosféra převládající v zemědělských oblastech a malých 
městech, bez významného znečištění korozně působícími látkami jako je oxid siřičitý a 
chloridy

• vrchní nátěr: poslední vrstva nátěrového systému, určená k ochraně spodních nátěrů 
před vlivy okolního prostředí, přispívající k celkové protikorozní ochraně poskytované 
nátěrovým systémem a poskytující požadovaný barevný odstín

• vysokosušinové nátěrové hmoty: nátěrové hmoty s vysokým obsahem sušiny, 
materiály s objemovým podílem netěkavých látek vyšším než je obvyklé (alespoň 65% 
obj.)

• základní nátěr: první nátěr nátěrového systému nanesený na podklad
• základní nátěrová hmota (primer): speciálně formulovaná nátěrová hmota, určená 

k nanášení na upravený povrch, obecně pod následné nátěry
• zpracovatel specifikace: osoba zodpovědná za zpracovanou specifikaci
• žárové povlaky zinku nanášené ponorem: povlaky získané žárovým zinkováním 

ponorem
• žárové stříkání kovu (metalizace): vytvoření povlaku kovu nebo slitiny kovů nástřikem 

povlaku v tekutém stavu v proudu plynu na pokovovaný povrch
• žárové zinkování ponorem: vytvoření zinkového povlaku a/nebo slitinového povlaku 

zinek-železo na železných nebo ocelových výrobcích ponořením připravené oceli nebo 
litiny do roztaveného zinku

• životnost: očekávaná životnost ochranného nátěrového systému nebo ochranného 
povlakového systému do první opravy, očekávaná doba funkce ochranného systému 
do smluvně daného stupně poškození

• životnost nízká: 2-5 let
• životnost střední: 5-15 let
• životnost vysoká: nad 15 let

3. NAVRHOVÁNÍ

Ochranné povlakové systémy tvoří celosvětově nejméně 85% všech systémů protikorozní 
ochrany, nicméně ochrana proti korozi nezačíná ani nekončí specifikací a provedením 
ochranného nátěru nebo povlaku.

Konstruktéři a projektanti by v zájmu optimální protikorozní ochrany měli být v kontaktu 
s korozním inženýrem od první fáze projektu.

Konstrukční návrh musí zohledňovat požadavky na protikorozní ochranu povlaky, především 
přípravu povrchu, nanášení povlaků, inspekci a údržbu. Geometrie jednotlivých prvků 
konstrukce či zařízení, způsob jejich spojování i celá konstrukční a výrobní historie mohou být 
příčinou zvýšeného korozního namáhání a poškození.
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Navrhování musí respektovat zásadu dostupnosti a dosažitelnosti všech povrchů, 
vystavených koroznímu namáhání.
Spáry, štěrbiny a přeplátování by měly být vyloučeny. U konstrukcí nesmí být zvolena taková 
uspořádání povrchu, která umožňují zadržování vody, úsad a nečistot.

Veškeré hrany musí být zaobleny nebo alespoň zkoseny v souladu s doporučením ISO 
12944-3. Svarové spoje musí být provedeny jako průběžné a musí být zbaveny nerovností, 
kráterků, rozstřiků a pórů. Tyto práce nejsou součástí aplikace nátěrových systémů nebo 
povlaků.

Musí být vyloučen vznik galvanických článků spojováním kovů o různém elektrochemickém 
potenciálu, pokud neslouží jako systém protikorozní ochrany (např. katodická ochrana 
obětovanou anodou). Vhodná konstrukční řešení a uspořádání uvádí přílohy ISO 12944-3. 
Konstrukce, které budou žárově zinkovány ponorem, musí být přednostně vyrobeny z ocelí, 
které jsou zinkovatelné s dobrými výsledky.

Především obsah křemíku a fosforu může ovlivnit vzhled a jakost výsledného zinkového 
povlaku. Pro dosažení optimálního vzhledu a adheze povlaku by součet koncentrací těchto 
prvků v oceli neměl přesahovat 0,03%.

Pro žárové zinkování ponorem nesmí být použity oceli, v nichž je součet koncentrací Si+P 
v intervalu 0,03-0,13%.

Pro žárové zinkování ponorem mohou být použity oceli, v nichž je součet koncentrací Si+P 
v intervalu 0,13-0,28%.

Pro žárové zinkování ponorem nesmí být použity oceli, v nichž je součet koncentrací Si+P 
vyšší než 0,28%.

4. PRIPRAVA POVRCHU

4.1 Předběžná příprava

Pro dosažení optimální životnosti ochranného povlakového systému je nezbytné věnovat 
pozornost kvalitě přípravy povrchu a důsledné kontrole předepsaných znaků jakosti.

V rámci předběžné přípravy povrchu před otryskáváním musí být především odstraněny oleje, 
mastnoty a maziva, soli, prach a jiné znečišťující látky. Může být použito čištění vodou, 
parou, čištění emulzní, alkalické nebo organickými rozpouštědly, případně jejich kombinace. 
Ocelové povrchy konstrukcí nesmí být upravovány pomocí chemických konverzních 
prostředků (fosfátování apod.).

4.2 Otryskávání povrchu nových konstrukcí

Příprava povrchu nových ocelových konstrukcí musí být provedena výhradně suchým 
otryskáváním. Vzhledem k požadavkům na stupeň čistoty a drsnost povrchu oceli, uvedeným 
dále, musí být použito pouze ostrohranných otryskávacích prostředků, přičemž velikost částic 
drti musí umožňovat dosažení požadované drsnosti. Jsou povoleny následující způsoby 
otryskávání:

- odstředivé otryskávání,
- otryskávání pomocí stlačeného vzduchu,
- odsávací otryskávání,
- vlhké otryskávání.
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Provozovatelé zařízení pro odstředivé otryskávání se z důvodu jejich značného opotřebení 
brání používat drť a obvykle neprovádějí kontrolu kontaminace abraziva, proto musí být 
zvláště při tomto způsobu otryskávání věnována pozornost kontrole jakosti připraveného 
povrchu i otryskávacího prostředku.

Stlačený vzduch musí být zbaven vody a oleje. Zařízení musí být vybaveno odlučovači a 
lapači umístěnými v nejstudenějším místě systému. Kompresory nesmí umožňovat dodávku 
vzduchu o teplotě nad 110°C.

Použité otryskávací prostředky nesmí být kontaminovány oleji, mastnotami a vodou 
rozpustnými solemi. Obsah vlhkosti v abrazivu by neměl přesáhnout 0,5% (hmotnostního). 
Tato hodnota není závazná pro otryskávací prostředky použité pro vlhké otryskávání.

4.3 Speciální využití otryskávání

• Lehké otryskávání (sweep blasting) je používáno pro očištění nebo zdrsnění 
stávajících povlaků, nebo pro odstranění nepřilnavé či povrchové vrstvy povlaku tak, 
že přilnavé vrstvy povlaků jsou neporušené a nepoškozené důlky.

• Místní otryskávání je prováděno běžnými formami otryskávání, přičemž jsou 
otryskávána pouze určená místa na ploše s jinak nepoškozeným povlakem (místně 
zkorodované plochy, svary apod.). Místní otryskávání může být provázeno sweep 
blastingem ostatních ploch, které nemohou být opatřeny další vrstvou nátěru bez 
patřičné předúpravy. Místní otryskávání je prováděno na stupeň čistoty P Sa21/2 .

4.4 Mechanická příprava povrchu starých konstrukcí

Jestliže je z ekonomických nebo technologických důvodů nevhodná příprava povrchu 
otryskáváním, je možno využít čištění pomocí ručního nářadí (drátěné kartáče, 
škrabky,oklepávací kladívka, brusné papíry, špachtle apod.) na stupeň přípravy St2 (P St2), 
nebo mechanizované čištění (rotačními kartáči, brusnými kotouči, jehlovými oklepávači 
apod.) na stupeň přípravy St3 (P St3) dle ISO 8501-1. Tento způsob přípravy povrchu nesmí 
být použit u nových konstrukcí. Nesmí být také použit při údržbových pracích na konstrukcích 
nebo jejich dílčích prvcích vystavených ponoru nebo zapuštěných v zemi.

4.5 Otryskávání povrchu starých konstrukcí

Příprava povrchu starých konstrukcí při údržbě systémů ochrany může být provedena suchým 
otryskáváním dle kapitoly 4.2 , mokrým otryskáváním nebo vysokotlakým či ultravysokotla- 
kým otryskáváním vodou. Jsou přípustné následující metody:

- otryskávání pomocí stlačeného vzduchu,
- odsávací otryskávání,
- vlhké otryskávání,
- mokré otryskávání stlačeným vzduchem,
- suspenzní otryskávání,
- otryskávání tlakovou kapalinou,
- vysokotlaké otryskávání vodou,
- ultravysokotlaké otryskávání vodou.

Pokud je použito vlhkého či mokrého tryskání nebo otryskávání vodou, musí být učiněna 
opatření, zabraňující tvorbě bleskové koroze. Povrch po otryskávání musí být ihned omyt 
vodou s obsahem inhibitorem koroze. Mohou být použity komerčně dodávané inhibitory, nebo 
např. vodný roztok 1,2% fosforečnanu amonného se 0,3% dusitanu sodného. Inhibitory 
koroze mohou být obsaženy již ve vodě, používané pro otryskávání (obvykle postačuje 
koncentrace inhibitoru 5x nižší, než pro omytí).
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4.6 Příprava povrchu oceli pro žárové zinkování ponorem

Metodou přípravy povrchu je moření v kyselině. Na povrchu podkladového kovu se před 
mořením nepovolují barevná označení, prostředky dočasné protikorozní ochrany, tmely, grafit, 
struska po svařování, přeložky po válcování, zaválcované vměstky nebo zaválcované okuje, 
mastnoty a jiné nečistoty.

4.7 Požadované znaky jakosti připraveného ocelového povrchu před aplikací 
ochranného nátěrového systému nových konstrukcí nebo žárově stříkaného povlaku

Před aplikací základního nátěru nebo žárově stříkaného povlaku na ocelový podklad musí být 
splněna tato kriteria:
- stupeň přípravy nejméně Sa21/2 dle ISO 8501-1
- drsnost povrchu* „střední(G)“ dle ISO 8503-1

nebo BN 10a, Rugotest No.3
- množství a velikost prachových částic max. 3-2 dle ISO 8502-3
- množství rozpustných solí maximální množství rozpustných solí

stanovených dle ISO 8502-9 
nesmí překročit 100mg/m2.

(pouze u nátěrových systémů s primery nepigmentovanými zinkem je postačující profil 
povrchu „střední (S)“ dle ISO 8503)

4.8 Požadované znaky jakosti ocelového povrchu připraveného pro žárové zinkování 
ponorem

Při vizuální prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, 
okuje, rez, zbytky nátěrů a cizích látek.

4.9 Požadované znaky jakosti žárových povrchů zinku nanášených ponorem před 
aplikací nátěrů

Zinkové povlaky konstrukcí určených do prostředí se stupněm korozní agresivity C3 - C5 nebo 
Im musí být lehce otryskány (sweep blasting) nekovovými otryskávacími prostředky. Po 
sweep blastingu musí být zinkový povlak neporušený a bez mechanického poškození (s 
výjimkou lehkým otryskáním dosaženého zdrsnění). Pro nátěr připravený zinkový povlak 
nesmí vykazovat podtekliny nebo plochy s tloušťkou povlaku nad 300|jm, póry, 
nedostatečnou přilnavost mezi zinkem a ocelí a/nebo zinkem a slitinami železo-zinek, úkapy 
zinku, popel zinku. Drsnost povrchu musí být „nízká (G)“ dle ISO 8503-1 nebo BN9 dle 
Rugotest No.3. Místní zbytková tloušťka nesmí být nižší o více než 5pm než místní tloušťka 
specifikovaná tabulkou 1.

5. POŽADOVANÉ ZNAKY JAKOSTI ŽÁROVÝCH POVLAKŮ ZINKU NANÁŠENÝCH 
PONOREM

Povlak musí být při vizuální kontrole bez zvětšení rovnoměrný a souvislý. Nesmí být viditelné 
trhliny, hrudky, puchýře, nepokovené plochy, zbytky zinkových strusek a tavidel, ostré zinkové 
výstupky. Kapky, tlusté nánosy zinku, otlaky od kleští nebo přípravků se nepřipouštějí na 
funkčním povrchu. Nepřípustné jsou na funkčním povrchu místní tloušťky zinkového povlaku 
nad 300|jm. Rozdíly v barvě a drsnosti povlaku jsou povoleny. Povlak musí být dostatečné 
přilnavý k podkladovému kovu. Přilnavost povlaku se hodnotí mřížkovou metodou (při tloušťce 
povlaku do 50|jm) nebo metodou úderu otočným kladívkem dle 2.5 ČSN 038558/1985, 
případně rýpnutím silným nožem dle ASTM A 123.
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Kterákoliv zinkovna musí být uvědoměna o tom, že zinkový povlak bude nebo může být dále 
doplněn na povlak kombinovaný (ochranný povlakový systém), přičemž metodou přípravy 
zinkového povlaku před aplikací základního nátěru bude lehké otryskávání (sweep blasting).

Pokud se vyskytnou vady zinkového povlaku, povlak může být opraven, avšak pouze 
v případě, že celková plocha ojedinělých vad nepřevyšuje 0,5% celkové plochy funkčního 
povrchu. V opačném případě musí být výrobek (část konstrukce) znovu pozinkován.
Jednotlivá nepokovená plocha pro opravu nesmí být větší než 10cm2. Oprava nepokoveného 
místa se provádí žárovým stříkáním zinku nebo nanesením vhodného primeru s vysokým 
obsahem zinku. Místní tloušťka povlaku na opravené ploše musí být nejméně o 10pm větší 
než místní tloušťka zinkového povlaku dle následující tabulky.

Tabulka 1a: Tloušťka neodstřeďovaného povlaku zinku dle ISO 1461 a tohoto předpisu v pm
Tloušťka výrobku Místní (minimální 

přípustná) tloušťka 
povlaku

Nominální (minimální 
průměrná) tloušťka 
povlaku

Kritická (maximální 
přípustná) tloušťka 
povlaku

Nad 6 mm 70 85 300
3 - 6 mm 55 70 300
1 ,5 - 3  mm 45 55 300
Pod 1,5 mm 35 45 300
Odlitky nad 6 mm 70 80 300
Odlitky pod 6 mm 60 70 300

Tabulka 1b: Minimální průměrné a minimální místní tloušťky zinku dle ASTM A 123 v pm
Typ materiálu Tloušťka oceli (mm)

Pod 1.6 1 .6 -3 .2 3 .2 -4 .8 4 .8 -6 .4 Nad 6.4
Konstrukční profily Minimální průměr 45 65 85 85 100

Místní minimum 35 55 75 75 85
Pásy Minimální průměr 45 65 75 85 100

Místní minimum 35 55 65 75 85
T rubky Minimální průměr - - 75 75 75

Místní minimum - - 65 65 65
Dráty Minimální průměr 45 45 65 65 85

Místní minimum 35 35 55 55 75

6. ZHOTOVOVÁNÍ NÁTĚRŮ A ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ

6.1 Obecně

Nejdelší přípustný interval mezi dokončením přípravy povrchu a zhotovením základního nebo 
samozákladujícího nátěru či žárově stříkaného povlaku je 4 hodiny. Pokud to dovolí podmínky 
na pracovišti (relativní vlhkost vzduchu menší než 80%, resp. teplota povrchu nejméně 3°C 
nad rosným bodem), může být tento interval delší, maximálně však 10 hodin. První vrstva 
nátěrového systému musí být v každém případě zhotovena v témže dni nebo pracovní směně 
jako dokončení přípravy povrchu nebo aplikace žárově stříkaného povlaku. Pokud se na 
připraveném povrchu objeví blesková koroze, musí být její produkty a stopy odstraněny.

Pro zhotovení nátěru musí být použity druhy nátěrových hmot, odpovídající specifikaci. 
Nátěrové hmoty, použité v jednom nátěrovém systému, musí pocházet od jednoho výrobce. 
Pokud to není možné, např. z technologických důvodů, připouští se použití nátěrových hmot 
nejvýše dvou různých výrobců v jednom nátěrovém systému, pouze však za předpokladu
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písemného vyjádření výrobců nebo jejich zástupců o vzájemné kompatibilitě použitých 
materiálů.

Výrobci nátěrových hmot musí v technických listech uvádět všechny údaje a detaily, které jsou 
pro jejich aplikaci nezbytné. Podrobnosti, které by mohly ovlivnit vlastnosti nátěrových hmot 
nebo kvalitu nátěrového systému, musí být výrobcem poskytnuty na požádání písemnou 
formou.

Použity smí být pouze nátěrové hmoty a ostatní přípravky (ředidla, rozpouštědla, tužidla, 
iniciátory, aditiva apod.), které nemají překročenou dobu skladovatelnosti a byly skladovány 
dle specifikací výrobce.

Úprava aplikační viskozity nátěrových hmot musí být prováděna výhradně v souladu 
s technickými listy použitých materiálů.

Technologie nanášení je závislá na typu nátěrových hmot, charakteru dílčího prvku 
opatřovaného ochranným systémem a místních podmínkách. Některé technologie nanášení 
mohou být nepřípustné.

Každý nátěr musí být nanášen s co nejvyšší rovnoměrností, nenatřené plochy, pokud nejsou 
předepsány na určitých částech povrchu, jsou nepřípustné. Plochy, které nemají být natřeny, 
např. místa následných svarů, musí být odběratelem identifikovány nejpozději před započetím 
přípravy povrchu. Tyto plochy musí být maskovány, u vícevrstvých systémů odstupňovaně. 
Nátěry nebo povlaky nebudou prováděny ve vzdálenosti 5cm od budoucích svarů.

Postup stanovení tloušťky povlaku musí být přednostně prováděn elektromagneticky 
v souladu s ISO 2808 s kalibrací přístroje pomocí kalibračních folií na hladké kalibrační 
destičce.

DFT nátěru nebo TDFT ochranného nátěrového systému je vyhovující, pokud aritmetický 
průměr naměřených hodnot je roven nebo vyšší NDFT a žádné místo nátěru nebo systému 
nevykazuje individuální DFT nižší než 80%NDFT.

DFT kovového žárově stříkaného povlaku je vyhovující, jestliže žádné místo povlaku 
nevykazuje tloušťku nižší než NDFT.

Tloušťka žárového povlaku zinku nanášeného ponorem je vyhovující, pokud odpovídá tabulce 
1.

V žádném místě nátěru nesmí individuální DFT překročit výrobcem uváděnou kritickou 
tloušťku. Pokud výrobce kritickou tloušťku neuvádí nebo není schopen uvést, nesmí 
individuální DFT překročit trojnásobek NDFT.

Nedílnou součástí všech vrstev nátěrového systému musí být pásový nátěr.
V průběhu aplikace musí být prováděno hodnocení WFT.
Musí být dodržovány intervaly přetíratelnosti nátěrových hmot.
Musí být dodržen časový interval mezi dokončením nátěrového systému a jeho expozicí 
v prostředí Im podle technických listů výrobce nebo specifikace.

6.2 Podmínky pro aplikaci

Průběžně musí být vyhodnocovány podmínky v místě provádění povlaků tak, aby bylo 
zajištěno splnění požadavků technických listů všech použitých materiálů, specifikací a tohoto 
technického předpisu. Během aplikace, zasychání a vytvrzování povlaků nesmí žádný vnější 
vliv způsobit snížení ochranné účinnosti povlaku. Práce musí být prováděny v oddělených 
prostorách nebo musí být zajištěno, že vlivy ostatních prací (stavební práce, otryskávání,
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svařování apod.) nebudou působit na jakost povlaku. Jestliže jsou během aplikace zjištěny 
nepříznivé povětrnostní podmínky a nebo pokud existuje pravděpodobnost nepříznivé změny 
počasí do dvou hodin po aplikaci, musí být práce zastaveny a čerstvě natřené povrchy dle 
možností ochráněny před vlivy degradujícími kvalitu povlaku. Podobně musí být žárově 
stříkané povlaky ochráněny alespoň utěsňovacím epoxidovým nebo polyuretanovým nátěrem. 
Nejnižší a nejvyšší přípustné teploty natíraného povrchu a okolní atmosféry, jakož i relativní 
vlhkost vzduchu, musí odpovídat údajům v technických listech použitých materiálů.

Pokud technologické vlastnosti použitých materiálů neumožňují jinak, nesmí být nátěrové 
hmoty nebo žárově stříkané povlaky aplikovány za následujících podmínek:

- při nižších teplotách povrchu než 3°C nad rosným bodem nebo pokud je 
relativní vlhkost vzduchu vyšší než 80%

- při nižších teplotách povrchu než +5°C (nátěrové hmoty), resp. -5°C  (žárově 
stříkané povlaky)

- při vyšších teplotách povrchu než +40°C (nátěrové hmoty),
- pokud se vyskytuje na povrchu voda ve formě deště, sněhu, námrazy, rosy 

apod.

Připouští se aplikace na vlhký povrch, pouze však u nátěrových hmot k tomu určených.

6.3 Způsoby nanášení

Dále uvedené specifikace nátěrových systému jsou vypracovány pro nominální tloušťky, 
běžně dosahované bezvzduchovým stříkáním.

6.3.1 Stříkání

Pro aplikaci základních nebo první vrstvy samozákladujících nátěrů se nepřipouští konvenční, 
pneumatické, nízkotlaké stříkání. Může být použito bezvzduchové (airless) nebo vzduchem 
usměrňované bezvzduchové (airless+) stříkání, bezvzduchové stříkání za horka, u dílensky 
prováděných nátěrů i stříkání elektrostatické. Aplikace dalších vrstev nátěrového systému je 
možná všemi dostupnými technologiemi stříkání, při zachování požadavků technických listů 
použitých hmot.

Viskozita nátěrových hmot, velikost a typ trysky, tlak při stříkání, teplota nátěrové hmoty, 
vzdálenost trysky od podkladu, úhel stříkání musí být v souladu s doporučeními výrobce a 
současně zvoleny tak, aby došlo k vytvoření rovnoměrného a souvislého povlaku požadované 
tloušťky. Nátěrové hmoty, které vykazují sklon k usazování, musí být kontinuálně míchány 
pomaloběžným míchadlem.

6.3.2 Natírání štětcem

Štětce musí být vhodné pro konkrétní aplikaci. Použití je nutné pro pásové nátěry, možné na 
malých plochách, pokud při aplikaci stříkáním hrozí neúměrně vysoké ztráty nátěrových hmot, 
při místních opravách apod.

6.3.3 Nanášení válečkem

Nanášení válečkem nesmí být použito pro zhotovení základního nebo první vrstvy 
samozákladujícího nátěru. Nátěrové hmoty musí být pro tento způsob nanášení vhodné, typ a 
rozměry válečku musí vyhovovat konkrétní aplikaci.
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6.3.4 Ostatní způsoby nanášení

Jiné způsoby aplikace nátěrových hmot jsou možné pouze tehdy, vyhovují-li specifikacím 
výrobce použitého materiálu.

7. KONTROLA A ZKOUŠENÍ

7.1 Obecně

Nejpozději před zahájením prací musí dodavatel předložit specifikaci prací a specifikaci pro 
vlastní kontrolu a dozor. Tato specifikace musí být schválena odpovědným pracovníkem 
investora (zadavatele) nebo jeho smluvním externím inspektorem. Specifikace může být 
vypracována i projektantem. Provádění prací musí být dozorováno ve všech stadiích. 
Dodavatel je povinen provádět nebo zajistit vlastní dozor v souladu se specifikací, inspektoři 
jsou oprávněni dohlížet na práce ve všech stupních přípravy a provádění a zamítnout veškeré 
postupy, nářadí, přístroje, materiály, zařízení nebo činnost nesplňující podmínky tohoto 
technického předpisu, souvisejících technických norem nebo ohrožující kvalitu ochranného 
povlakového systému. Inspektoři jsou oprávněni provádět kontroly a zkoušky na všech 
pracovištích spojených s protikorozní ochranou.

Vzhledem ktomu, že většina známých případů snížené životnosti dobře zvoleného 
ochranného systému je způsobeno technologickou nekázní, musí být kontrola zaměřena 
především na eliminaci nejběžněji se vyskytujících chyb, kterými jsou:

• nedostatečná příprava podkladu
• vysoká relativní vlhkost vzduchu během aplikace žárově stříkaných povlaků a 

nátěrových hmot, jakož i během prvních fází vytvrzování nátěrových hmot
• nedostatečný odstup mezi teplotou natíraného povrchu a teplotou rosného bodu
• příliš nízká (nebo vysoká) teplota podkladu
• chybné nebo nedostatečné smíchání komponent vícesložkových materiálů
• nedodržení doby zpracovatelnosti nátěrových hmot
• nedodržení minimální a kritické tloušťky jednotlivých vrstev povlaku
• výskyt nečistot mezi jednotlivými vrstvami povlaku

7.2 Kontroly a minimální hodnoty znaků jakosti

7.2.1 Příprava povrchu
Pokud nejsou výrobcem použité nátěrové hmoty požadovány hodnoty vyšší, platí požadavky 
kapitoly 4.7 a 4.9 tohoto předpisu

7.2.2 Podmínky při nanášení nátěrových hmot
Musí být dodržen maximální interval mezi dokončením přípravy povrchu a aplikací první vrstvy 
nátěrového systému dle 6.1

Teplota podkladu, teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být průběžně sledovány včetně 
vyhodnocení odstupu teploty podkladu od teploty rosného bodu. Není-li v technických listech 
použitých materiálů uvedeno jinak, platí omezení dle 5.2

7.2.3 Kontrola WFT
V průběhu nanášení nátěrů budou probíhat kontroly WFT v souladu s ISO 2808

7.2.4 Vizuální hodnocení
Nepřipouští se defekty jako nenatřená místa, vrásnění, kráterky, puchýřky, odlupování, 
trhlinky a stékání.
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Jestliže prach nebo jiné cizí materiály znečistí povrch nátěru dříve, než dosáhl stavu suchý na 
dotek, musí být nátěr odstraněn, povrch znovu připraven a opatřen novou vrstvou nátěru. 
Jestliže byl povrch nátěru vystaven kondenzaci nebo dešti dříve, než dosáhl stavu suchý na 
dotek, musí být nátěr odstraněn a proveden znovu, s výjimkou případů, kdy byly použity 
nátěrové hmoty, které nejsou na vlhkost v této fázi formování filmu citlivé.

7.2.5 Měření DFT
Nedestruktivním způsobem dle ISO 2808. Tloušťky suchého filmu musí být měřeny a 
hodnoceno dodržení NDFT, kritická a přípustná minimální tloušťka dle 6.1, nejméně po 
aplikaci základního nátěru (pokud není předepsána aplikace další vrstvy „mokrý do mokrého") 
a po nanesení kompletního systému ochrany. DFT se musí měřit a vyhodnotit v každém 
případě při změně osoby odpovědné za provádění ochranného systému.

7.2.6 Kontrola dodržení intervalů přetíratelnosti
Provádí se průběžně. Hodnotí se jak dodržení minimálních, tak i maximálních intervalů 
přetíratelnosti nátěrových hmot.

7.2.7 Kontrola a měření přilnavosti
Kontrola přilnavosti základního nátěru a přilnavost mezi jednotlivými vrstvami ochranného 
systému se může provádět mřížkovým řezem dle ISO 2409, pokud to DFT a pigmentace 
nátěru dovolují (mřížkový řez může být použit při hodnocení nátěru o tloušťce suché vrstvy 
maximálně 200pm, pro nátěrové hmoty se zvýšenou mechanickou odolností, pigmentované 
např. vločkami skla je tato zkouška nevhodná). Přilnavost hodnocená dle ISO 2409 musí být 
stupně 0 nebo 1.

Měření přilnavosti se provádí v souladu s ISO 4624. Adheze nátěrů musí být nejméně 3MPa 
při lomu 100% A/B nebo nejméně 2MPa bez ohledu na charakter lomu ( s výjimkou lomů 
100%Y, 100%-/Y, 100%Y/Z) při teplotě podkladu nejméně +5°C, bez ohledu na stáří zcela 
vytvrzeného nového nátěru nebo nátěrového systému a typ použitého přístroje.

Adheze žárově stříkaných povlaků musí být nejméně 5MPa při lomech 100%A/B, 100%B 
nebo 1-99%A/B,99-1%B. Přilnavost žárově stříkaných povlaků se může hodnotit i mřížkovou 
zkouškou dle A1 EN 22063 / 1993.
Kontrola přilnavosti žárových povlaků zinku nanášených ponorem se provádí mřížkovou 
metodou nebo metodou úderu otočným kladívkem dle 2.5 ČSN 038558 /1985, případně 
rýpnutím silným nožem dle ASTM A 123.

8. OCHRANNÉ NÁTĚROVÉ SYSTÉMY A POVLAKY PRO NOVÉ OCELOVÉ 
KONSTRUKCE A JEJICH VOLBA

Pro ocelové konstrukce jsou obecně vhodné ochranné nátěrové a povlakové systémy, 
jednotlivým dílčím prvkům konstrukcí přiřazené v tabulce 2. Doporučené složení včetně 
nominální tloušťky jednotlivých vrstev a celkové nominální tloušťky systémů uvádí tabulka 3, 
včetně předpokládané životnosti.

Vzhledem ktomu, že podmínky mikroklimatu na pracovišti mohou významně až fatálně 
ovlivnit průběh aplikace a vytvrzování nátěrových systémů, je nutné, pokud nebudou práce na 
zhotovení ochranných nátěrových systémů probíhat kompletně dílensky, zvážit velmi pečlivě 
volbu konkrétního systému. Přednostně u natěračských prací neprováděných dílenským 
způsobem musí být voleny nátěrové systémy, tolerantní k nepříznivým technologickým 
podmínkám.
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Volba povlaku je pro konkrétní projekt závislá na předpokládané nebo plánované životnosti 
chráněné konstrukce (dílčího prvku), na dostupnosti dílčího prvku pro budoucí údržbu, na 
předpokládaném termínu provádění systému ochrany a z něj vyplývajícího technologického 
rizika, jakož i na optimalizaci nákladů na pořízení a údržbu ochranného povlaku po celou dobu 
plánované životnosti konstrukce nebo zařízení.

Tabulka 2 -  systémy ochrany vhodné pro jednotlivé konstrukce nebo dílčí prvky konstrukcí, 
s pracovní teplotou do 120°C _________ _____________________________________________
Konstrukce nebo dílčí prvky Číslo

systému
Poznámky k volbě systémů

V exterieru, vystavené 1 Konkrétní systém ochrany musí být zvolen tak,
působení atmosféry, např. 2 aby náklady na jeho zhotovení a údržbu byly
pomocné konstrukce a 3 optimální po celou dobu plánované nebo
zařízení, 4 očekávané životnosti konstrukce nebo zařízení.
ostatní ocelové konstrukce 5 Technologické vlastnosti zvoleného systému pro 

danou konstrukci nebo dílčí prvek musí 
zohledňovat požadovaný nebo plánovaný termín 
realizace a možná technologická rizika při 
aplikaci.

V exterieru, např. žebříky, 3 Žárové zinkování je vhodné např. pro rošty,
rošty, zábradlí, ostatní 
subtilní ocelové konstrukce

4 žebříky a zábradlí, svodidla, u nichž by aplikace 
jiných systémů byla provázena neúměrnou 
pracností nebo ztrátami při nanášení. 
Kombinované povlaky jsou vhodné především 
pro dílčí prvky konstrukcí s velmi obtížným 
přístupem pro pozdější údržbu.

Konstrukce nebo jejich dílčí 6 Technologické vlastnosti zvoleného systému
prvky, vystavené ponoru 7 musí zohledňovat požadovaný nebo plánovaný
nebo umístěné pod zemí 8 termín realizace a možná technologická rizika při 

aplikaci.
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Tabulka 3 -  složení a tloušťky ochranných povlaků
Číslo
ochranného
povlakového
systému

Základní nebo 
samozákladující 
nátěr, nebo 
povlak, 
NDFT(pm)

Podkladový či 
samozákladující nátěr 
se zvýšenou 
bariérovou účinností, 
nebo základní a 
podkladový nátěr 
v kombinovaných 
povlacích, NDFT(pm)

Vrchní či 
samozákladující 
nátěr, NDFT(pm)

Celková
NDFT
(Mm)

Směrná životnost 
(roky) v prostředí

C2 C3 C4 C5I

1 Alkydový, 80 Alkydový, 80 160 15 10

2

Epoxidový pig
mentovaný Zn, 
složení dle DB 
687.03, 60

Epoxidový dle DB 
687.12-14,

100

Polyuretanový dle 
DB 687.

80

240 Nad
30

25 20 15

3

Žárové zinkování ocelových prvků s tloušťkou stěny nad 6 mm 
dle ISO 1461, min. 70pm

85 Nad
100

34 17 7

Žárové zinkování ocelových prvků s tloušťkou stěny 3- 6 mm dle 
ISO 1461, min. 55pm

70 100 28 14 6

Žárové zinkování ocelových prvků s tloušťkou stěny 1,5-3 mm 
dle ISO 1461, min. 45pm

55 80 22 11 5

Žárové zinkování ocelových prvků s tloušťkou stěny pod 1,5 mm 
dle ISO 1461, min. 35pm

45 60 18 9 4

4
Žárové zinkování 
dle ISO 1461, 
NDFT 70um

Epoxidový dle DB 
687.14,

120

Polyuretanový dle 
DB 687.

80

270 Nad
100

60-
80

40-
60

25-
40

5
Žárově stříkaný 
povlak Zn nebo 
Zn85AI15, lOOpm

Epoxidový dle DB 
687.14,

120

Polyuretanový dle 
DB 687.

80

300 Nad
100

40-
80

30-
60

20-
40

Im3

6
Epoxidový pig
mentovaný Zn, 
složení dle DB 
687.03, 60

Epoxidový dle DB 
681.11,

190

Epoxidový dle DB 
681.12,

190

440 Nad 15

7
Žárové zinkování 
dle ISO 1461, 
NDFT 70pm

Epoxidový dle DB 
687.14,

80

Epoxidový dle DB 
681.11/12,

2 x  160

470 Nad 20

8
Žárově stříkaný 
povlak Zn, ZnAl 
nebo AI, 150pm

Epoxidový dle DB 
687.14,

80

Epoxidový dle DB 
681.11/12,

2 x  160

550 Nad 20

P o z n á m k y  k ta b u lc e  3:
1) N á tě ro v ý  s y s té m  1 je  v h o d n ý  p o u z e  pro k o n s tru k c e  d o č a s n é h o  c h a ra k te ru .
2 )  U  n á tě ro v ý c h  s y s té m ů  s e  z in k e m  p ig m e n to v a n ý m  p rim e re m  (č .2 ,6 )  m u s í D F T  z á k la d n íh o  

n á tě ru  v y h o v o v a t u v e d e n é  N D F T , k ritická  tlo u š ťk a  je  1 5 0  m ik ro m e trů  a  n e s m í být p ře k ro č e n a .
3 ) U  z v lá š tě  č len itých  k o n s tru k c í m ů ž e  b ýt v ý h o d n é  a p lik o v a t n á tě ro v é  s y s té m y  ja k o  v íc e v rs tv é  při 

z a c h o v á n í p o ž a d o v a n é  N D F T . Při a p lik a c i n ap ř. š tě tc e m , v á le č k e m  n e lz e  v y lo u č it a p lik a c i v e  
v ě tš ím  počtu  v rs te v  s n iž š í D F T , v  z á v is lo s ti n a  te c h n o lo g ic k ý c h  v la s tn o s te c h  p ou žitých  
n á tě ro v ý c h  hm ot.

4 )  P ře d p o k lá d a n é  ž iv o tn o s ti n á tě ro v ý c h  s y s té m ů  a  p o v la k ů . Ž iv o tn o s ti n á tě ro v ý c h  s y s té m ů  -  v e  
v š e c h  p říp a d e c h  v y s o k é  (s v ý jim k o u  s y s té m u  č. 1) v  s o u la d u  s IS O  1 2 9 4 4  -  js o u  o d s tu p ň o v á n y  
s o h le d e m  na  e x p o z ic i v  m ik ro k lim a tic k ý c h  p ro s tře d íc h  s rů z n ý m  s tu p n ě m  k o ro z n í a g re s iv ity , 
v  n ic h ž  js o u  k o n s tru k c e  a  z a ř íz e n í p ro v o z o v á n y , n e b o , v  p ř íp a d ě  s y s té m ů  6 -7 , v  p ro s tře d í Im 1 -  
3 . Ú d a je  o ž iv o tn o s te c h  n á tě ro v ý c h  s y s té m ů  a  o c h ra n n ý c h  p o v laků  o d rá ž í v ě d o m o s ti a  
z k u š e n o s ti s h ro m á ž d ě n é  a  s h rn u té  v  te c h n ic k ý c h  s ta n d a rd e c h  a  d o p o ru č e n íc h  (n a p ř. IS O  
1 2 9 4 4  a  E C C S  N o .9 8 ) , ja k o ž  i p o z n a tk y  k o ro zn íc h  z k o u š e k  a  te c h n ic k é  p ra x e . Ž iv o tn o s t  
s y s té m ů  o c h ra n y  je  z á v is lá  na  d o d rž e n í z á k la d n íc h  p a ra m e trů  ja k o s ti při je jic h  p ro v á d ě n í a  
s p rá v n é m  p os tu p u  je jic h  ú d ržb y .

5 ) V rc h n í n á tě ry  v  s y s té m e c h  2 , 4  a  5  b u d e  p ře d n o s tn ě  v o le n y  ja k o  s líd o u  a  h lin ík e m  
p ig m e n to v a n é , te d y  s e  z v ý š e n o u  b a rié ro v o u  ú č in n o s tí, v  o d s tín e c h  D B 5 0 1 , D B 5 0 2 , D B 5 0 3 ,  
D B 5 1 0 , D B 6 0 1 , D B 6 0 3 , D B 6 1 0 , D B 7 0 1 , D B 7 0 2 , D B 7 0 3 , D B 7 0 4 . T o to  ře š e n í z v y š u je  re á ln o u  
ž iv o tn o s t o c h ra n n ý c h  s y s té m ů  a  u s n a d ň u je  b u d o u c í ú d ržb u  s y s té m ů  o c h ra n y .

V y p ra c o v a l:
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1. VŠEOBECNĚ

(1) Tento předpis stanovuje požadavky na prove
dení a kvalitu stálých svislých dopravních 
značek a pevně osazených dopravních zaří
zení obdobné konstrukce na stavbách dálnic a 
rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic 
a dálnic na volné trase. Slouží pro navrhování, 
výrobu, montáž, údržbu a kontrolu značek a 
zařízení. Na značky v tunelech a na proměnné 
dopravní značky se vztahuje přiměřeně.

(2) Tyto požadavky se vztahují i na základy, 
ukotvení, nosné konstrukce a upevňovací 
prvky značek a zařízení kromě portálů a jim 
obdobných konstrukcí.

(3) Portály se provádějí podle Požadavků na pro
vedení a kvalitu portálů pro svislé dopravní 
značky a zařízení pro provozní informace na 
dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství sil
nic a dálnic (PPK -  POR).

(4) Tyto požadavky tvoří přílohu k ZTKP kap. 
14, kterou doplňují a zpřesňují. Dále doplňují 
a zpřesňují ČSN EN 12 899-1, prEN 12 966-1 
a další předpisy. Prvky a vlastnosti zde neu
vedené se provádějí, zajišťují a kontrolují dle 
dále uvedených předpisů.

(5) Projekt dopravního značení musí být v sou
ladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., 
vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12 
899-1 včetně národní přílohy NA, prEN 12 
966-1, TP 65, TP 66 a Pomůckou pro označo
vání pracovních míst na dálnicích a silnicích 
pro motorová vozidla, TP 84, TP 100, VL 6.1, 
TKP, ZTKP, a dalšími souvisejícími předpisy 
a normami. Koncept projektu bude předložen 
provoznímu úseku ŘSD/Správě ŘSD k při
pomínkám. Jedno paré projektu v každém 
stupni dokumentace bude předáno provoz
nímu úseku ŘSD/Správě ŘSD pro jeho po
třeby.

(6) Soupis prací musí být zpracován dle poslední 
platné verze třídníku TSKP.

(7) Projekt dopravního značení musí být zkoordi
nován s projektem vegetačních úprav. Vý

sadby stromů a křovin musí být tak upraveny, 
resp. ukončeny, aby později neclonily pohled 
na svislé dopravní značky. Toto se zejména 
týká velkoplošných značek. Na dálnici a 
rychlostní silnici je požadována viditelnost 
celé plochy značek na vzdálenost nejméně 
150 m z pravého jízdního pruhu.

(8) Nedílnou vnitřní součástí konstrukčních vrs
tev retroreflexní folie musí být prvek 
(identifikační logo, symbol výrobce nebo de
finovaná struktura materiálu), který vyjadřuje 
optické vlastnosti a životnost.

(9) Součástí projektu značení již od stupně doku
mentace DSP včetně jsou barevné výkresy 
velkoplošných značek (tj. všech značek s 
rozměry většími než 1,5x1,5 m) v měřítku 
1:50. Pokud se výkres velké portálové značky 
nevejde na formát A4, může být použito mě
řítko 1:100. Ve stupních dokumentace DSP a 
DZS bude u každé značky uvedeno její os
mimístné evidenční číslo, výška a typ použi
tého písma (úzké nebo střední včetně stupně 
případné komprese), základní rozměry a pří
padné osazení na portálu nebo poloportálu. 
Dále může být uveden materiál lamel a třída 
folie. Vzor výkresu je uveden v příloze těchto 
požadavků.

(10) Ve stupni dokumentace RDS a/nebo před 
zahájením výroby značek (pokud se objedná
vají značky na stávající komunikaci) musí být 
zhotoveny výkresy značek, na nichž kromě 
údajů uvedených na předchozích výkresech 
musí být uvedena i šířka a materiál lamel, po
užitá folie, délky nápisů včetně stupně kom
prese písma a další potřebné údaje. Vzor vý
kresu je uveden v příloze těchto požadavků. 
Tento druhý soubor výkresů bude sloužit pro 
přejímku značek. Bez schválení těchto vý
kresů následným správcem nelze zahájit vý
robu značek.

(11) Veškeré materiály a prvky svislých zna
ček a pevně osazených dopravních zařízení 
včetně retroreflexní folie musí být před zahá
jením prací schváleny ŘSD.
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(12) Dopravní značky a zařízení musí být zařa
zeny dle zákona č. 185/2001 Sb. jako ostatní 
odpad.

(13) Kontrolní zkoušky značek se provádějí dle 
ZTKP kap. 14.

(14) Pevně zabudované svislé dopravní značky 
a pevně zabudovaná dopravní zařízení včetně 
základů, nosných konstrukcí a upevňovacích 
prvků jsou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. stanovený vý
robek. Před začátkem výroby značek a zaří
zení a jejich částí musí zhotovitel předložit 
následující doklady a dokumentaci v českém 
jazyce:

-  na pevně osazené dopravní značky a do
pravní zařízení ke každému typu výrobku 
certifikát výrobku vydaný autorizovanou 
osobou dle zákona č. 22/1997 Sb. a pro
hlášení o shodě dle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb.,

-  doklad, že použité retroreflexní folie 
vyhovují požadavkům uvedeným v tomto 
předpisu a v ČSN EN 12 899-1 a její ná
rodní příloze. Doklad musí obsahovat vý
sledky zkoušek a musí být v souladu 
s ustanoveními Metodického pokynu SJ- 
PK, MDS 2001 -  VD 9/2001, čj. 
20840/01-120,

-  certifikát EN ISO 9001 (9002) pro vý
robu, dílenskou a staveništní montáž do
pravních značek,

-  průkaz způsobilosti pro stavební a silniční 
práce v oboru pozemních komunikací pro 
oblast osazování svislých dopravních zna
ček a zařízení,

-  ke schválení projekt značení včetně roz
měrů základů a sloupků/stojek a jejich 
typu pro jednotlivé značky a včetně výše 
uvedených dílenských výkresů činných 
ploch VLKP či atypických standardních 
značek.

(14) Je nutno provést koordinaci umístění zna- 
ček/dopravních zařízení a sloupů VO a po
soudit viditelnost každé značky/dopravního 
zařízení ve vztahu k jejímu zakrytí sloupem 
VO. Velkoplošné značky se pro zajištění co 
nejlepší viditelnosti umisťují v podélném

směru komunikace cca 5 m před sloup VO ve 
směru jízdy.

(15) Požadavky na přechodné dopravní zna
čení, proměnné dopravní značky, bezpeč
nostní značky označující únikové východy v 
protihlukových stěnách (PHS), tabulky ozna
čující čísla mostů a tabulky označující uzaví
rací stavítka v kanalizaci jsou uvedeny v sa
mostatných požadavcích.

2. NÁZVOSLOVÍ

(1) Pro účely těchto požadavků jsou použity 
následující názvy:

(2) „Značka na dálnici“ -  svislá dopravní 
značka nebo dopravní zařízení pevně osazená 
na hlavní trase dálnice nebo rychlostní silnice 
a na větvích křižovatky až ke křižující 
komunikaci. Jedná se o značky a zařízení, je
jich následným správcem bude RSD. Hranice 
mezi správci se určuje dle přílohy č. 3 vy
hlášky MDS č. 104/1997 Sb.

(3) „Značka na obslužném zařízení na dálnici“
-  svislá dopravní značka nebo dopravní zaří
zení pevně osazená v prostoru odpočívky 
nebo jiného obslužného zařízení napojeného 
na dálnici nebo rychlostní silnici. Následným 
správcem může být RSD nebo jiná organizace 
(vlastník nebo nájemce odpočívky nebo ji
ného obslužného zařízení).

(4) „Značka na ostatní komunikaci^ -  svislá 
dopravní značka nebo dopravní zařízení 
pevně osazená na jiné komunikaci než dálnici 
nebo rychlostní silnici. Jedná se o přeložky 
nebo úpravy komunikací prováděné v rámci 
stavby dálnice nebo rychlostní silnice. Ná
sledným správcem může být podle třídy ko
munikace RSD nebo jiná organizace.

(5) „Standardní značka“ -  svislá dopravní 
značka do rozměru činné plochy 1500x1500 
milimetrů včetně nebo pevně osazené do
pravní zařízení č. Z 3 nebo Z 4.

(6) „Velkoplošná značka (VLKP)“ -  značka 
s rozměry většími než 1500x1500 mm.
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(7) „Nosná konstrukce“ -  sloupky, stojky 
z válcovaných profilů, příhradové stojky nebo 
obdobné konstrukce zabudované zpravidla do 
terénu a nesoucí svislé značky nebo dopravní 
zařízení.

(8) „Upevňovací prvek“ -  objímky a další kon
strukční díly pro upevnění značek/zařízení na 
nosnou konstrukci.

3. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 
A KONSTRUKCI

3.1. Značky na dálnici

3.1.1 Základy

(1) Rozměry a konstrukce základů se provedou 
dle ZTKP kap. 14, typových projektů nebo 
statických výpočtů. Pro kvalitu a provedení 
základů platí TKP kap. 18.

(2) Betonové základy standardních značek musí 
být z betonu min. třídy C 20/25 -  XF 4. Kont
rolní zkoušky betonu se na tělesech nepro
vádí, koná se pouze vizuální inspekce.

(3) Základy VLKP musí být z betonu min. třídy 
C 20/25 (doporučuje se C 25/30) -  XF 4. Pro 
beton všech základů VLKP projeden stavební 
objekt se uvažuje jeden celek betonu s rozsa
hem kontrolních zkoušek dle TKP kap. 18.

(4) Horní plocha základu se v rovném terénu spá
duje od sloupku, stojky, patky nebo patní 
desky ke krajům základu. Ve svažitém terénu 
se horní plocha základu se zabetonovaným 
sloupkem nebo stojkou spáduje rovnoběžně s 
terénem. Horní plocha základu má být v 
úrovni terénu, vyčnívat může maximálně 100 
milimetrů nad terén.

(5) Kotevní prvky zabetonované do základu 
(např. kotevní šrouby) musí být z nekorodují- 
cích materiálů nebo musí být povrchově 
upraveny proti korozi ve shodě s kap. 19 TKP 
a TP 84.

(6) U standardních značek se základová spára 
nepřebírá. Případný požadavek na převzetí 
základové spáry u VLKP musí být uveden v 
dokumentaci.

3.1.2 Velikosti a činná plocha značek

(1) Činná plocha značek se provede dle VL 6.1 a 
čl. NA.2.2 národní přílohy ČSN EN 12 899-1.

(2) Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístě
ných vedle vozovky musí být min. 20 mm.

(3) Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle 
čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12 899-1.

(4) Značky umístěné vedle vozovky musí splňo
vat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. 
NA.2.6 národní přílohy ČSNEN 12 899-1.

(5) Všechny značky na dálnici se provedou z fo
lie třídy 3 (mikroprizmatická). Folie musí mít 
životnost nejméně 10 let. Detailní požadavky 
na folii jsou uvedeny v článku 4, odst. 5 a 6 
těchto požadavků.

(6) Základní folie na činné ploše standardních 
značek musí být z jednoho kusu. Počet dílčích 
částí folií na VLKP musí být co nej menší.

(7) Není přípustný pohledově patrný rozdíl 
barevnosti zejména zelené nebo modré plochy 
na jednotlivých částech značky.

(8) Veškeré symboly, okraje, šipky, písmo atd. 
musí být z folie řezány strojně.

(9) VLKP se mohou provést soulepem, stan
dardní značky se musí provést celoplošně tis
kem.

(10) Značky č. P 4 a č. C 4a na napojení větve 
křižovatky na křižující silnici se provedou v 
základní velikosti, ostatní značky na dálnici 
jsou zvětšené.
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(11) Dopravní zařízení č. Z 3 zkrácená se 
provedou ve velikosti 500x500 mm. Dopravní 
zařízení č. Z 4c se vždy provedou ve velikosti 
1000x2000 mm.

(12) Směrníky (č. IS 1 až IS 5) se provedou v 
rozměrech 1100x330 (500) a 1350x330 (500) 
milimetrů. Výška písma na směrnících bude 
100 mm.

(13) Zásadně se nepřipouští umisťovat na 
směrnících dlouhé názvy cílů do dvou řádků. 
V případě potřeby je možno užít zkratek.

3.1.3 Konstrukce značek

(1) Značky, nosné konstrukce ani upevňovací 
prvky se nenatírají krycími nátěry.

(2) Zadní stěna všech značek, sloupky, stojky a 
patky jsou matné a barvy šedé nebo hliníkové. 
Patky mohou být i černé. Matnost musí být 
taková, aby zařízení nevyvolávalo omezující 
nebo oslepující oslnění účastníků provozu.

(3) Značky, jejich nosné konstrukce, upevňovací 
prvky a základy musí vyhovovat nejméně po
žadavkům uvedeným v článcích NA.2.13, 
NA.2.14, NA.2.16 národní přílohy k ČSN EN 
12 899-1. Požadavek na odolnost proti dyna
mickému zatížení sněhem není stanoven.

(4) Kombinace materiálů na všech typech značek 
musí splňovat požadavky TP 84 a TKP kap. 
19.

(5) Veškeré části značek v tunelech musí být 
vyrobeny z oceli dle ČSN EN 10 088-1 -  ocel 
korozivzdomá 1.4404 nebo 1.4406 nebo 
1.4401 nebo 1.4436 (ocel A4 dle DIN).

(6) Všechny standardní značky se provedou liso
vané s dvojitým ohybem z pozinkovaného 
plechu s plnými rohy. Spojovací materiál 
bude nekorodující. Objímky mohou zůstat z 
AI slitin.

(7) VLKP umístěné vedle vozovky se provedou z 
ocelových pozinkovaných lamel, VLKP 
umístěné nad vozovkou se mohou provést i z 
protahovaných lamel z AI slitiny.

(8) Na VLKP umístěných nad vozovkou se ne
musí použít boční lišty, na VLKP umístěných 
vedle vozovky se lišty použijí, pokud slouží 
jako ochranný profil hrany nebo tvoří součást 
konstrukce. Tabulky s číslem křižovatky se na 
značky z FeZn lamel přichytí buď přímo na 
stojky, nebo pomocí ocelových žárově zinko
vaných profilů.

(9) U značek vedle vozovky musí být lamely z 
jednoho kusu na celou šířku VLKP.

(10) Lamely VLKP musí být opatřeny zámkem 
nebo osazením, aby mezi nimi neprosvítalo 
světlo. Obdobně musí být mezi jednotlivými 
skupinami lamel na VLKP na portálu svislé 
krycí lišty.

(11) Spodní lamely u VLKP na portálech nebo 
jakýchkoliv jiných konstrukcích umístěných 
nad vozovkou se přichytí přímo k roznáše
címu nosníku minimálně dvěma šrouby pro 
zajištění proti pádu na vozovku.

(12) Jako minimální šířka VLKP se použije 
3000 mm. Značky nemají být širší než 4000 
milimetrů, v odůvodněných případech lze při
pustit šířku 4500 mm. Maximální výška 
značky včetně tabulky s číslem křižovatky by 
neměla přesáhnout 4500 mm, v odůvodně
ných případech lze připustit 5000 m.

(13) Sloupky standardních značek se provedou 
z ocelových žárově zinkovaných trubek. Pou
žívají se trubky průměru 60 mm s tloušťkou 
stěny nejvýše 3 mm nebo trubky průměru 76 
mm s tloušťkou stěny nejvýše 2,9 mm. Prů
měry a počet sloupků na konkrétních znač
kách budou tyto:

-  značka 1000x1500 mm nebo 1500x1500 
milimetrů ve středním pasu -  1 x o 70 mm,

-  značka 1000x1500 mm nebo 1500x1500 
milimetrů na krajnici -  2x o 60 mm,

-  jeden nebo dva směrníky s nejvýše třemi 
řádky -  1 x o 60 mm,

-  dva a více směrníků se čtyřmi a více 
řádky -  2x o 60 mm,

-  ostatní standardní značky -  1 x o 60 mm.
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(14) Při osazení více směrníků v jednom místě 
se mezi směrníky ponechá svislá vzdálenost 
cca 30 mm.

(15) VLKP se osazují na nosné konstrukce -  
příhradové stojky, stojky z válcovaných pro
filů nebo portály. Všechny konstrukce musí 
být z oceli.

(16) U velkoplošných značek v rozštěpech kři
žovatek nebo odpočívek se bez dodatečné 
ochrany připouští pouze užití příhradových 
stojek. Pokud jsou užity stojky z válcovaných 
profilů nebo z trubek většího profilu a počtu, 
než je uvedeno pro standardní značky nebo 
pro příhradové stojky, musí být chráněny tlu
mičem nárazu nebo obdobným zařízením.

(17) Velkoplošné značky na volné trase se osa
zují na příhradové stojky, nebo na stojky z 
válcovaných profilů chráněné svodidlem.

(18) Stojky z válcovaných profilů nebo trubek 
většího profilu než výše uvedených pro stan
dardní značky mohou být přímo zabetonované 
do základu nebo mohou být k základu připev
něny pomocí patních desek. Příhradové stojky 
se k základu vždy připevňují pomocí patních 
desek.

(19) Příhradové stojky musí odpovídat 
následujícím požadavkům:

-  příhradová konstrukce je z ocelových po
zinkovaných trubek,

-  svislé pruty j sou z trubek průměru nejvýše 
76 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm, 
pokud možno však do průměru 60 mm 
s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm,

-  šikmé, resp. dolní vodorovné pruty jsou 
z trubek průměru do 33 mm s tloušťkou 
stěny nejvýše 2,9 mm,

-  svislé pruty musí být k patní desce přiva
leny jen jedním kruhovým svarem, který 
nemá být silnější, než je staticky potřebné,

-  celá konstrukce musí z hlediska protiko- 
rozní ochrany odpovídat požadavkům TP 
84 a TKP kap. 19,

-  upevnění značky na příhradové stojky se 
provede příchytkami, které nemají být 
pevnější, než je staticky potřebné,

-  značka je na stojkách osazena dle článku
3.1.4, odst. 13 a 14 těchto požadavků.

3.1.4 Osazení značek

(1) Značky musí být svislé a kolmo k vozovce.

(2) Sloupky standardních značek se osazují do 
patek. Požadují se patky s otvory pro šrouby 
upevňující sloupek umístěnými v úhlu 90 
nebo 120 stupňů. Dolní hrana patky se osadí 
do úrovně okolního terénu.

(3) Na šroubech na patkách a na horních koncích 
sloupků a příhrad se osadí krytky nebo víčka.

(4) Dopravní zařízení typu č. Z 3 a č. Z 4 se na
točí tak, aby bylo pokud možno kolmé k po
hledu přijíždějícího řidiče po co nejdelší 
dobu.

(5) Zhotovitel svislého a zhotovitel vodorovného 
značení provedou koordinaci zejména při osa
zování značky č. IS 6g na začátku klínu odbo- 
čovacího pruhu (tolerance mezi značkou a za
čátkem čáry č. V 2b je 5 m na každou stranu).

(6) Minimální vzdálenost bližší hrany značek od 
hrany zpevnění (vozovky) je v úsecích bez 
svodidla u dopravních zařízení č. Z 3 zkráce
ných 1000 mm, u ostatních značek 1200 mm. 
Tato míra se nevztahuje na dopravní zařízení 
č. Z 4c, kde záleží na konkrétních podmín
kách.

(7) Maximální vzdálenost bližší hrany značek od 
hrany zpevnění je jednotná 2000 mm.

(8) Pokud je v rozštěpu osazen tlumič nárazu, 
neosazuje se samostatné dopravní zařízení č. 
Z 4c, ale činná plocha tohoto zařízení se 
s upravenými rozměry nalepí na čelní stranu 
tlumiče.

(9) Minimální vzdálenost bližší hrany značek v 
úsecích se svodidlem je na deformační prostor 
svodidla (např. 1000 mm od líce svodidlové 
pásnice u svodidla JSNH 4. Pro svodidlo NH 
4 se postupuje dle TP 128, pro „německé“ 
svodidlo dle TP 63, pro betonové svodidlo dle 
TP 139, pro lanové svodidlo dle TP 106). 
Maximální vzdálenost zůstává 2000 mm.
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(10) Kilometrovníky č. IS 18b se osadí vpravo 
od vozovky. Na kilometrovníku bude symbol 
telefonu se šipkou udávající směr k nejbližší 
hlásce tísňového volání.

(11) Značky kromě VLKP a některá dopravní 
zařízení se osazují dolní hranou nebo dolní 
hranou dodatkové tabulky pod značkou ve 
výši nad vozovkou takto:

-  kilometrovníky IS 18b -  800 mm,
-  č. C 4 v rozštěpech a dopravních ostrův

cích -  600 mm,
-  dopravní zařízení č. Z 4c -  400 mm,
-  dopravní zařízení č. Z 3 zkrácená

-  1000 mm,
-  ostatní standardní značky -  1400 mm,
-  tytéž značky v místech s pohybem chodců

-  2200 mm.

(12) Při osazení značky na dva sloupky bude 
vzdálenost sloupků jednotná.

(13) Výška dolní hrany VLKP je 1500 mm nad 
vozovkou. V rozštěpech tato výška platí pro 
vozovku, která je výše.

(14) Stojky všech VLKP vedle vozovky se 
umisťují do čtvrtiny délky lamel, nejméně 
však 1800 mm od sebe.

(15) V zářezech se dolní hrana VLKP zvedne 
tak, aby byl vzdálenější roh 600 mm nad teré
nem. Není přípustné lokální odkopání terénu 
v místě značky, aby bylo dosaženo této výšky.

(16) Dolní hrana neosvětlených značek na por
tálech se osadí 5350 mm nad nej vyšším bo
dem vozovky nebo zpevněné krajnice v da
ném příčném řezu. Při osvětlení značek na 
portálech se tato míra vztahuje k nej nižší části 
konstrukce osvětlení.

(17) Svislé dopravní značky se osazují tak, aby 
nebyly cloněny překážkami. Jsou to zejména: 
stožáry VO, mostní podpěry, opěry, nosné 
konstrukce nadjezdů, jiné značky, reklamy, 
hlásky tísňového volání, stromy a keře, pro
tihlukové stěny (PHS) apod. Pokud se při re
alizaci zjistí nutnost osazení značky odlišně 
od projektu, musí být tato skutečnost schvá

lena následným správcem (zástupcem pro
vozního úseku RSD/Správy RSD).

(18) Doporučuje se, aby značka byla umístěna 
min. 100 m od překážky, která by ji mohla 
clonit. Je také důležité, aby dopravní značka 
nezakrývala hlásku tísňového volání. Mini
mální vzdálenost orientačních značek s jinými 
značkami nebo s hláskami tísňového volání 
by z důvodu jejich vzájemné viditelnosti měla 
být 100 m. Výjimkou je umístění kilometrov- 
níků ve vztahu k ostatním značkám, neboť je 
často nemožné dodržet výše uvedenou vzdá
lenost. Proto se také kilometrovníky umisťují 
dolní hranou 800 mm nad vozovku, aby ne- 
clonily ostatní značky. V případě, že je kilo- 
metrovník osazen těsně za jinou značkou, již 
nelze odsunout vpravo, je možno jej vysunout 
bližší hranou až na 600 mm od hrany zpev
nění pro zachování viditelnosti. Toto je však 
nouzové řešení, doporučuje se pokud možno 
vždy posunout jinou značku alespoň 10 m za 
kilometrovník.

(19) Umístění dopravní značky nebo zařízení v 
blízkosti inženýrských sítí a zejména vzduš
ných elektrických vedení musí být posouzeno 
především s ohledem na ochranné pásmo to
hoto vedení a na bezpečnost práce a jiné 
podmínky při práci s montážními a údržbo
vými mechanismy (jeřáb, montážní plošina).

(20) Značku umístěnou na začátku klínu zpo
malovacího úseku odbočovacího pruhu nebo 
pruhu pro pomalá vozidla je možno z důvodu 
místních překážek posunout nejvýše o ±5 m 
od správného staničení, značku vzdálenou 
500 m je možno posunout o ±100 m a značku 
umístěnou 1 000 m resp. 2 000 m je možno 
posunout až o ±200 m od správných staničení. 
Změněná vzdálenost se na značce vyznačí za
okrouhlená na stovky metrů. Změna umístění 
musí být odsouhlasena následným správcem.

3.2 Značky na obslužných 
zařízeních na dálnici

(1) Svislé dopravní značky na obslužných zaříze
ních na dálnici se vyrábějí a osazují téměř
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shodně se značkami na dálnici s tím rozdílem, 
že značky se vyrábějí v základním rozměru a 
folie se provádí dle tabulky NA. 1 v národní 
příloze ČSN EN 12 899-1. Folie třídy 1 musí 
mít životnost minimálně 7 let, folie třídy 2, 
resp. 3 musí mít životnost minimálně 10 let. 
Detailní požadavky na folii jsou uvedeny 
v článku 4, odst. 5 a 6 těchto požadavků.

(2) Výjimku tvoří značky č. B 2 a č. P 4 a do
pravní zařízení č. Z 3 a Z 4c u vjezdu a vý
jezdu k obslužnému zařízení, které se prová
dějí ve velikostech a materiálech shodných se 
značkami na dálnici.

(3) Značky v místech bez pohybu chodců se osa
zují výškově shodně se značkami na volné 
trase. Značky v místech s pohybem chodců se 
osazují jednotně dolní hranou ve výšce 2200 
mm nad vozovkou nebo chodníkem.

3.3 Značky na ostatních 
komunikacích

(1) Pokud není dále uvedeno jinak, platí poža
davky na značky umístěné na dálnici i pro 
značky na ostatních komunikacích.

3.3.1 Základy

(1) Základy se provádějí shodně se základy zna
ček na dálnici. Horní hrana betonu základu 
musí být pod úrovní terénu.

3.3.2 Velikosti a činná plocha značek

(1) Na silnicích I. třídy a místních komunikacích 
I  třídy (funkční skupiny A) se všechny do
pravní značky provádějí celoplošně s folií 
nejméně třídy 2.

(2) Na silnicích nižších tříd a na místních a účelo
vých komunikacích se značky provedou s fo
lií nejméně třídy 1. Na dopravně významných 
křižovatkách těchto komunikací, v úsecích s 
vysokou intenzitou apod. se provedou značky 
s folií nejméně třídy 2.

(3) Značky nad vozovkou a značky zvětšené veli
kosti se na všech komunikacích provedou s 
folií nejméně třídy 2.

(4) Detailní požadavky na folii jsou uvedeny 
v článku 4, odst. 5 a 6 těchto požadavků.

(5) Směrníky se provedou v základních velikos
tech -  přímé 1100x330 mm, 1100x500 mm, 
směrové 1350x330 mm, 1350x500 mm s 
výškou písma 100 mm. Jiné velikosti a jiná 
výška písma se použijí pouze tehdy, pokud si 
to výslovně vyžádá následný správce.

3.3.3 Konstrukce značek

(1) Značky mají konstrukci shodnou se značkami 
na dálnici.

3.3.4 Osazení značek

(1) Sloupky standardních značek se dle poža
davku následného správce osazují do patek, 
nebo přímo do betonu bez patek. Provedení 
patek se shoduje s patkami na dálnici. Při osa
zení přímo do betonu musí mít sloupek tako
vou úpravu, aby se v betonu nemohl protáčet.

(2) Pokud si následný správce výslovně nevyžádá 
jiné provedení, osadí se značky následovně:

-  nejbližší hrana značky může být mini
málně 1000 mm od hrany zpevněné kraj
nice,

-  značky typu č. IS 16 a IS 17 (čísla silnic) 
na samostatném sloupku se osadí dolní 
hranou 1200 mm nad vozovku,

-  značky typu IS 18 (kilometrovníky) se 
osadí dolní hranou do výše 800 mm nad 
vozovku,

-  značky 1000x1500 mm se osadí na dva 
sloupky o průměru 60 mm, ostatní stan
dardní značky najeden sloupek o průměru 
60 mm,

-  u směrníků se při celkovém počtu 4 a více 
řádků použijí též dva sloupky o průměru 
60 mm,

-  při osazení dvou a více směrníků na jed
nom sloupku se dolní směrník osadí
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spodní hranou do výše 1600 mm nad vo
zovku,

-  ostatní značky se osadí dolní hranou do 
výše 1800 mm nad vozovku. V případě 
značky s dodatkovou tabulkou je ve výši 
1800 mm dolní hrana značky a dodatková 
tabulka se umístí níže,

-  v intravilánu v místech s pohybem chodců 
se značky nebo dodatkové tabulky pod 
značkami osadí dolní hranou 2200 mm 
nad chodník nebo krajnici.

(3) Velkoplošné značky se osazují shodně se 
značkami na dálnici.

(4) Při osazování značek je nutno dbát, aby ne
byly osazeny přímo za sloupy VO, jinými 
značkami, stromy nebo obdobnými překáž
kami, které by je mohly clonit. Pokud takový 
případ nastane, určí posunutí značky na jiné 
místo projektant nebo následný správce.

4. DOKLADY, TRVANLIVOST A 
ZÁRUKY

(1) Při přejímce předloží zhotovitel kromě do
kladů požadovaných jinými předpisy násle
dující doklady v českém jazyce:

-  na pevně zabudované značky a dopravní 
zařízení ke každému typu výrobku úplnou 
kopii certifikátu výrobku dle zákona č. 
22/1997 Sb. včetně jeho příloh a prohlá
šení o shodě dle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb.,

-  ke každému typu výrobku úplnou kopii 
stavebního technického osvědčení, bylo-li 
vydáno,

-  technologický postup montáže, návod k 
použití nebo provozní řád ke každému 
typu výrobku, byl-li výrobcem vydán,

-  prohlášení, že značky a dopravní zařízení 
je po použití možno zařadit dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, jako ostatní 
odpad,

-  sdělení, jaká retroreflexní folie je na znač
kách použita (výrobce, druh, obchodní 
označení atd.). Toto sdělení může být na
hrazeno doklady o použitých foliích před
kládanými dle článku 1, odst. 13 těchto

požadavků,
-  protokoly s výsledky kontrolních zkoušek 

betonu základů velkoplošných značek,
-  protokoly s výsledky kontrolních zkoušek 

značek a dopravních zařízení konaných 
dle čl. 14.B.5 TKP kap. 14,

-  schválené výkresy grafického provedení 
velkoplošných značek.

(2) Na svislé dopravní značky a dopravní zařízení 
je požadována záruční doba 5 let. Funkční ži
votnost folie třídy 1 musí být nejméně 7 let, 
životnost folie třídy 2, resp. 3 nejméně 10 let. 
Funkční životnost celé konstrukce svislých 
značek a dopravních zařízení včetně upevňo
vacích prvků musí být nejméně 15 let a život
nost povrchové ochrany všech částí nejméně 
10 let.

(3) Jednotlivé výrobky musí být funkční nejméně 
po celou dobu záruční doby. Záruční doba za
číná převzetím díla. Záruka se vztahuje na 
celou značku, tj. činnou plochu, štít, nosnou 
konstrukci, upevňovací prvky, základy.

(4) Značka nebo dopravní zařízení je funkční, 
pokud nedojde ke ztrátě retroreflexe nebo 
kolority folie, uvolňování či oddělování jed
notlivých částí, trvalé deformaci, korozi, roz
padu základu atd. pod minimální hodnoty sta
novené v ČSN EN 12 899-1 a její národní 
příloze, TP 84, TKP kap. 18 a 19.

(5) Folie v novém stavu (tj. během přejímky) 
musí z hlediska viditelnosti za denního světla 
splňovat požadavky na třídu R 2 dle tabulky 6 
ČSN EN 12 899-1, resp. tabulky NA.2 ná
rodní přílohy uvedené normy; oranžová folie 
musí splňovat požadavky na třídu R 1 dle ta
bulky 5 uvedené normy. Z hlediska noční vi
ditelnosti musí folie dle své třídy a způsobu 
zabarvení splňovat požadavky následujících 
tabulek ČSN EN 12 899-1 a její národní pří
lohy:

-  folie třídy 1 -  originálně zabarvené -  ta
bulka 8,

-  folie třídy 2 -  originálně zabarvené a 
s transparentním zabarveným krycím fil
mem -  tabulka 9,
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-  folie třídy 1 -  zabarvené sítotiskem -  
všechny barvy s výjimkou bílé nejméně 
70 % hodnot uvedených v tabulce 8,

-  folie třídy 2 -  zabarvené sítotiskem -  
všechny barvy s výjimkou bílé nejméně 
70 % hodnot uvedených v tabulce 9,

-  folie třídy 3 -  originálně zabarvené, zabar
vené sítotiskem nebo s transparentním za
barveným krycím filmem -  tabulka NA.3.

(6) Během funkční životnosti musí folie 
z hlediska viditelnosti za denního světla spl
ňovat nejméně požadavky na třídu R 1 dle ta
bulky 5 ČSN EN 12 899-1, resp. tabulky 
NA.2 národní přílohy uvedené normy. 
Z hlediska noční viditelnosti musí folie dle 
své třídy a způsobu zabarvení mít minimálně 
80 % hodnot požadovaných pro nový stav 
v předchozím odstavci.
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1. VŠEOBECNĚ

(1) Tento předpis stanovuje požadavky na prove
dení a kvalitu definitivního vodorovného do
pravního značení a dopravních knoflíků na 
stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě 
Ředitelství silnic a dálnic. Slouží pro navrho
vání, pokládku značení, osazování knoflíků, 
údržbu a kontrolu těchto prvků.

(2) Tyto požadavky tvoří přílohu k ZTKP kap. 
14, kterou doplňují a zpřesňují. Dále doplňují 
a zpřesňují ČSN EN 1463, ČSN EN 1436 a 
další předpisy. Prvky a vlastnosti zde neuve
dené se provádějí, zajišťují a kontrolují dle 
dále uvedených předpisů.

(3) Projekt dopravního značení musí být v sou
ladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., 
vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., ČSNEN 1436, 
ČSN EN 1463, TP 65, TP 133, VL 6.2, TKP, 
ZTKP, a dalšími souvisejícími předpisy a 
normami. Koncept projektu bude předložen 
provoznímu úseku ŘSD/Správě ŘSD k při
pomínkám. Jedno paré projektu v každém 
stupni dokumentace bude předáno provoz
nímu úseku ŘSD/Správě ŘSD pro jeho po
třeby.

(4) Soupis prací musí být zpracován dle poslední 
platné verze třídníku TSKP.

(5) Vodorovné dopravní značení a dopravní knof
líky jsou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. stanovený vý
robek. Před začátkem pokládky značení nebo 
osazování knoflíků musí zhotovitel předložit 
následující doklady a dokumentaci v českém 
jazyce:

-  ke každému typu výrobku certifikát vý
robku vydaný autorizovanou osobou dle 
zákona č. 22/1997 Sb. a prohlášení o 
shodě dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

-  certifikát ČSN EN ISO 9002 pro prová
dění vodorovného značení,

-  průkaz způsobilosti pro stavební a silniční 
práce v oboru pozemních komunikací pro 
oblast provádění vodorovného dopravního 
značení,

-  ke schválení projekt značení a technolo
gický postup pokládky nebo osazování.

(6) Veškeré materiály a prvky vodorovného zna
čení a dopravních knoflíků musí být před po
kládkou nebo osazováním schváleny ŘSD. 
Materiál pro vodorovné dopravní značení 
musí být uveden v Katalogu hmot pro vodo
rovné dopravní značky platném pro daný rok.

2. VODOROVNÉ ZNAČENÍ

2.1 Souhrnné požadavky

(1) Pokud není dále uvedeno jinak, musí vodo
rovné dopravní značení splňovat požadavky 
ČSN EN 1436. Třídy uváděné v následujících 
odstavcích tohoto článku jsou třídy uvedené 
normy.

(2) Veškeré vodorovné značení je reflexní.

(3) Pokud se denní viditelnost vyjadřuje 
součinitelem jasu při difúzním osvětlení Qd, 
musí mít tento součinitel v podmínkách za su
cha hodnotu nejméně:

-  bílý odstín na vozovce AB -  třída Q 2, tj. 
100 mcd/m2/lx,

-  bílý odstín na vozovce CB -  třída Q 3, tj. 
130 mcd/m2/lx,

-  žlutý odstín na AB nebo CB vozovce -  
třída Q 1, tj. 80 mcd/m2/lx.

(4) Pokud se denní viditelnost vyjadřuje činite
lem jasu |3, musí mít tento činitel v pod
mínkách za sucha hodnotu nejméně:

-  bílý odstín na AB vozovce -  třída B 2, tj.
0,3,

-  bílý odstín na CB vozovce -  třída B 3, tj.
0,4,

-  žlutý odstín na AB nebo CB vozovce -  
třídaB 1, tj. 0,2.

(5) Měrný součinitel svítivosti Rl (retroreflexe) 
v podmínkách za sucha musí být nejméně:
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-  bílý odstín na AB nebo CB vozovce -  
třída R 2, tj. 100 mcd/m2/lx,

-  žlutý odstín na AB nebo CB vozovce -  
třída R 2, tj. 100 mcd/m2/lx.

(6) Měrný součinitel svítivosti Rl (retroreflexe) 
bílého nebo žlutého odstínu u hladkého zna
čení na AB nebo CB vozovce v podmínkách 
za vlhka musí být nejméně 25 mcd/m2/lx 
(třída RW 1).

(7) Měrný součinitel svítivosti Rl (retroreflexe) 
bílého nebo žlutého odstínu u hladkého zna
čení na AB nebo CB vozovce v podmínkách 
za deště musí být nejméně 25 mcd/m2/lx 
(třída RR 1).

(8) Tri chromatické souřadnice bílého odstínu 
musí vyhovovat požadavkům tabulky 6 ČSN 
EN 1436. Trichromatické souřadnice žlutého 
odstínu musí vyhovovat třídě Y 1 této ta
bulky.

(9) Drsnost značení musí být nejméně 45 SRT 
(třída S 1).

(10) Definitivní vodorovné značení se provádí 
ve dvou fázích. V první fázi je na novou 
obrusnou vrstvu vozovky položeno kompletní 
značení pouze jednosložkovou rozpouštědlo- 
vou barvou s obsahem sušiny min. 75 %. Po 
stabilizování vlastností povrchu vozovky (od
stranění posypu pro počáteční zdrsnění, vypr
chání těkavých látek z asfaltu, ojetí vrchní 
vrstvy CB) a/nebo uplynutí zimního období 
(teploty povrchu vhodné pro pokládku, od
stranění chloridů z povrchu vozovky, vysu
šení vozovky) se provede druhá fáze, kdy se 
značení provádí materiály uvedenými níže. Z 
toho vyplývá, že v soupisu prací je nutno veš
keré značení ocenit dvakrát. Dále uvedené 
dlouhoživotné materiály jsou určeny pouze 
pro druhou fázi značení.

(11) Veškeré podélné čáry budou provedeny 
značením z dvousložkového plastu. Značení 
musí být profilované a/nebo strukturální pro 
zajištění odtoku vody a viditelnosti za vlhka a 
za deště a musí mít stejné nebo vyšší parame
try než například značení typu Spotflex, Spot-

flex Silent, Trilaplast strukturální, Europlast, 
Sinoflex Ebro, Sinoflex Aulne apod.

(12) Značky č. V 4, č. V la mezi značkou č. V 
13a a značkou č. V 2b a značka č. V 2b s ka- 
dencí 1,5/1,5 m budou z profilovaného zna
čení s vibračním a zvukovým efektem. 
Ostatní podélné čáry budou profilované s ne
hlučnou úpravou.

(13) Příčné čáry, šipky, stíny č. V 13, přechody 
pro chodce, parkovací stání apod. budou 
hladké z dvousložkového plastu.

(14) Zhotovitel svislého a zhotovitel vodorov
ného značení provedou koordinaci zejména 
při osazování značky IS 6g na začátku klínu 
odbočovacího pruhu (tolerance 5 m na každou 
stranu).

(15) Podélné čáry vodorovného značení se ne
smí pokládat na podélnou pracovní spáru 
(platí pro AB i CB vozovky). Minimální 
vzdálenost bližší hrany podélné čáry od pra
covní spáry činí 100 mm. Při pokládce vodo
rovného značení v blízkosti podélné pracovní 
spáry na CB krytu je nutno přihlédnout k 
tomu, zda budou na čáře osazeny dopravní 
knoflíky (viz dále).

2.2 Geometrické rozměry značek

(1) Značky musí mít následující rozměry:

-  značka č. V la -  podélná čára souvislá má 
šířku 25 cm a délku 30 m od konců 
značky V 13 při odpojení a připojení větví 
a průběžné trasy (pokud není délka v do
kumentaci na základě místních podmínek 
uvedena jinak). V ostatních případech má 
čára V ia  šířku 12,5 cm,

-  čára č. V 2a -  šířka 12,5 cm, kadence 6/12 
metrů na hlavní trase nebo 3/6 m na vět
vích a ostatních komunikacích,

-  čára č. V 2b -  šířka 25 cm, kadence 
1,5/1,5 m pro oddělení odbočovacích a 
připojovacích pruhů u křižovatek, odpočí- 
vek nebo obslužných zařízení,

-  čára č. V 2b -  šířka 12,5 cm, kadence 3/3
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metrů pro oddělení začátků a konců 
přídatných pruhů pro pomalá vozidla nebo 
3/1,5 m před ukončením jízdního pruhu na 
větvi nebo před podélnou čarou souvislou,

-  čára č. V3 -  šířka 3x 12,5 cm, kadence 
přerušované čáry 3/3 m,

-  vodicí čára č. V 4 -  šířka 25 cm,
-  stíny č. V 13 -  šířka 0,5/0,5 m

(čára/mezera) u malých dopravních stínů 
nahrazujících dopravní ostrůvky v úrov
ňových křižovatkách nebo 0,5/1,0 m u 
běžných dopravních stínů u odbočovacích 
a připojovacích pruhů nebo 0,5/1,5 m u 
stínů delších než 50 m,

-  šipky, symboly, písmo, atd. -  dle VL 6.2,
-  délky klínů (vyřazovacích a zařazovacích 

úseků) přídatných pruhů jsou 120 m.

2.3 Přijatelné tolerance

(1) Položené vodorovné značení může mít nej
výše následující možné odchylky od přede
psaných rozměrů:

-  u podélných čar v podélném směru ±50 
milimetrů, v šířce čáry ±10 mm,

-  u příčných čar a ostatních vodorovných 
značek ± 25 mm ve všech směrech,

-  u značky č. V 13a vzdálenost jednotlivých 
čar ±50 mm,

-  u šipek, písma a ostatních značek a sym
bolů ±2 % v příčném směru a ±1 % v po
délném směru,

-  osa podélných čar může být plynule od
chýlena nejvýše ±25 mm od stanovené 
osy značení nejvýše jednou na 100 m 
délky značení.

3. DOPRAVNÍ KNOFLÍKY (č. Z 10)

(1) Na podélné čáře přerušované č. V 2a (a na 
čáře č. V 3, pokud je použita) se osadí zapuš
těné jednostranné bílé dopravní knoflíky ve 
vzájemné vzdálenosti 18 m na čáře č. V 2a a 
12 m na čáře č. V 3. Knoflíky se umisťují na 
osu podélné čáry č. V 2a a mezi čáry u č. V 3

do poloviny délky mezery mezi dvěma ča
rami.

(2) Tělo knoflíku nesmí být vyrobeno ze slitin na 
bázi hliníku.

(3) Nájezdová plocha s retroreflexními prvky 
musí mít co nej menší úhel sklonu k vozovce.

(4) Knoflíky musí technickými parametry 
odpovídat těmto třídám ČSN EN 1463-1: P 1 
A nebo P 3 A, H 1, HD 1, PRP 1, NCR 1. 
Dále musí funkčními charakteristikami odpo
vídat těmto třídám ČSNEN 1463-2: S 1, R 1.

(5) Na mostech, kde je mezi izolací a niveletou 
vozovky vrstva rovná nebo vyšší než 80 mm, 
se osadí vždy dopravní knoflíky zapuštěné. 
Na mostech s tenkovrstvými koberci se osadí 
knoflíky lepené, které splňují požadavky uve
dené v předchozím odstavci.

(6) Na mostech delších než 30 m a v úsecích 200 
m před nimi se kromě bílých knoflíků osadí 
modré dopravní knoflíky po 18 m (1 m před 
bílé). Provedení a konstrukce knoflíků bude 
stejná jako u knoflíků bílých.

(7) Zapuštěné knoflíky smí být položeny nejméně 
200 mm od příčné spáry a nejméně 80 mm od 
podélné spáry (v případě použití jiných knof
líků než dosud používaných určí tyto vzdále
nosti technologický postup pokládky).

(8) Dopravní knoflíky musí být zařazeny dle zá
kona č. 185/2001 Sb. jako ostatní odpad.

4. DOKLADY, TRVANLIVOST A 
ZÁRUKY

(1) Při přejímce zhotovitel dodavatel předloží 
kromě dokladů požadovaných jinými před
pisy následující doklady v českém jazyce:

-  na vodorovné značení a dopravní knoflíky 
ke každému typu výrobku úplnou kopii 
certifikátu výrobku dle zákona č. 22/1997 
Sb. včetně jeho příloh a prohlášení o
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shodě dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
-  úplnou kopii stavebního technického 

osvědčení, bylo-li vydáno.
-  schválený technologický postup pokládky 

značení nebo osazování knoflíků,
-  prohlášení, že dopravní knoflíky je možno 

zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o od
padech, jako ostatní odpad,

-  protokoly o měření retroreflexe vodorov
ného značení.

(2) Na jednotlivé prvky dopravního značení a 
knoflíků se požadují nejméně tyto záruční 
doby:

-  vodorovné značení dvousložkovým plas
tem 3 roky,

-  vodorovné značení jednosložkovou bar
vou 2 roky,

-  dopravní knoflíky zapuštěné 5 let (tělo i 
reflektor),

-  dopravní knoflíky lepené 2 roky.

(3) Jednotlivé části dopravního značení a knof
líků musí být funkční po celou dobu záruční 
doby. Záruční doba začíná převzetím díla. 
Funkčností se u jednotlivých částí značení ro
zumí:

-  Vodorovné značení -  značka na mini
málně 90 % původně pokryté plochy vy
hovuje z hlediska denní viditelnosti, noční 
viditelnosti (retroreflexe), kolority a drs
nosti -  viz ČSN EN 1436 Vodorovné do

pravní značení -  Požadavky na dopravní 
značení (včetně národní přílohy NA). 
Souvislá délka případně nevyhovující 
nebo chybějící značky nesmí být delší než 
5 m nejvýše jednou na 100 m délky 
značky.

-  Dopravní knoflíky vyhovují svými para
metry ČSN EN 1463-1 Vodorovné do
pravní značení -  Dopravní knoflíky -  Část 
1: Základní požadavky a funkční charak
teristiky na minimálně 90 % položených 
knoflíků. Kovová těla zapuštěných knof
líků musí vyhovět z hlediska adheze ve 
100 %. Na jednom běžném kilometru 
trasy se připouští maximálně pět chybějí
cích knoflíků bezprostředně za sebou.

(4) Měření retroreflexe položeného značení si 
zajistí dodavatel a při měření bude postupo
váno dle ČSN EN 1436. Vzor protokolu o 
měření tvoří přílohu těchto požadavků.

(5) Postup měření: Na každé podélné čáře se be
rou série měření v intervalu 0,5 km v místě 
kilometrovníku. Na příčných čarách, symbo
lech, stínech, atd. se měří vždy jedna série na 
každé značce. V každé sérii se měří třikrát ve 
vzájemné vzdálenosti cca 1 m. Retrometr se 
na značku staví tak, aby směr dopadajících 
světelných paprsků odpovídal pokud možno 
směru jízdy vozidel. Z jednotlivých měření v 
každé sérii se spočítá aritmetický průměr a 
zaokrouhlí se na celé jednotky.
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název firmy provádějící měření
adresa
telefon

V Z O R

Číslo protokolu: poř. č.

místo, datum

Z K U Š E B N Í  P R O T O K O L
o měření měrného součinitele svítivosti vodorovného značení R(

Tento protokol obsahuje X X X  strany a smí být rozmnožován nebo zveřejňován jen v nezkrácené podobě.

1. Zadání:

Zadavatel měření: název firmy

Předmět měření: zkouška měrného součinitele svítivosti vodorovného značení dle ČSN EN 1436 (73 7010) -  červenec 1998 -  
Vodorovné dopravní značení -  Požadavky na dopravní značení

2. Zkoušené prvky:

Úsek: (D 5 - 0508 km 51.0-64.0)

Druh vodorovné značky: (vodicí proužek vnější)

Materiál značení: (dvousložkový plast)

Název materiálu: (Spotfilex)

Výrobce balotiny: (Sovitec)

Velikost balotiny: (100- 600 p)

3. Parametry nanášení:

Datum provedení značení: 

Provádějící firma:
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Strana 2 protokolu č.......  V Z O R

Tloušťka značení: v mikronech

Množství balotiny:
2

v g/m

Způsob nanášení balotiny: (premix, drop-on, nebo obojí)

4. Zkušební Dodmínkv:

Měření bylo provedeno dne...........za následujících podmínek:

Typ vozovky: (AB, CB, dlažba atd.)

Stav povrchu vozovky a značení: (suchá, vlhká, atd.)

Měrný součinitel svítivosti vozovky:
2

v mcďm /lx

Počasí v době měření: (slunečno, větrno, atd.)

Typ měření: (za sucha, vlhka, mokra)

Měřicí přístroj: typ přístroje, číslo

Geometrie měření: 30 m

Postup měření: Jednotlivé série měření prováděny na každé podélné čáře v intervalu 0,5 km v místě kilometrovníku. Na příč
ných čarách, symbolech, stínech, atd. prováděna vždy jedna série na každé značce. V každé sérii brány 3 měření, ze kterých 
spočítán aritmetický průměr a zaokrouhlen na celé jednotky. Měření je v souladu s ČSN EN 1436 -  červenec 1998 Vodorovné 
dopravní značení -  Požadavky na dopravní značení.

5. Výsledky zkoušek:

staničení zkoušky 
km

měrný souc. svítivosti
2

mcd/m /lx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Měření provedl

jméno
funkce
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1. VŠEOBECNĚ

(1) Tento předpis stanovuje požadavky na prove
dení a kvalitu přechodného svislého a vodo
rovného dopravního značení na dálnicích a 
rychlostních silnicích ve správě Ředitelství 
silnic a dálnic. Slouží pro navrhování, výrobu, 
montáž, pokládku, údržbu a kontrolu značek a 
dopravních zařízení a pro projektování pře
chodného značení.

(2) Tyto požadavky se vztahují i na ukotvení, 
nosné konstrukce a upevňovací prvky přenos
ných svislých značek a dopravních zařízení.

(3) Články označené po straně svislou čarou platí 
pro veškeré přechodné dopravní značení, 
které je zřizováno na dálnicích a rychlostních 
silnicích. Články bez zvýraznění platí pouze 
pro přechodné dopravní značení, které je fi
nancováno ŘSD nebo bude následně v jeho 
majetkové správě.

(4) Tyto požadavky musí tvořit nedílnou součást 
projektu přechodného dopravního značení.

(5) Požadavky na definitivní svislé dopravní 
značky a pevně osazená dopravní zařízení 
(např. Z 3 a Z 4) jsou uvedeny v Požadavcích 
na provedení a kvalitu definitivního svislého 
dopravního značení na stavbách dálnic a 
rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic 
a dálnic (PPK -  SZ).

(6) Požadavky na definitivní vodorovné značení 
jsou uvedeny v Požadavcích na provedení a 
kvalitu definitivního vodorovného dopravního 
značení a dopravních knoflíků na stavbách 
dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitel
ství silnic a dálnic (PPK -  VZ).

(7) Tyto požadavky tvoří přílohu k ZTKP kap. 
14, kterou doplňují a zpřesňují.

(8) Dále tyto požadavky doplňují a zpřesňují 
ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1436, ČSN EN 
1463-1, ČSN EN 12 352, TP 66, Pomůcku 
pro označování pracovních míst na dálnicích 
a silnicích pro motorová vozidla a další před
pisy. Prvky a vlastnosti zde neuvedené se

provádějí, zajišťují a kontrolují dle dále uve
dených předpisů.

(9) Soupis prací musí být zpracován dle poslední 
platné verze třídníku TSKP.

(10) Nedílnou součástí konstrukčních vrstev 
retroreflexní folie pro svislé dopravní značky 
a dopravní zařízení musí být prvek (identifi
kační logo, symbol výrobce nebo definovaná 
struktura materiálu), který vyjadřuje optické 
vlastnosti a životnost.

(11) Veškeré použité materiály a prvky, které 
přejdou do majetkové správy a údržby ŘSD, 
musí být před zahájením prací schváleny 
ŘSD.

(12) Všechny části svislých dopravních zna
ček, dopravních zařízení, světelných signálů a 
předem připravených prvků vodorovného 
značení musí být zařazeny dle zákona č. 
185/2001 Sb. jako ostatní odpad.

(13) Začátek zřizování přechodného doprav
ního značení musí být předem oznámen na 
příslušné SSÚD/SSÚRS/Správu ŘSD. Bez 
jeho souhlasu nesmí být práce zahájeny. 
Zhotovitel je před zahájením prací povinen 
předat SSÚD/SSÚRS/Správě ŘSD jedno 
kompletní paré schváleného projektu včetně 
stanovení přechodné úpravy provozu na po
zemní komunikaci dle § 77 zákona č. 
361/2000 Sb. (tzv. stanovení dopravního zna
čení).

(14) Před zahájením prací musí pracovníci 
zhotovitele absolvovat školení BOZP u bez
pečnostního technika ŘSD. Při zřizování, 
kontrole, údržbě a rušení přechodného zna
čení musí být dodržována směrnice GŘ ŘSD 
č. 2/2002 „Pravidla bezpečné práce na 
dálnicích a rychlostních silnicích“ a „Tech
nologický postup pro provádění přechod
ného dopravního značení na dálnicích a 
silnicích pro motorová vozidla ve správě ŘSD 
ČR“. Pracovníci jsou povinni mít na sobě vý
stražný oděv odpovídající ČSNEN 471.
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(15) Přechodné dopravní značení musí být nej
méně jednou denně kontrolováno. Poškozené, 
zničené a odcizené dopravní značky a do
pravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté 
prvky musí být uvedeny do souladu 
s projektem. Pokud je pro napájení výstraž
ných světel použito akumulátorů, musí být 
zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za 
správné provádění uvedených činností odpo
vídá zhotovitel přechodného značení, pokud 
prokazatelně nedohodne údržbu s jinou orga
nizací. Zhotovitel musí sdělit SSÚD/SSÚRS- 
/Správě ŘSD kontakt na pracovníka odpověd
ného za kontrolu a údržbu značení.

(16) Před začátkem zřizování přechodného 
dopravního značení musí zhotovitel (pokud se 
nejedná o SSUD nebo SSURS) předložit ná
sledující doklady a dokumentaci v českém ja
zyce:
-  potvrzení o absolvování školení BOZP u 

ŘSD,
-  průkaz způsobilosti pro stavební a silniční 

práce v oboru pozemních komunikací pro 
oblast osazování svislých dopravních zna
ček a zařízení a pro zřizování vodorovné
ho dopravního značení.

(17) Před začátkem výroby značek a zařízení a 
jejich částí musí zhotovitel předložit následu
jící doklady a dokumentaci v českém jazyce:
-  na přenosné dopravní značky a dopravní 

zařízení ke každému typu výrobku certifi
kát a prohlášení shody. Při schvalování 
výrobků bude postupováno dle Metodic
kého pokynu SJ-PK, MDS 2001 -  VD 
9/2001, č.j. 20840/01-120,

-  certifikát EN ISO 9001 (9002) pro vý
robu, dílenskou a staveništní montáž do
pravních značek,

-  ke schválení projekt.

2. PROJEKT PŘECHODNÉHO 
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

(1) Projekt přechodného dopravního značení 
musí být v souladu s ustanoveními zákona č. 
361/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb.,

ČSN EN 12 899-1 včetně národní přílohy 
NA, ČSN EN 1436, ČSN EN 1463-1, ČSN 
EN 12 352, TP 65, TP 66 a Pomůckou pro 
označování pracovních míst na dálnicích a 
silnicích pro motorová vozidla, TP 84, TP 
100, VL 6.1, VL 6.2, TKP, ZTKP, a dalšími 
souvisejícími předpisy a normami. Koncept 
projektu bude předložen provoznímu úseku 
ŘSD/Správě RSD k připomínkám. Jedno paré 
projektu v každém stupni dokumentace bude 
předáno provoznímu úseku RSD/Správě RSD 
pro jeho potřeby.

(2) Projekt musí být tvořen nejméně technickou 
zprávou a situací.

(3) Situace musí obsahovat:
-  zakreslené staničení,
-  stávající svislé a vodorovné dopravní 

značky a dopravní zařízení s údajem o je
jich zakrytí, zrušení, přemístění nebo po
nechání v systému přechodného značení,

-  nové svislé a vodorovné dopravní značky 
a dopravní zařízení,

-  přejezdy SDP s udáním délky,
-  hlásky tísňového volání,
-  dálniční mosty a nadjezdy, apod.

U stávajících i nových značek a dopravních 
zařízení musí být uvedeno jejich staničení 
(nestačí vzdálenosti přebrané z TP 66).

(4) Situace mohou být ve volné trase bez měřítka, 
pokud je však uvedeno, doporučuje se 1:2000. 
U složitějších detailů (křižovatky, přídatné 
pruhy pro pomalá vozidla, odpočívky, změny 
počtu jízdních pruhů, převádění provozu přes 
SDP atd.) je nutno situace zpracovat v mě
řítku 1 : 1 000 nebo 1 : 500 (detaily).

(5) Pokud je v projektu uvedeno, že přechodné 
značení nebo zajištění pracoviště pro jeho zří
zení či zrušení bude provedeno jako opera
tivní (tj. za pomoci mobilních prostředků dle 
schémat D 21 až D 30), je nutné uvést čísla 
příslušných schémat, aby bylo možno alespoň 
zhruba práce ocenit.

(6) Projekt musí být před předáním na MD ke 
stanovení přechodné úpravy provozu odsou
hlasen ŘSD.

4 Verze 05/2003 ŘSD-1 0  422



PPK -PRE

3. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A 
KONSTRUKCI

3.1 Svislé dopravní značky

3.1.1 Velikosti a činná plocha značek

(1) Všechny značky na trase dálnice nebo rych
lostní silnice a na větvích křižovatek j sou ve 
zvětšené velikosti. Značky na ostatních ko
munikacích jsou v základní velikosti. Značky 
na obslužných zařízeních mohou být 
v základní velikosti kromě značek č. P 4 a B 2 
u napojení na trasu dálnice/rychlostní silnice, 
které musí být zvětšené.

(2) Činná plocha značek se provede dle VL 6.1 
a čl. NA.2.2 ČSN EN 12 899-1.

(3) Dodatkové tabulky pod zvětšenými značkami 
(zejména č. E 3a, E 3b, E 4, E 5) musí být ve 
zvětšené velikosti.

(4) Značka č. A 15 umístěná na zvýrazňujícím 
žlutozeleném fluorescenčním podkladu veli
kosti 1000x1500 mm má základní velikost. 
Dodatková tabulka č. E 3a pod touto značkou 
má velikost 800x270 mm a výška písma na ní 
je 135 mm. Doporučuje se, aby třída folie 
značky a dodatkové tabulky se shodovala 
s třídou folie podkladu.

(5) Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístě
ných vedle vozovky musí být min. 20 mm.

(6) Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle 
čl. NA.2.5 a nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 
národní přílohy k ČSN EN 12 899-1.

(7) Všechny svislé značky a dodatkové tabulky se 
provedou celoplošně z folie nejméně třídy 2 
dle ČSN EN 12 899-1. Detailní požadavky na 
folii jsou uvedeny v článku 4, odst. 9 a 10 
těchto požadavků.

(8) Základní folie na činné ploše standardních 
značek musí být z jednoho kusu.

(9) Není přípustný pohledově patrný rozdíl 
barevnosti na jednotlivých částech značky.

(10) Standardní značky se musí provést tiskem, 
údaje o vzdálenosti nebo vložené symboly 
značek mohou být provedeny soulepem.

(11) Pokud je zvýraznění značek provedeno 
žlutozelenou fluorescenční folií, musí chro- 
matičnost a činitelé jasu folie odpovídat ta
bulce NA.2 a článku NA.2.9 ČSN EN 12 899
1. Součinitel retroreflexe této folie musí od
povídat tabulce NA.3 též normy. Vlastní 
činná plocha značky musí být provedena 
z folie se stejnou třídou retroreflexe jako zvý- 
razňující okraj.

(12) Zrušení platnosti značek přelepením oran- 
žovo-černou páskou se u textových značek 
nesmí provést pouhým škrtnutím, ale několi
kerým vodorovným přelepením textu tak, aby 
nebyl čitelný. Zrušení platnosti značek upra
vujících přednost v jízdě se smí provést pouze 
jejich zakrytím nebo demontáží.

3.1.2 Konstrukce značek

(1) Značky, nosné konstrukce ani upevňovací 
prvky se nenatírají krycími nátěry.

(2) Zadní stěna všech značek je matná a barvy 
šedé nebo hliníkové. Matnost musí být ta
ková, aby zařízení nevyvolávalo omezující 
nebo oslepující oslnění účastníků provozu.

(3) Značky, jejich nosné konstrukce, upevňovací 
prvky a základy musí vyhovovat nejméně po
žadavkům uvedeným v článcích NA.2.13, 
NA.2.14, NA.2.16 národní přílohy k ČSN EN 
12 899-1. Požadavek na odolnost proti dyna
mickému zatížení sněhem není stanoven.

(4) Kombinace materiálů na všech typech značek 
musí splňovat požadavky TP 84 a TKP kap. 
19.

(5) Všechny standardní značky se provedou liso
vané s dvojitým ohybem z pozinkovaného 
nebo hliníkového plechu s plnými rohy. Mo
hou být také provedeny z pozinkovaného 
nebo hliníkového plechu s rámečkem. Spojo
vací materiál bude nekorodující. Objímky 
mohou zůstat z AI slitin.
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(6) Značky, které přejdou do majetkové správy 
RSD, musí být pouze z hliníkového nebo po
zinkovaného plechu s dvojitým ohybem s pl
nými rohy. Spojovací materiál bude nekoro- 
dující. Objímky mohou zůstat z AI slitin.

(7) Pokud se použijí velkoplošné značky, platí 
pro jejich činnou plochu a štít PPK -  SZ. 
Nosnou konstrukci a ukotvení je nutno řešit 
konkrétně pro daný případ.

3.2 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

3.2.1 Dopravní kužely (č. Z 1)

(1) Kužely musí mít výšku nejméně 750 mm. 
Nižší kužely, nejméně však o výšce 500 mm 
mohou být použity pouze při provádění vodo
rovného značení.

(2) Kužely o výšce 750 mm a vyšší musí mít 
hmotnost nejméně 4,0 kg, kužely o výšce 500 
mm a vyšší musí mít hmotnost nejméně 1,9 
kilogramu.

(3) Kužely musí být na výšku rozděleny pěti 
střídavě červenými a bílými pruhy tak, aby 
základna a vrchol byly červené.

(4) Základna kuželu musí být nejméně čtyř
hranná, nejvýše osmihranná.

(5) Pokud je kužel složen zvíce částí, musí být 
jednotlivé části upraveny tak, aby při oddělení 
po nárazu vozidla se nemohla žádná část ku
tálet po vozovce.

(6) Kužel musí být u vrcholu upraven tak, aby jej 
bylo možno zdvihat jednou rukou.

(7) Kužel musí být stohovatelný, při stohování 
nesmí dojít k poškození retroreflexní folie, 
jednotlivé kusy musí být snadno odebíratelné.

(8) Kužel musí mít retroreflexní povrch nejméně 
na ploše bílých pásů. Retroreflexe musí odpo
vídat požadavkům na třídu 2 dle ČSN EN 12 
899-1.

(9) Chromatičnost a činitel jasu retroreflexního 
povrchu musí odpovídat nejméně třídě R 1 dle 
ČSN EN 12 899-1.

(10) Činitel jasu červeného neretroreflexního 
povrchu musí být více než 0,11. Chromatič
nost červeného neretroreflexního povrchu 
musí být v oblasti vyznačené body:
1/x = 0,690, y = 0,310 
2/ x = 0,575, y = 0,316 
3/x = 0,521, y = 0,371 
4/ x = 0,610, y = 0,390

(11) Retroreflexní folie musí být na kužel 
aplikována takovým způsobem, aby při ná
razu vozidla na kužel nemohlo dojít k sepa
raci a odpadnutí celé retroreflexní plochy.

(12) Kužely musí být funkční v rozsahu teplot 
-18 °C až+30 °C.

3.2.2 Směrovací desky (č. Z 4)

(1) Směrovací desky musí být vyrobeny z plastu.

(2) Čelní plochy desek musí mít zvýšené okraje, 
aby při manipulaci se deskami nebo při ná
razu vozidel nedošlo k většímu poškození re
troreflexní folie.

(3) Směrovací desky mají šířku 250-350 mm a 
výšku 1200-1300 mm. Čelní plocha desky je 
tvořena pěti střídavě červenými a bílými 
pruhy, horní a dolní pruh musí být červené. 
Sklon pruhů je 45 °, šířka pruhů je 150-250 
mm. Velikost činné retroreflexní plochy musí 
odpovídat požadavkům TP 66. Výška spodní 
hrany činné plochy nad vozovkou je 150-200 
milimetrů.

(4) Činná plocha musí být z jednoho kusu 
retroreflexní folie třídy 2 dle ČSN EN 12 899
1. Kolorita musí odpovídat třídě R 2 uvedené 
normy. Požadavky na folii jsou shodné jako 
na folii svislých dopravních značek.

(5) Doporučuje se, aby nálepky s údaji o výrobci 
nebo vlastníku směrovací desky umístěné na 
činné ploše měly obdobnou velikost jako ná
lepky na svislých značkách.
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(6) Preferuje se používání jednostranných směro
vacích desek.

(7) Na podélné uzávěře se směrovací desky osa
zují v rozestupu nejvýše 18 m. Doporučuje se 
vzdálenost 10 m.

(8) Příčná uzávěra jednoho jízdního pruhu se 
provádí pěti směrovacími deskami Z 4 dopl
něnými výstražnými světly. Vzdálenost mezi 
první a poslední deskou musí být 50 m.

(9) Desky se osazují tak, aby sklon pruhu směřo
val do prostoru nebo jízdního pruhu, kudy má 
řidič jet.

3.2.3 Vodicí desky (č Z 5)

(1) Vodicí desky pro oddělení protisměrných 
jízdních pruhů musí mít výšku 650-1100 mm. 
Šířka desek musí být 150-250 mm. Deska 
musí mít pět střídavě červených a bílých 
pruhů, krajní pruhy musí být červené.

(2) Retroreflexní folie musí mít plochu nejméně 
0,045 m2 a musí být provedena z jednoho 
kusu folie třídy 2 dle ČSN EN 12 899-1. Ko- 
lorita musí odpovídat třídě R 2 uvedené 
normy. Požadavky na folii jsou shodné jako 
na folii svislých dopravních značek.

(3) Vodicí deska musí odolávat opakovanému 
přejíždění vozidly.

(4) Čelní plochy desek musí mít zvýšené okraje, 
aby při nárazu vozidel nedošlo k většímu po
škození retroreflexní folie.

(5) Jsou-li vodicí desky osazeny na samostatných 
patkách, musí mít tyto patky hmotnost nej
méně 12 kg. Rozměry a provedení patek musí 
být obdobné jako u vodícího prahu.

(6) Při podélné uzávěře činí maximální vzdále
nost vodicích desek na samostatných patkách 
nebo na vodicím prahu 18 m.

(7) Pokud jsou vodicí desky osazeny na vodicím 
prahu na hlavní trase v blízkosti napojení kři
žovatkových větví nebo odpočívky, je vzdá

lenost mezi deskami nejvýše 5 m. Délka vo
dícího prahu musí být v tomto případě 150 m.

3.2.4 Zvýrazňující desky (č. Z 6a, Z 6b)

(1) Toto dopravní zařízení lze na dálnicích a 
rychlostních silnicích použít pouze jako dopl
něk mezi směrovacími deskami nebo vodí
cími deskami. Samostatně nesmí být použito 
pro oddělení protisměrných jízdních pruhů.

(2) Zvýrazňující desky a jejich patky musí odpo
vídat TP 66.

3.2.5 Vodicí práh

(1) Vodicí práh musí mít výšku max. 120 mm a 
šířku max. 300 mm. Jeho profil musí být ta
kový, aby při nájezdu vozidla pokud možno 
nedošlo k posunutí prahu na vozovce. Na 
obou koncích musí být práh opatřen konco
vými díly. Barva musí být žlutá neretrore- 
flexní. Práh může být opatřen retroreflexními 
prvky.

(2) Samostatný práh nebo práh s vodícími des
kami nelze použít pro zřízení příčné uzávěry. 
Může ji pouze doplňovat.

3.2.6 Podkladní desky, stojany a 
podpěrné sloupky; osazení značek

(1) Svislé značky a dodatkové tabulky se osazují 
na podpěrné sloupky.

(2) Podpěrné sloupky jsou tvořeny ocelovým 
žárově zinkovaným jáklem profilu 40x40 mi
limetrů.

(3) Sloupky musí být tak upraveny, aby se ne
mohly vlivem větru působícího na značku 
samovolně otáčet v podkladní desce nebo 
stojanu. To platí i pro uchycení značky na 
sloupek.

(4) Viditelná část sloupku je opatřena střídavě 
červenými a bílými pruhy. Pruhy mají šířku 
100-200 mm. Celková délka barevné úpravy
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je nejméně 450 mm. Pruhy jsou tvořeny pole
pem z retroreflexní folie třídy 1 dle ČSN EN 
12 899-1. Kolorita folie musí odpovídat nej
méně třídě R 1 dle uvedené normy.

(5) Sloupky se kotví v podkladních deskách nebo 
stojanech, nebo se připevňují ke svodidlu. Při 
kotvení v pokladních deskách je možné použít 
nejvýše dvě desky na sobě pro jeden sloupek. 
Na sloupku osazeném do podkladních desek 
může být umístěna nejvýše jedna výstražná 
nebo zákazová dopravní značka s jednou do
datkovou tabulkou. Značky o větším rozměru 
nebo jiné kombinaci se osadí na ocelový sto
jan zatížený několika podkladními deskami 
nebo se připevní ke svodidlu.

(6) Upevnění sloupku ke svodidlu musí být 
provedeno speciálními držáky nebo objím
kami, nepřipouští se pouhé uvázání drátem 
apod. K zajištění svislosti sloupku se doporu
čuje spodní konec sloupku osadit např. do 
jedné podkladní desky, na kotvicí trn zara
žený do podkladu apod.

(7) Ocelové stojany musí být žárově zinkovány.

(8) Je nepřípustné společně osazovat na pod
kladní desky směrovací desky č. Z 4 a svislé 
dopravní značky na podpěrném sloupku.

(9) Podkladní desky musí mít hmotnost nejméně 
28 kg. Výška nesmí být větší než 120 mm. 
Půdorysné rozměry mají být cca 900x450 
milimetrů.

(10) Podkladní desky musí být vybaveny drža
dly pro manipulaci na obou kratších stranách 
a nejméně na jedné delší straně.

(11) Dolní hrana značek nebo dodatkových 
tabulek pod značkami se osazuje do výše 
1200 mm nad vozovkou.

(12) Značky musí být osazeny svisle a činnou 
plochou kolmo k ose vozovky. Na větvích 
křižovatek a na odpočívkách se osadí tak, aby 
byly z pohledu přijíždějícího řidiče viditelné 
co nej delší dobu.

(13) Svislé dopravní značky se osazují tak, aby

nebyly cloněny překážkami. Jsou to zejména: 
mostní podpěry, stožáry VO, opěry, nosné 
konstrukce nadjezdů, jiné značky, reklamy, 
hlásky tísňového volání, stromy a keře, pro
tihlukové stěny (PHS) apod.

(14) Značka má být umístěna min. 100 m od 
překážky, která by ji mohla clonit. Je také 
důležité, aby značka nezakrývala hlásku tís
ňového volání.

3.2.7 Výstražná světla

(1) Výstražná světla musí odpovídat TP 66 a 
ČSN EN 12 352. Použití jednotlivých typů 
světel a jim odpovídajících tříd uvedené 
normy a použité světelné režimy musí určit 
projekt.

(2) Veškerá světla musí být žárovková.

(3) Nejmenší počet výstražných světel v soupravě 
(sadě) na dálnici nebo rychlostní silnici je pět.

3.2.8 Pojízdné uzavírkové tabule a zařízení 
předběžné výstrahy

(1) Lze použít pouze pojízdné uzavírkové tabule 
typu 1 v provedení a rozměrech dle TP 66.

(2) Zařízení předběžné výstrahy (předzvěstné 
vozíky) použité při přechodném značení dle 
schémat D 21 až D 30 musí mít na zadním 
štítu:
-  dvě blikající žlutá výstražná žárovková 

světla o průměru nejméně 300 mm (světla 
typu 4),

-  svislou dopravní značku č. A 15 ve zvět
šené velikosti,

-  svislou dopravní značku č. IP 18b znázor
ňující počet a vedení jízdních pruhů 
v místě pojízdné uzavírkové tabule,

-  dodatkovou tabulku č. E 3a udávající 
vzdálenost k pojízdné uzavírkové tabuli.

(3) Veškeré retroreflexní prvky použité na uvede
ných zařízeních musí být z folie třídy 2 dle 
ČSN EN 12 899-1. Požadavky na folii jsou 
stejné jako na folii svislých značek.
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(4) Provedení symbolů dopravních značek a 
dodatkových tabulek musí být stejné jako u 
přenosných svislých dopravních značek.

(5) Je-li pojízdná uzavírková tabule umístěna na 
vozidle nebo vlečena na přívěsu za vozidlem, 
musí mít řidič vozidla možnost snadného 
ovládání a kontroly momentálního zobrazení 
uzavírkové tabule. Je nutno zabezpečit, aby 
nebylo možné zapnutí opačné orientace svě
telné šipky, než by odpovídalo orientaci šipky 
na dopravní značce č. C 4a nebo C 4b. Při 
přechodu z jednoho provozního režimu do 
druhého se musí nejprve přestavit šipka na 
značce přikazující směr objíždění a pak teprve 
aktivovat odpovídající světelná šipka nebo 
světelný kříž. Šipka značky č. C 4 musí být v 
každé poloze spolehlivě zabezpečená proti 
samovolnému pootočení. Přestavení šipky 
musí být možné i ručně. V klidovém stavu, 
při transportu a při provozu výstražných svě
tel v režimu světelného kříže musí šipka 
značky č. C 4 směřovat dolů.

(6) Pokud j sou v rámci stavby nakupovány po
jízdné uzavírkové tabule (výstražné vozíky) 
nebo zařízení předběžné výstrahy (před- 
zvěstné vozíky), které budou v majetkové 
správě RSD, musí vyhovovat detailním poža
davkům ŘSD, které budou sděleny pro každý 
případ zvlášť.

3.3 Vodorovné značení

(1) Pokud bude po zrušení přechodného doprav
ního značení povrch vozovky vyfrézován 
nebo překryt novou vozovkou, provede se 
přechodné vodorovné značení barvou, folií 
nebo dopravními knoflíky.

(2) Pokud po zrušení přechodného dopravního 
značení zůstane povrch vozovky původní, lze 
pro přechodné vodorovné značení použít 
pouze folii s textilní mřížkou. Použití doprav
ních knoflíků nebo folie bez textilní mřížky je 
možné pouze tehdy, pokud je výslovně od
souhlasí správce komunikace.

(3) Značení provedené barvou nebo folií musí 
splňovat nejméně požadavky tříd Q 2, B 2, Y 
2, R 3, RW 1, RR 1, S 1 dle ČSN EN 1436.

(4) Dopravní knoflíky musí splňovat požadavky 
tříd H 2, HD 1, HDT 1, PRT 2, NCR 1, DCR 
1 dle ČSN EN 1463-1.

4. DOKLADY, TRVANLIVOST A 
ZÁRUKY

(1) Při přejímce přechodného značení, které bude 
v majetkové správě RSD, předloží zhotovitel 
kromě dokladů požadovaných jinými před
pisy následující doklady v českém jazyce:

-  U přenosných značek a dopravních zaří
zení ke každému typu výrobku certifikát a 
prohlášení shody. Při schvalování výrobků 
bude postupováno dle Metodického po
kynu SJ-PK, MDS 2001 -  VD 9/2001, č.j. 
20840/01-120.

-  Technologický postup montáže, návod k 
použití nebo provozní řád ke každému 
typu výrobku, byl-li výrobcem výrobku 
vydán. Pokud nebyl vydán, je nutno sdělit 
hlavní podmínky použití výrobku (nos
nost, odolnost proti větru apod.).

-  Prohlášení, že značky a dopravní zařízení 
je po použití možno zařadit dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, jako ostatní 
odpad.

-  Sdělení, jaká retroreflexní folie je na svis
lých značkách, dopravním zařízení nebo 
vodorovném značení použita (výrobce, 
druh, obchodní označení atd.).

(2) Na svislé dopravní značky je požadována 
záruční doba 5 let, na dopravní zařízení 3 
roky. Funkční životnost folie třídy 1 musí být 
nejméně 7 let, folie třídy 2 a 3 nejméně 10 let.

(3) Veškeré přechodné značení musí být po celou 
dobu svého osazení nebo zřízení funkční.

(4) Jednotlivé výrobky v následné správě RSD 
musí být dále funkční nejméně po celou dobu 
záruční doby. Záruční doba začíná převzetím 
díla. Záruka se vztahuje na celou značku nebo
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dopravní zařízení, tj. činnou plochu, štít, nos
nou konstrukci, upevňovací prvky, základy.

(5) Značka nebo dopravní zařízení je funkční, 
pokud nedojde ke ztrátě retroreflexe nebo 
kolority, uvolňování či oddělování jednotli
vých částí, trvalé deformaci, korozi, rozpadu 
základu atd. pod minimální hodnoty stano
vené v ČSN EN 12 899-1 a její národní pří
loze, ČSN EN 1436, ČSN EN 1463-1, ČSN 
EN 12 352, TP 66, TP 84, TKP kap. 19.

(6) Svislé dopravní značky nebo dopravní zaří
zení, které jsou zdeformovány, u nichž je po
škozeno více než 5 % činné plochy, či jinak 
neplní funkci, nesmí být nadále používány a 
musí být vyměněny. To platí i v případě, že je 
poškozeno méně než 5 % činné plochy, avšak 
je nečitelný symbol na značce či dodatkové 
tabulce.

(7) Vodorovné značení musí na min. 90 % pů
vodně pokryté plochy vyhovovat z hlediska 
denní viditelnosti, retroreflexe, kolority a drs
nosti. Souvislá délka případně nevyhovující 
nebo chybějící značky nesmí být delší než 10 
m nejvýše jednou na 100 m délky značky.

(8) Dopravní knoflíky musí vyhovovat svými 
parametry na min. 90 % položených knoflíků. 
Na délce 500 m trasy se připouští maximálně 
pět chybějících knoflíků bezprostředně za se- 
bou.

(9) Folie v novém stavu (tj. během přejímky no
vých svislých značek nebo dopravních zaří

zení) musí z hlediska viditelnosti za denního 
světla splňovat požadavky na třídu R 2 dle ta
bulky 6 ČSN EN 12 899-1, resp. tabulky 
NA.2 národní přílohy uvedené normy; oran
žová folie musí splňovat požadavky na třídu 
R 1 dle tabulky 5 uvedené normy. Z hlediska 
noční viditelnosti musí folie dle své třídy a 
způsobu zabarvení splňovat požadavky násle
dujících tabulek ČSN EN 12 899-1 a její ná
rodní přílohy:

-  folie třídy 1 -  originálně zabarvené -  ta
bulka 8,

-  folie třídy 2 -  originálně zabarvené a 
s transparentním zabarveným krycím fil
mem -  tabulka 9,

-  folie třídy 1 -  zabarvené sítotiskem -  
všechny barvy s výjimkou bílé nejméně 
70 % hodnot uvedených v tabulce 8,

-  folie třídy 2 -  zabarvené sítotiskem -  
všechny barvy s výjimkou bílé nejméně 
70 % hodnot uvedených v tabulce 9,

-  folie třídy 3 -  originálně zabarvené, zabar
vené sítotiskem nebo s transparentním za
barveným krycím filmem -  tabulka NA.3.

(10) Během funkční životnosti musí folie 
z hlediska viditelnosti za denního světla spl
ňovat nejméně požadavky na třídu R 1 dle ta
bulky 5 ČSN EN 12 899-1, resp. tabulky 
NA.2 národní přílohy uvedené normy. 
Z hlediska noční viditelnosti musí folie dle 
své třídy a způsobu zabarvení mít minimálně 
80 % hodnot požadovaných pro nový stav 
v předchozím odstavci.
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SO 111
Po skončení provizorní objízdné trasy vedené po částečně dostavěném SO 111 ve 3.etapě je 
nutné zhodnotit stav vozovky a v případě nevyhovujícího stavu provést vysprávky krytu, 
opravu poruch s ev. výměnou obrusných vrstev. Nutno ocenit v soupisu prací jako D - 
provizorní položka.

SO 114.1
Ve 2.etapě zachovat sjezd k Jasenickému potoku.

SO 195
Jedná se o nový stavební objekt, který nemá stavební povolení - nutno zajistit, popřípadě 
projednat začlenění do jiného stavebního objektu dle pokynů investora.

SO 304.1
V 1. etapě byl materiál potrubí TBR na žádost vlastníka změněn na PP SN 8, lze předpokládat 
stejnou změnu, TZR s obetonováním by se měnilo na PP SN 10.

SO 311
Z důvodů navázání na již provedenou částečnou přeložku potoka Struhy SO 310 a vzhledem 
k možným změnám výškových poměrů mezi projektem a skutečností doporučujeme provést 
zaměření nápojných míst kanalizace a přilehlé části potoka před započetím projekčních i 
stavebních prací na objektech SO 310 a 311.

SO 322.2
V 1. etapě došlo na základě požadavku nového správce ke změně materiálu potrubí z PVC 
na PE a chráničky z PEHD na PP. Profil chráničky se snížil na DN 200. Vystrojení šachet a 
jejich velikost byly upraveny dle požadavku správce. Uložené potrubí - PE 110x 10 SDR 11 
PN16 (ROBUST PIPE výrobce PIPELIFE -  Fatra, s.r.o.) , jsou tvořeny klasickou trubkou 
z PE100+ a vnější ochrannou vrstvou z pěnového polyetylénu vtl. min. 3mm, chránička PP 
218,1x 18,1 SN 10.

SO 422. SO 451. SO 463. SO 465
Tyto inženýrské sítě, které se budou rekonstruovat, a to v blízkosti pozemků 64/2 KN, 65 KN, 
66 KN v k.ú. Příluky -  majitel p. Biedrawa Martin - nejsou evidovány na LV č. 189. Na stávající 
stav těchto inženýrských sítí si zhotovitel pořídí fotodokumentaci současného stavu a to 
z důvodu předejít problémům s tímto majitelem pozemku. Tyto inženýrské sítě budou do 
pozemku p. Biedrawi zasahovat ochranným pásmem.

SO 422
Zvážit provedení celého vedení včetně úseku mezi sloupy č. 13-15. Včetně prací na 
navazujících objektech.

SO 452
Umístění sloupu v.o. na parcele 222/4 k.ú. situovat ke hranici parcely. Dle rozmístění sloupů v 
okolí mostu/nadjezdu je vhodné umístění 1ks sloupu navíc do km 0,137 SO 112.2 tak, aby 
bylo zachováno rovnoměrné osvětlení v předpolích mostu. Zhotovitel nacení umístění 1ks 
sloupu navíc v soupisu prací jako E - alternativní položka.

SO 454
Dle změny normy ČSN CEN/TE 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací z 03/2007 není 
možné zachovat sloupy výšky 5m podle původní dokumentace. Z důvodu absence chodníku 
je také vhodnější osvětlit celý dopravní prostor podél silnice III.třídy. Zhotovitel ocení v soupisu 
prací sloupy výšky 8m s výložníkem 1,5m, počet i umístění sloupů se nemění. Změna není 
projednána s majetkovým správcem, nutno zajistit.
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SO 461
Vedení sděl. kabelu na parcele 98/23 (p. Lukáš) a 98/53 (Rios s.r.o.) k.ú. Bynina a umístění 
ÚR konzultovat před realizací s majiteli pozemků.

SO 490
Navrhované kabelové vedení - metalický kabel SO 490.1 již není ŘSD používán, na datové 
toky je standardně používán kabel optický. Tento optický kabel OK DIS by měl komunikačně 
napojit hlásky SOS, sčítače dopravy a telematické aplikace na dispečink SSÚRS Porubá. 
Avšak vzhledem ke skutečnosti, že stavba "Silnice 1/35 Valašské Meziříčí - Lesná, 2 a 
3.etapa" časově předbíhá před stavbou "Silnice 1/35 Lesná - Palačov" (nyní ve stupni DÚR), 
jejíž součástí bude zmíněné středisko správy a údržby SSÚRS Porubá, je nutné optický kabel 
OK DIS instalovat až v souvislosti se stavbou úseku Lešná-Palačov, tj. přesunout jej ze stavby 
Val.Meziříčí - Lešná do stavby Lešná - Palačov. Jedná se pak o prodloužení OK DIS Lešná - 
Palačov o cca 2km, aby mohly být hlásky SOS z úseku km 0 - 2,4 napojeny na systém SOS- 
DIS. Do doby výstavby OK DIS Lešná - Palačov nemá smysl instalace OK, protože by nebyl v 
tomto úseku provozuschopný.

Z výše uvedených důvodů bude v projektu navrženo provizorní propojení. Provizorně lze 
systém SOS odkomunikovat (hlasové a datové spojení) na správcem vybrané jiné dohledové 
středisko policie a zpracovaná data přenášet do sítě VPN ŘSD ČR na centrální dohledový 
dispečink (NDIC Ostrava). Toto provizorní řešení představuje zřízení komunikační jednotky u 
SOS hlásky a přivedení datové linky k SOS komunikátoru, příp. satelitní spojení do sítě VPN 
ŘSD. O takovém způsobu napojení systému musí rozhodnout investor. Zhotovitel nacení toto 
řešení v soupisu prací jako E - alternativní položka.

SO 506
Při rekonstrukci plynovodu zachovat po celou dobu výstavby vjezd do zadní vrátnice fy. Deza 
a.s. a na parkoviště u potoka. Dle technologických postupů zhotovitele zahrnout event. úpravy 
(chránička, provizorní sjezd apod.) do ocenění v soupisu prací.

V Brně dne 25.6.2008
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PŘÍLOHA 04 - MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVA STAVBY

Vzorové smlouvy:
• nájemní smlouva
• smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
• dohoda o kácení dřevin v dočasných záborech
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Vzorová smlouva

Č.j .VML 2/P- xxx/2008NS

Nájemní smlouva

uzavřená ve smyslu ustanovení § 663 a násl.občanského zákoníku č.40/1964 Sb.,ve znění
pozdějších změn pro stavbu: :

„Silnice 1/35 Valašské Meziříčí-Lešná 2.etapa.“

LV č. xxx

Smluvní strany:
1 .

(dále jen pronajímatel)

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 -Nusle 
zastoupené:
Fiignerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
IČO: 65993390

(dále jen nájemce)

I .

Předmět nájemní smlouvy

Pronajímatel pozemku pan ................prohlašuje, že je vlastníkem tohoto pozemku:

Katastrální území Parcelní číslo Číslo listu vlastnictví

Tento pozemek je zapsán v listu vlastnictví č......pro katastrální území Příluky, obec Lešná.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR je investorem stavby „Silnice 1/35 Valašské Meziříěí- 
Lešná,2.etapa“, pro kterou bylo vydáno územní rozhodnutí č.83/2001 ze dne 29.10.2001 
(právní moc 27.11.2002) stavebním úřadem v Valašském Meziříčí pod č.j.OV-SU 
1637/2001/328-Hm. Realizací dojde k dočasnému záboru části pozemku, které pronajímatel 
přenechá nájemci na základě této smlouvy k dočasnému užívání:

Etapa výstavby Číslo záboru Stavební objekt Číslo parcely Výměra
doě.záboru v m2

Celková výměra dočasného pronájmu pozemku činí... m2.

II.
Nájemné a doba nájmu

- nájemné za výše uvedenou výměru pozemku bude pronajímateli vyplaceno dle cenového 
výměru MFČR platného v období za něž se nájemné bude poskytovat, a to pro 
k.ú.Příluky ,obec Lešná, s počtem od 1001 do 5.000 obyvatel.
Dohodnutá výše nájemného pro rok 2008 za pronajatou nemovitost je stanovena 
cenovým výměrem MFČR č.01/2008 ze dne 29.11.2007, uveřejněného v Cenovém 
věstníku MFČR částka 14 ze dne 6.12.2007 a činí 7,00 Kě/m2 .

- pro další roky bude výše nájemného stanovena platným cenovým výměrem MFČR pro 
příslušné období

- celková výše nájemného bude vypočtena dle skutečné doby záboru na dotčených 
parcelách a bude uhrazena pronajímateli nej později do konce 1. čtvrtletí po uplynutí roku, 
v němž trval nájemní vztah z této smlouvy.

- doba trvání nájmu je určitá, tj. na 1 rok ode dne protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli.

III.
Dohodnuté podmínky nájmu

- nájemce využije pronajatých částí uvedených pozemkuů pro provedení prací při realizaci 
výstavby „Silnice 1/35 Val.Meziříčí-Lešná 2.etapa“,

SO 113 -  Komunikace k areálu DEZY.

- pokud během doby nájmu dojde ke změně ve vlastnictví k pozemku nebo jeho části, 
zavazuje se pronajímatel písemně oznámit tyto skutečnosti nájemci, a to nejpozději do 1 
měsíce od zapsání změny vlastnického práva do katastru nemovitostí.

- po provedení prací a ukončení pronájmu bude pozemek rekultivován a uveden do 
původního stavu.
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IV.
Ostatní ustanovení

nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit, nebude-li část pozemku pro výstavbu 
potřebovat. Tuto skutečnost je povinen písemně oznámit pronajímateli.

- vybudovaný sjezd ze souběžné komunikace není dle ustanovení § 14, odst. 2a), zákona 
o pozemních komunikacích součástí silnice, proto se pronajímatel zavazuje k jeho 
převzetí a následnému provádění údržby po jeho dokončení, 
smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží pronajímatel a dva
nájemce.
smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné a 
vážné vůle, což po jejím přečtení stvrzují svými podpisy.

Ve Zlíně dne Ve Valašském Meziříčí dne

Nájemce: Pronajímatel:
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Vzorová smlouva
VML 3/By -  xxx/2008/VB

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

uzavřená podle § 50a zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku

LV č. xxx

1. Budoucí povinný:

dále „povinný“ na straně jedné

2. Budoucí oprávněný:
za kterého je oprávněn ve věci přípravy níže uvedené stavby jednat 

Investor stavby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle 
Zastoupené 1
Fiignerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
IČO: 65993390

dále „investor stavby“ na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu silnice 

1/35 Valašské Meziříěí -  Lesná -  2. a 3. etapa

Článek I.

Povinný prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti:

pozemku č. pare......zapsaném na LV č. ... pro obec Valašské Meziříčí, k.ú. Bynina
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj.
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Článek II.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, že je investorem stavby silnice 1. třídy 1/35 Valašské Meziříčí -  
Lesná, na jejíž umístění bylo vydáno územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Valašské 
Meziříčí č. 83/2001 pod čj. OV-SÚ 1637/2001/328-Hm ze dne 29.10.2001, které nabylo 
právní moci dne 27.11.2001.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly, že po ukončení kolaudačního řízení stavby silnice „1/35 Valašské
Meziříčí -  Lešná 2. a 3.etapa“, uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene s těmito
náležitostmi:

1. Předmětem smlouvy bude zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro:

- umístění sdělovacího kabelu (SO 461)
na pozemku ě. pare...... k.ú. Bynina ve prospěch provozovatele uvedeného
zařízení, který bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene uveden jako 
oprávněný.

v rozsahu vymezeném záborovým elaborátem pro silnici 1/35 Valašské Meziříčí -  Lešná 2. 
a 3. etapa, zpracovaného CAD-PRO spol s r.o. v měsíci říjnu a v měsíci prosinci roku 
2007. Údaje ze záborového elaborátu jsou obsahem nájemní smlouvy č. VML 3/BY -  
.. ,/2008/NS.

Po provedení stavby uvedené ve čl. II bude pro účel vymezení rozsahu věcného břemene 
vypracován geometrický plán. Rozsah věcného břemene vymezený předmětným 
geometrickým plánem bude odpovídat skutečnému provedení stavby uvedené 
ve č i l i .  Předmětný geometrický plán zajistí na své náklady investor stavby.

2. Budoucí povinný se zavazuje, že do 30-ti dnů ode dne, kdy obdrží od investora stavby 
návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve smyslu 
ustanovení § 151n a násl.občanského zákoníku, uzavře s provozovatelem předmětného 
zařízení smlouvou o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude povinnost, jako 
vlastníka nemovitosti, strpět na pozemku uvedeném ve článku III odst. 1 této smlouvy, 
umístění výše uvedeného věcného břemene.

3. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu zjištěnou znalcem v době uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 
219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Vybrat 
znalce k provedení ocenění věcného břemene a uhradit náklady vypracování znaleckého 
posudku je povinen investor stavby.

6



Silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 2. a 3. etapa 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
Příloha 04 -Majetkoprávnípříprava stavby

Článek IV.

1. Účastníci smlouvy prohlašují že tato Smlouva o budoucí smlouvě je uzavírána podle jejich 
pravé a svobodné vůle. Současně potvrzují, že není uzavírána v tísni, nebo za jinak 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují po jejím přečtení své 
podpisy.

2. Tato Smlouva o budoucí smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, 
z toho jedno vyhotovení obdrží budoucí povinný a dvě vyhotovení investor stavby - RSD 
ČR Správa Zlín.

V Bynině dne Ve Zlíně dne

Budoucí povinný: Investor stavby :
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Vzorová dohoda

DOHODA

ve věci odstranění stromů a dřevin

Smluvní strany:

1.
(majitel pozemku)

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 
zastoupena

Fúgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
IČ: 65993390 
(stavebník)

I.
Prohlášení

Na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí č. 83/2001 vydaného MU Valašské 
Meziříčí čj.OV-SÚ1637/2001/328-Hm ze dne 29.10.2001 a následného stavebního povolení 
pro realizaci stavby silnice 1/35 Valašské Meziříčí -  Lešná 2. etapa, bude obcí Lešná Jako 
orgánem státní správy na úseku ochrany přírody vydáno rozhodnutí povolující kácení stromů a 
dřevin dle projektové dokumentace -  „inventarizace dřevin určených ke kácení“.
Jelikož 2.etapa výstavby byla investičním záměrem rozdělena na 2.a 3.etapu, jedná se v tomto 
případě o 3.etapu výstavby Silnice 1/35 Val.Meziříčí-Lešná.

II.
Předmět dohody

Předmětem dohody je souhlasné stanovisko majitele pozemku s výše uvedeným pokácením 
stromů a dřevin. Jedná se o tyto stromy a dřeviny na těchto pozemcích:
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Katastrální území Příluky

Skupina stromů Parcelní číslo Druh stromů
244 2ks švestka domácí
245
246 lks třešeň ptačí

4ks švestka domácí
5 m2 křovin(javor,klen apod.)

247 lks topol černý
248 lks topol černý
255 2ks jasan stepilý

III.
v

Časové ujednání

Pokácení výše uvedených stromů a dřevin bude realizováno v období vegetačního klidu tj. 
1.10.2008-31.3.2009, 1.10.2009-31.3.2010

IV.
Ostatní ujednání

Dřevní hmota z pokácených stromů a dřevin zůstává ve vlastnictví majitele pozemku.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech z nichž dva obdrží stavebník a jeden majitel 
pozemku.

V dne Ve Zlíně dne

Za majitele pozemku: Za stavebníka:
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Ředitelství silníc a dálnic ČR Silnice 1/35 Valašské Meziříčí Lesná, 3, etapa
Stavební práce v otevřeném řízení

ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o.

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.9 

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o.

Sídlo vedoucího účastníka: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí 
1Č 45192286 DIČ CZ45192286
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 41345 
Telefon / Fax

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího 
účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky ):
„ Netýká se"
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: „ Netýká se"
Telefon / Fax „ Netýká se"

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) BÓGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
ii) SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 
Jahodova 60, 620 00 Brno

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:
„ALPÍNE -  BÓGL a KRÝSL -  SWIETELSKY -  Lesná 111“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastnící, kteří podali společně nabídku, budou 
vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislostí s 
veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a 
nerozdílně („Smlouva")

i) Datum uzavření: 09.12.2008, 17.12.2008,19.12.2008
ii) Místo: Dobřany, Brno, Valašské Meziříčí
iii) Příloha ~ Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci 
zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o. ~ 54,5 %
BÓGL a KRÝSL, k.s. -  16,5 %
SWIETWLSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA -  29 %

Ve Valašském Meziříčí dne 19.12.2008



Smlouva o sdružení

číslo smlouvy účastníka ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o.: 1060/08/CZ 
číslo smlouvy účastníka BÓGL a KRÝSL, k.s.: 07/PB/2008 

Číslo smlouvy účastníka SWIETELSKY stavební s.r.o..; 003/SOS/2008

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 829 anásl. občanského zákoníku
mezi následujícími smluvními stranami:

ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o., IČ: 45192286, se sídlem ve Valašském Meziříčí, 
Jiráskova 613/13, PSČ 757 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ostravě v oddílu C, vložce 41345, zastoupená

(dále jen „účastník sdružení** nebo “vedoucí účastník sdružení*')

a

BÓGL a KRÝSL, k.s.., IČ; 26374919, se sídlem Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5 zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58610, zastoupená

(dále jen „účastník sdružení**)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA IČ: 480 35 599, se 
sídlem Jahodová 60,620 00 Bmo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 8032, zastoupená 
<
(dále jen „účastník sdružení*')

X.
Předmět a účel smlouvy

1) Touto smlouvou se její výše uvedení účastníci sdružují, aby se společně přičinili o dosažení 
sjednaného účelu, kterým je získání veřejné zakázky na realizaci stavby označované jako „Silnice 
1/35 Valašské Meziříčí -  Lesná, 3.etapa*‘ (dále jen „stavba**), dále uzavření příslušné smlouvy o 
dílo se zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo**) jakož i vlastní provedení díla. 
Zadavatelem výše uvedené veřejné zakázky je Ředitelství silnic a dálnic ČR a příslušné zadávací 
řízení pro tuto zakázku bylo zadavatelem zahájeno uveřejněním na centrální adrese dne 27.10,2008 
pod evidenčním číslem VZ 60024111.

2) K dosažení sjednaného účelu se účastníci zavazují společně vypracovat a zadavateli podat 
nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení s tím, že společná nabídka bude zpracována a podána 
v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném 
znění.

3) V případě, že společná nabídka účastníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřou 
společně účastníci se zadavatelem příslušnou smlouvu o dílo, na základě které se zaváží provést
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účastníky sdružení, Na základě této plné moci je vedoucí účastník sdružení oprávněn činit jménem 
zbývajících účastníků sdružení veškeré právní úkony související s činností účastníků v rámci 
sdružení a při provádění smlouvy o dílo,

V.
Příprava společné nabídky

1) V zájmu dosažení sjednaného účelu sdružení se všichni účastníci sdružení zavazují učinit veškeré 
právní i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní nabídky a jejímu včasnému 
předlo zem zadavateli, a to v takové podobě, aby mohla být zadavatelem vybrána jako nej vhodnější. 
Jednotliví účastníci se zavazují předat vedoucímu účastníku sdružení v dostatečném časovém 
předstihu veškeré podklady, které si vedoucí účastník sdružení vyžádá a které jsou nutné lc řádnému 
zpracování a předložení nabídky zadavateli.

2) Účastníci sdružení se dohodli, že k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti 
v zadávacím řízení poskytnou zadavateli jistotu ve formě bankovní záruky (záruční listiny), kterou 
zajistí a do nabídky předloží vedoucí účastník sdružení. Náklady na zajištění sjednané jistot)' se 
účastníci sdružení zavazují nést společně v poměru odpovídajícím jejich podílu na provádění díla 
(v případe výběru jejich nabídky jako nej vhodnější) stím, že příslušnými podíly účastníků na 
provádění díla se rozumí procentní podíly uvedené v čl. I odst. 3) této smlouvy. Jestliže zadavatel 
uplatní nároky vyplývající z bankovní záruky, uhradí vedoucímu účastníkovi sdružení veškeré 
plnění takto poskytnuté bance včetně souvisejících nákladů ten účastník sdružení, který uplatnění 
nároku z bankovní záruky zavinil. Pro případ plnění banky z bankovní záruk)' a následné úhrady 
tohoto plnění ze strany vedoucího účastníka sdružení se zbývající účastníci sdružení zavazují zajistit 
své takto vzniklé případné závazky vůči vedoucímu účastníkovi sdružení způsobem, který bude 
dohodnut po uzavření této smlouvy o sdružení.

3) Účastníci sdružení se dále dohodli, že vedoucí účastník sdružení zajistí pojištění předmětu díla 
prováděného podle smlouvy o dílo v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací 
dokumentaci s tím, že náklady na toto pojištění ponesou účastníci sdružení obdobně jako v případě 
nákladů na poskytnutí jistoty podle předchozího odstavce. Výběr pojišťovny podléhá předchozímu 
souhlasu všech účastníků sdružení.

4) Bude “li zadavatel požadovat jistotu na provedení díla a jistotu za vady díla v záruční době ve 
formě bankovní záruky, zavazuje se vedoucí účastník sdružení dohodnout se zadavatelem vystavení 
Sdílené bankovní záruky, přičemž každý účastník sdruženi se na Sdílené bankovní záruce bude 
podílet podle podílu prací na celkovém díle a za podmínek, které má příslušný účastník dohodnuté s 
bankou. Na výběru banky se účastníci dohodnou.

5) Vedoucí účastník sdružení se zavazuje předat ostatním účastníkům sdružení kopii společná 
nabídky nejpozději do 10 dnů ode dne podání společné nabídky do zadávacího řízení.

VL
Hospodaření účastníků v rámci sdružení

1) Částí díla-zhotovené účastníkem sdružení a vymezené příslušným zjišťovacím protokolem, 
které byly v daném kalendářním měsíci schváleny zadavatelem k fakturaci, resp. k proplacení, 
účastník sdružení vyfakturuje vedoucímu účastníku sdružení jako dílčí zdanitelné plnění. Dílčí



2) Majetek získaný společnou činností účastníků v rámci sdružení bude mezi účastníky sdružení 
rozdělen v procentuálním poměru určeném v článku L odst. 3) této smlouvy. Cena díla vsuli bude 
rozdělena způsobem výslovně stanoveným v článku I. odst. 4),

3) Ve vztahu mezi účastníky sdružení platí, že každý z účastníků sdružení provede jemu náležející 
část díla (čl. I. odst. 3), 4)) na své náklady a na svou odpovědnost a že ponese veškerá rizika s tím 
související, R,ozhodne-li se účastník sdružení pověřit provedením jakékoliv části díla jinou osobu 
(subdodavatel) anebo v souvislosti s prováděním díla uzavřít jakoukoliv jinou smlouvu, pak musí 
příslušnou smlouvu uzavřít výlučně jen vlastním jménem, nesmí při tom být použito názvu sdružení 
a ze smlouvy nesmí být jakkoliv patrno, že je uzavírána v souvislosti s činností dotčeného účastníka 
ve sdružení. Jediným subjektem práv a povinností vyplývající z takto uzavřené smlouvy/ bude 
pouze ten z účastníků sdružení, který příslušnou smlouvu uzavřel

IX.
Další práva a povinností účastníků sdružení

1) Účastníci sdružení jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto smlouvou 
a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného 
účelu znemožňovalo anebo které by vedlo ke vzniku škody na straně ostatních účastníků sdružení. 
Vzhledem k výše uvedenému jsou účastníci sdružení zejména povinni chránit dobré jméno 
ostatních účastníků sdružení, nesdělovaí důvěrné informace týkající se ostatních účastníků sdružení 
jakož i Činnosti všech účastníků v rámci sdružení a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro 
ně z této smlouvy o sdružení a ze smlouvy o dílo, bude-li se zadavatelem uzavřena.

2) Po dobu účinnosti této smlouvy o sdružení není žádný z účastníků sdružení oprávněn uzavřít se 
zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo čí nepřímo vyloučila 
nebo omezila možnost kteréhokoliv dalšího účastníka sdružení na získání nebo plnění veřejné 
zakázky uvedená volánku I odst. 1). Účastníci sdružení současně prohlašují, že výše uvedenou 
smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této smlou\7 o 
sdružení.

3) Účastníci sdružení se dále zavazují, že v rámci zadávacího řízem uvedeného v článku I. odst. 1) 
nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit 
v zadávacím řízení jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani 
žádná z osob, které jsou ve vztahu k účastníkovi sdružení ovládanými osobami. Účastníci sdružení 
současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této 
smlouvy o sdružení nebyla předložena,

4) V případě výběru společné nabídky jako nej vhodnější se každý z účastníků sdružení zavazuje 
řádně a včas provést dohodnutou část díla a v případě výskytu vad na jím prováděné části díla tyto 
odstranit v souladu se smlouvou o dílo. Bude-li zadavatel či jiná oprávněná osoba uplatňovat 
nároky z vad díla vůči účastníkovi sdružení, který neprováděl část díla, na níž se vady vyskytly, je 
účastník sdružení, který dotčenou část díla prováděl, povinen sám nabídnout odstranění vad a tyto 
řádně a včas odstranit.

5) V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý z účastníků sdružení současně 
zavazuje provádět jemu určenou část díla takovým způsobem, aby současně neznemožňoval 
provádění díla ostatním účastníkům.
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ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky.

6) Tato smlouva o sdružení je ^hotovena v 7 stejnopisech, z nichž každý účastník sdružení obdrží 
po dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení bude určeno zadavateli jako součást společné nabídky.

7) Tato smlouva o sdružení nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými 
jednat jménem účastníků sdružení,

8) Účastníci sdružení tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně 
přečetli, jejímu obsahu porozuměli a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

Ve Valašském Meziříčí dne C g ..y>

ALPÍNE stavební společnost CZ, s.r.o.

/ t -V

V Dobřanech dne 9.12.2008 

BÓGL a KRÝSL, k.s.

-± rh

V Bmš dne f ?  jpgg

SWIETELSKY stavební s.r.o..
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

i
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Ověření -  lega lizace

Běžné číslo ověřovací knihy 0-2932,2935/2008

Ověřuji, že

prokázána platnými úředními průkazy, 
podepsali.

jejichž totožnost byla 
tuto listinu přede mnou vlastnoručně

Ve Valašském Meziříčí, dne 19.prosince 2008


