
Smlouva o dílo na VZ
„Oprava střechy MŠ Šaumanova 20, Brno-Židenice“

uzavřená podle zákona 5. 89/2012 Sb, nový občanský zákoník v platném znění
(dále též ,,NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

č. objednatele: 0519700036
Č. zhotovitele: SO 14-762-1

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Adresa pro doručování:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Brno
Mgr. Aleš Mrázek, starosta MČ Brno-Židenice
44992785
CZ44992785
Komerční banka Bmo-město
2220621/0100

Statutární orgán:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupci objednatele:
a) ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Mrázek,

starosta MČ Brno-Židenice

b) zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Trávníček, vedoucí OSV

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární orgán

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.
Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno
Ing. Miroslav Čermák, CSc., předseda představenstva
26232073
CZ26232073
Raiffeisenbank a.s.,
6462357001/5500

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle B, vložka 3489

Zástupce pověřený jednáním:

a) ve věcech smluvních:

kontakt (telefon a email)

Ing. Miroslav Čermák, CSc., předseda představenstva

b) ve věcech technických, stavbyvedoucí: Ing. Jiří Duda, výrobní ředitel divize dodávky a staveb
kontakt (telefon a email)
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II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti 
související s VZ „Oprava střechy MS Šaumanova 20, Brno-Židenice, včetně veškerých 
souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo"),

2. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v odstranění oplechování atik, 
vpusti a odvětrání, oprava stávající hydroizolace a natavení nové hydroizolace z asfaltových 
pásů, provedení nové oplechování atik, osazení nového vylezu, vpusti a odvětrání ZTI. Dále 
bude provedena nová jímací soustava hromosvodu s napojením na stávající svody a svrchní 
povlakové izolace střechy, přelepenf stávající tepelné izolace a doteplení 100 mm EPS a 
k položení nové hydroizolace z asfaltových pásů. Skladba střechy se stabilizuje ukotvením do 
stropních panelů pomocí teleskopických kotev a provede se nové oplechování atik. Dále dojde 
k rekonstrukci vnější ochrany bleskem.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

• platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti
práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem č. 183/2006 Sb„ 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, ’

• projektovou dokumentací zpracovanou společností STAVOPROJEKTA spol. 
sr.o., Kounicova 67, Brno ve stupni projekt pro provedení stavby pod 
zakázkovým číslem Z-2-865-1 z února roku 2019, kdy účelem stavby je oprava 
střechy spočívající v:
S demontáži stávajícího oplechování atik 
S demontáži vylezu na střechu 
^ vybourání stávajících vpustí a komínků ZTI 
Z oprava stávající hydroizolace

osazení nové sanační vpusti vpusti a komínků odvětrání ZTI 
Z- nový vylez na střechu
/ položení nové hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů 
'Z nové oplechování atik 
^ nová jímací soustava hromosvodu

• projektovou dokumentací (rozsah prací pro provedení vnější ochrany před bleskem) 
zpracovanou Ing. Pavlem Červinkou v březnu roku 2019 ve stupni dokumentace pro 
provedení stavby,

• nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
• harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
• výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky,
• požadavky obj ednatele, zhotovitel j e však povinen objednatele upozornit na nevhodnost 

jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

4. Součástí ceny o dílo je provedení veškeiých dodávek a prací neobsazených ve výše uvedeném 
popisu rozsahu, avšak potřebných pro zdárné dokončení a následné užívání díla. Tyto dodávky 
a práce budou zahrnuty v ceně o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady 
a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez 
vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v či. III. této smlouvy.

6. Dodávkami a stavebními prácemi se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo 
„smlouva") rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla 
provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně 
k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez

-/
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ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných 
v této smlouvě.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

8. Zhotovitel zabezpečí 11a svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to 
zejména:

• veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové 
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které 
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,

• bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
• odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků 

za uložení odpadu, atd.,
• uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
• zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále 

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd,
• veškeré dodávky a práce neobsazené v zadávací dokumentaci nebo této smlouvě, které 

by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla. Tyto dodávky a práce 
budou zahrnuty v ceně o dílo

9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně 
od jím zpracované zadávací dokumentace, této smlouvy či právních předpisů. V opačném 
případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Doba realizace díla je stanovena od 01,07.2019, nejpozději do 23.8.2019.

2. Místo plnění veřejné zakázky: Mateřská škola, Šaumanova 20, 615 00 Brno-Židenice.

3. Doba realizace díla je doba od předání a převzetí staveniště do termínu, kdy Zhotovitel 
protokolárně předá a Objednatel převezme hotové dílo po odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce na díle nejpozději do 14 dnů od doručení 
výzvy k zahájení provedení díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH 379.660 KČ

DPH 21 % 79.729 Kč

Cena celkem s DPH

2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele 
ve smyslu ustanovení §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů.

459.389 Kč
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3. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot, 
dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení 
díla.

4. Cena může být měněna pouze v případě, kdy:
• proběhnou změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu 

plnění;
• bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy 

v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu 
plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad 
rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci;

• dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 
zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu 
smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy 
o dílo;

• obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. 
Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu;

• pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla;

• z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

5. Vícepráce a méněpráce:
V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních stran realizovat 
některé práce, které nejsou v rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a 
smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

V případě, že se na základě písemného souhlasu obou smluvních stran některé práce z rozpočtu 
realizovat nebudou, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu, v takovém případě 
smluvní cena nemusí být upravena dodatkem ke smlouvě.

6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Provedené stavební práce budou fakturovány po kompletní realizaci a na základě vzájemně 
odsouhlasené faktury oprávněným zástupcem zadavatele.

3. Daňový doklad (ve 2 vyhotoveních) bude vystaven zhotovitelem do 5 kalendářních dnů po 
vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do S pracovních dnů od 
jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není 
zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat 
současně odsouhlasení provedených prací zástupcem Objednatele ve věcech technických.

5. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 
(faktury) objednateli.

6. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
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Dále musí obsahovat;
• číslo smlouvy;
• číslo faktury;
• den uskutečnění zdanitelného plnění;
• den splatnosti faktury;
» označení díla;
• požadovanou částku bez DPH;
• sazbu DPH;
• faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaj e) 
nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto 
vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura s novou lhútou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 
faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy,

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený 
po dohodě obou smluvních stran, nejpozději však do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení 
provedení díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

2. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními 
předpisy.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, jsou-li 
objednatelem pověřeni k výkonu těchto prací.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době 
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se 
bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel 
povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu 
nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a 
řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto 
prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, 
zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po 
obdržení jejího vyúčtování.

8- Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla nebo požadavkům 
objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této
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smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem 
a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci 
díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne 
převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do 
stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro 
objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, 1Č zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu 
k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V 
případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich 
uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být 
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopií a stránka stavebního 
deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům 
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se 
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který 
učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nej později do 
3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejné 
účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel 
nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. Zápisy ve stavebním 
deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na 
adrese jeho sídla vždy na požádání.

30. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za kalendářní týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a osob jím pověřenými. 
Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování plnění této smlouvy a na kvalitu 
prováděných prací. Kontrolní dny budou probíhat jednou za kalendářní týden v předem 
stanovený den v týdnu a čas, pravidelně, po celou dobu plnění díla, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.

11, Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikací pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

12. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při 
činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody 
bezodkladně oznamovat objednateli,

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže

6



nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti 
a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřenou osobu k převzetí řádně a bezchybně 
provedeného díla v dostatečném časovém předstihu.

3. O předání a převzetí zhotovitel i objednatel sepíší předávací protokol.
Tento předávací protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat alespoň;

• označení díla
• označení zhotovitele díla,
• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
• provedené práce (veškeré úpravy a zásahy),
• prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
• datum a místo sepsání zápisu,
• datum ukončení záruky na dílo,
• soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
• jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele,
• a další případné náležitosti,

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech 
technických za objednatele a zhotovitele.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj.všechny předepsané 
doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění, vyhl. ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 
vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),
a to zejména:

• stavební deník
• prohlášení o použitých materiálech
• zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech (s tím, že 

původcem odpadu je Zhotovitel) a na základě žádosti Objednatele Zhotovitel předloží 
doklad o likvidaci

• veškeré další podklady potřebné pro provoz díla (např. návod na provoz díla a údržbu)
• evidenci škod n a zdraví a maj etku.
• v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou fotodokumentaci 

před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické podobě na datovém nosiči.

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojem s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud 
zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2,000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který 
zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž 
tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7, Zhotovitel je povinen nej později ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení míst plnění je Zhotovitel povinen 
uvést okolní plochy, které nejsou řešeny Projektem do stavu, v jakém byly před zahájením 
realizace díla, pokud Objednatel neurčí jinak.
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VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
• za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 1000,- Kč bez DPH za každý 

započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude 
zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jali patnáct dnů, je 
povinen zaplatit objednatel další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč 
za šestnáctý a každý další započatý den prodlení.

• nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel 
povinen vyklidit místo plnění a upravit je podle písemné dohody. Za nesplnění 
dohodnutého termínu vyklizení staveniště, nebo dohodnutého termínu odstranění vad 
díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

• za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, 
zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za jednotlivé porušení;

• zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by 
byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, které 
se týkají předmětu díla dle této smlouvy.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které 
mu vzniknou prodlením zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na 
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

4. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem 
jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.

5. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty.

7. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

8. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 
5 dnů, smluvní pokutu ve výší 1000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací a touto 
smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům 
a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn 
kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené Ihútě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
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2. Sjednaná záruční doba na nově zhotovené stavební práce činí 60 měsíců. Na případné zařizovaní 
předměty, technologické vybavení a zařízení bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců od 
termínu předání a převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů 
k užívání, dodaných zhotovitelem dle bodu VII. odstavce č.5 této smlouvy.

3. Záruční doba se počítá od data podpisu předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení 
obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku 
nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 
přejímce a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.

5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné 
následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno 
připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.

6. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

7. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit.

8. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen 
odstranit vadu v nej bližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ 
reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. 
Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má 
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních 
finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad 
jinou firmou.

9. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka 
na danou věc prodlouží o Čas, po kterou nemohla být věc řádně používána.

10. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

11. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel, 
Po předání místa plnění Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost 
za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do 
doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném díle a ukončeném díle 
nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele, a to do výše ceny díla. Odpovídající 
pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. 
Zhotovitel před podpisem této smlouvy prokáže Objednateli doklad 
o tomto pojištění.

3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám Je povinen ji 
v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání 
místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této 
škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. 
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických čí jiných škodlivých látek v místě plnění. 1

6. Povinnost uhradit škoduje splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv 
a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění 
a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuj e zejména:
• prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 

20 kalendářních dnů;
• bezdůvodné přerušení prací;
• zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně 

upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
• zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, 
nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku 
závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;

• zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího 
souhlasu objednatele;

• zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce 
Informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek výběrového řízení,

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním 
řádem České republiky.
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2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně,
bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele. ’

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna či doplňována p
po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny Či dodatky k této smlouvě musí mít
písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou
smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zápisu do registru smluv.

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se
bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně
ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti,
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v
souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§9 odst.2 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel
na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejich dodatků
v souladu a za podmínek zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

ouze

4.

IX. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací

l 1 "05- 2019ll 05. 2019
V Brně dne

Mgr. Aleš Mrázek
starosta MČ Brno-Židenice

Ing. Miroslav Čermák, CSc
předseda představenstva
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Položkový rozpočet stavby
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Mateřská škola, Brno, Šaumannova 20

Šaumannova 4004

Objednatel: IČO: 60556251

DIČ:
61500 Brno

Zhotovitel: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

Kounicova 67

ICO: 26232073

DIČ: CZ26232073
60200 Brno

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 319 655,55

MON 60 004,93

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 379 660,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 379 660,48 CZK

Základní DPH 21 % 79 729,00 CZK

Zaokrouhlení -0,48 CZK

mmĚsmammĚBmmsĚmammmmm
V Brně 09.05.2019dne

Za zhotoviti Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

- ■. ■ . . " 1 illiíplsl:
l||f

Oprava střechy01 0 319 656 6712® 386 783 84

Rozpočtové náklady01 0 319 656 67128 386 783 84

Hromosvod02 60 005 12 601 72 606 16

Rozpočtové náklady01 0 60 005 12 601 72 606 16

' ' ■ . . . Jilllill . 79729 «938S
Híiíííí ::;»s

'“lilii 379 660

Rekapitulace dílů

c- — *

Povlakové krytiny712 PSV 206 302,59 54

Vnitřní kanalizace721 PSV 19 362,84 5

Konstrukce klempířské764 PSV 65 879,32 17

Konstrukce zámečnické767 PSV 27 642,80 7

Malby784 PSV 468,00 0

ElektromontážeM21 MON 60 004,93 16

illlIWIlllBllllillilMilIiMlIBBwlgl■lilillBllIli lllllllt. mwmlilii
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Položkový rozpočet

1903037/D MŠ Šaumannova 20S:

O: 01 Oprava střechy

Rozpočtové nákladyR: 01

.-•iir

P.č Qřslp položky Název položky r--xv

Díl: 712 Povlakové krytiny ^06 302^9
1 7123Q0951R00 Oprava boulí na krytin.střech do 10”, pásy přitav. m2 ^Í340Q|:;-:::-.^1^7jS 7 093,10

TZ; 02 (d. x š.):

Plocha - odhad 10 % :
(14,1*12,3+7,2*15,9+14,1*12,31*0,1

P''2|7123111Q1Ř0Ó [Povlaková krytina střech do 10°, za studená ALP'

46,134

m2 461,34000 .. ' 12,00 5 536,08
TZ; 02 (d. x š.):

Plocha: 14,1*12,3+7,2*15,9+14,1*12,3 461,34
i 3 712341559R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením \ m2 46Ť34000T 116*5] 53 907,58

TZ; 02 (d, x 5.):

Plocha : 14,1*12,3+7,2*15,9+14,1*12,3 461,34
4 712348101RT3 Komínek odvětráni kanalizace s manžetou z asf.pásu 

napojeni trubky DN 110 mm
kus 6,00000 ■ 10 036,80

TZ, 02 (počet):

ZTI DN100: 6 6
5 712348101RT4 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu 

____________ napojení trubky DN 125 mm
kus 1,00000 . 1 746,60

TZ, 02 (počet): 
ZTI DN125: 1 1

6 712311101R00 Samostatné vytaženi izolace, za studená ALP T rn2 64.75000, 12,001 777,00
TZ; 02; 03 (d. xě. x v.):

Atika : (36,0+12,9+3,6)*2*(0,3+0,3) 
Výlez: (0,7+1,05)*2*0,5

63

1,75

| 7 712841559ROO Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením m2 64,75000 j 166,05 10 751,74
TZ; 02; 03 (d. x ě. x v.):

Atika : (36,0+12,9+3,6)*2*(0,3+0,3) 
Výlez: (0,7+1,05)*2*0,5

63

1,75
8 11163161R Lak asfaltový izolační kg 105,21800| ' ~ 50)43| 5 306,14

TZ; 02; 03 (d. x š, x v.):

Začátek provozního součtu 
Plocha: 14,1*12,3+7,2*15,9+14,1*12,3 
Atika : (36,0+12,9+3,6)*2*(0,3+0,3)

Výlez: (0,7+1,05)*2*0,5 
Konec provozního součtu 
Spotřeba 0,2 kg/m2 : (461,34+63,0+1,75)*0,2

461,34
63

1,75

105,218
9 628522501R Pás modifífikovaný asfalt 4,5 mm, vložka z PE rohože 

190g/m2, břidličný posyp_______
m2 "“""i ,S,S0 97 257,74

TZ; 02; 03 (d.xš. x v.):

Plocha; 14,1*12,3+7,2*15,9+14,1*12,3 
Ztratné 15% : 0,15

461,34

69,201
Atika : (36,0+12,9+3,6)*2*(0,3+0,3)

Výlez: (0,7+1,05)*2*0,5 
Ztratné 20 % : 0,2

Pás modifikovaný asfalt 4,0 mm, vložka ze skelné tkaniny 
200g/m2, jemný posyp

63

1,75

12,95
10 62852265R m2 ^ 147-60 7 830,79

:TZ; 02 (d, x š.):

Plocha - odhad 10%:
(14,1*12,3+7,2*15,9+14,1*12,3)*0,1 
Ztratné 15%: 0,15

46,134

6,9201
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Položkový rozpočet
1903037/D MŠ Šaumannova 20S:

Oprava střechyO: 01

Rozpočtové nákladyR: 01

!í.S:

Název položkyČíslo položky m množstvíP.č. cena/ MJ CelkemM
9987121O2R0011 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m 1 500,00t 3,20328 4 804,92

12 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,64588 230,39
13 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t m0,64588 141,41
14 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,60566 433,76
15 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m 316,11t 0,64588 204,17
16 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 1,29175 45,76
17 979083513R00 Vodorovné přemfsténí suti do 1 km t 0,64588 198,61

Díl; 721 Vnitřní kanalizace 19 36234
■;

18 721210822R0Q jDemontáž střešní vpustí DN 100 kus 3,00000 1 230,00 3 690,00
TZ; 02 (počet): 3 3

19 721234154RT1 Vtoky střešní renovační, izolační žlvič. pás záchytný koš, 
D 75, 110, 125, 160 mm

kus 3,00000' ,
____________________________________________________________________________________________________ ■

8 118,00

02 (počet) : 3 3 ■

20 721210823R0x Demontáž odvětrání kanalizace kus 7,00000! : 984,00 6 888,00
TZ, 02 (počet): 
ZTI DN10Q : 6 
ZTI DN125:1

6

1
21 998721102R0Q Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00420 skí< 6,30
22 ©79011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,19192 68,46
23 979011121RQ0 Příplatek za každé další podlaží t 0,19192 42,02
24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,71720 128,89

60,67979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m25 t 0,19192

26 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,38384 H 13,60

59,0227 979083513ROO Vodorovné přemístění sutí do 1 km t 0,19192

979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky28 0,19192t I 287,88

65 879.32Díl: 764 Kohétrukce klempířské;
29 764817148RO0 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 480 mm 105,60000' SIŠTOO 54 384,00m

TZ, 02 (d. xš.);

Oplechování atiky: (36,0+12,9+3,9)*2 
| 301764813450R00 |Lem. zdí na plochých"stř„2dlly,lak.Pz, rš 500 mm

105,6

rm 4,10000 785^0[ 3 218,50
TZ, 02 (d. x š.):

Oplechování komína: (0,6+1,45)*2 4,1
31 76443084OR00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 1 109,70000| ■■■»■: 7 459,60

TZ, 02 (d, xš.):

Oplechování atiky: (36,0+12,9+3,9)*2 
Oplechování komína : (0,6+1,45)*2

105,6

4,1
32 998764102ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,21820 1 500,00 327,30

90,0033 ©79011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP t 0,25231
34 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,25231 55,24

169,4535 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,83085 1Ď7©
36 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m t 0,25231 79,76
37 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Vodorovné přemístění suti do 1 km

t 0,50462 17,88
38 979083513R00 t 0,25231 1111® 77,59m

DM767; B i:v.Bf■ ■; Konstrukce zámečnické .... BM ;
391767996801R00 |Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg

27 642,80
kg 25,00000j . 56,00 1 400,00

TZ : j

Plechový výlez: 25 25
40 764775314R0x jD+JVi střešního výlezu rozměr 6Q0x9OOmm T kus 1'00000í 23 852.00 23 852,00
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Položkový rozpočet

1903037/D MŠ Šaumannova 20S:

Oprava střechyO: 01

■■■■'■ Rozpočtově náklady; i-:!';:- ■;R: 01 : :::::

i:-

R.&|čtsipciiidi^žky>t
;Š>

MJ [množství |csna/MJ ICelkem
•s::
&

včetně osazovacl manžety výšky:

150mm. Manžeta kolmá z PVC s izolací z PUR tl.3Qmm.
Otvíraní výlezu manuální:

madlem se zajištěním pneu písty. Zajištění výlezu
mechanickou západkou se:

zámkem. Střešní poklop s neprůhledným plochým
zasklením z oboustranně AL :

plechem 1mm a PUR jádrem tl.30mm. Souš. prostupu 
tepla 1,2W/m2K.: 
dle specifikace v TZ: 1

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
1

23908,00000 0,10
..... = ';■ ':M' .. . : : . ’ '

41 998767202R00 % 2 390,80

Pí); 784 - Malby T.468,00
144,0042(784191101 R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 | 1,80000! 8090

TZ; 02 (d. x š. x v.):

Vnitřní prostor výlezu : (0,6+0,9)*2*0,6 1,8
43 784196T12R00 (Malba standard, biíá, bez penetrace, 2 x m2 1.80000 i 180.00 324,00

TZ; 02 (d. x š. x v.):

Vnitřní prostor výlezu : (0,6+0,9)*2*0,6 1,8

319 655,55

Poznámky uchazeče k zadání
Ms ■Hlwi

mmmĚmm
PPItsigl® isas®li ifÉíp Sil!rf

MMIrif®m |
IIIgisitl mmh

mm m
_____________________________________ ;

i miIsiSi BMl
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Položkový rozpočet

MŠ Šaumannova 20S: 1903037/D

HromosvodO: 02

"i:; i '

RózjiciĎtdVěínáklacly;:R: 01

ifíiíi

é ■■ MJ množství cena/MJ
^iiW:;

PA číslo: ooloisy i NáémiSwWsv IčSIkgiri-
Dík M21 Elektromontáže iLil-iLgj' iíK i:r lil:|:ll'H, ;! í;:fi'4/Lyjf[yyl j-7 i;{f fel E::. I::;: ý j: l|| Isjl.; I lpi: 60 004,93

173,000001 Í05Ť81 21022O1O1R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,A110,Cu 8 +podpěry 18 299,94m
2 210220229R00 Tyč jímací FeZn, s rovným koncem 2 m, JR2 kus 2,00000 1 107,00ssS
3 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 Šrouby /ST, SJ, SR, atd/

včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči
kus 4,00000 509,22

S
4 35441540R Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-b 100 mm kus 95,00000 8BS 7 828,95
5 22 007 Lepení podpěr na atiku kus 73,00000 6 734,25__________________________________________ ■

6 35441852R Svorka univerzální SUB - bez destičky kus 57,00000 5 258,25_____“

7 35441920 Svorka připojovací SP-1, včetně svorky kus 4,00000 383,76
8 2102204005 Svorka na potrubí - univerzální ST kus 2,00000 223,86
9 35441855 Svorka k atice SUA 92-25kus 8,00000 738,00

10 210220333VL Držák jímací tyče do stěny DJSb, včetně držáku do stěny kus pS2,00000 652,88
i

m
11 354-42195-V Držák oddáleného hromosvodu na trubku DOHT, včetně

pásky ________________________
kus 7,00000 1 989,77

:
12 354-42196-V Držák oddáleného hromosvodu s kloubem DOHJK kus 10,00000 2 091,00
13 354-42199V Izolační tyč IT1000 kus 7,00000 2 875,74

SSS
14 354-42197V izolační tyč pro vodiče ITV93 kus 4,00000 488,31 1 953,24I15 354-42198V Izolační tyč pro jímací tyč ITJ 93 kus 3,00000 1 487,07
16 21009 Revize a vystavení výchozí revizní zprávy kompl, 1,00000 1 845,00
17 21010 Spolupráce s revizním technikem hod 3,00000 fflp 738,00
18 21008 Demontáž stávajícího bleskosvodu hod 8,00000 1 968,00
19 21011 Nespecifikované montážní práce hod 1,00000 246,00

2460020 21012 Koordinace s ostatními profesemi hod 2,00000 492,00
21 21013 Zabezpečení pracoviště hod 2,00000 492,00ijP

Vypracování skutečné projektové dokumentace22 21014 kompl. 1,00000 1 476,00
23 21015 Zkreslení skutečného stavu na stavbě hod _____1,00000 246,00
24 210 16 Drobný montážní materiál kompl. 1,00000 369,00

:cetfom 6000^93l i /v:

Poznámky uchazeče k zadání
; iíá lilii

JRgHL. 
WSĚaĚT‘

5Íp'*l

iÉř
SíS

m
plti

mi limm _______ ;n
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Šaumanova 20, střecha HARMONOGRAM

/P\ STAVOPRDIEKTA
DODÁVKA A PROJEKCE STAVEB

2019
II. I El. IV.

Kounicova 67, 602 00 Brno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

lhůta výstavby 1,5 měsíce

Převzetí staveniště, příprava prací

seřezání povrchu střechy, opravy původní
Hl, přemístění hromosvodu
výměna prostupů, komínků, vylezu,
provedení pojistné Hl okolo prostupů

<

O demontáž oplechování atik a provedení
pojistné Hl atiuk

LU
>od

provedení nové hydroizolace včetně všech
detailů hydroizolace

</)

provedení nového oplechování atiky, úprava
hromosvodu
Ukončení prací, úklid stavby, předání
dokončené zakázky______


