

Obec Holohlavy

Školní 35, Holohlavy

503 03



Telefon, fax:

E-mail: ou.holohlavy@iol.cz

Web: www.holohlavy.cz

Obec Holohlavy

Se sídlem: Školní 35, 503 03 Smiřice

Zastoupené: starostou obce Milošem Malínským

IČO 00653446

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Firma NOVOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Koutníkova 404/20, Platiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: jednatelem společnosti Ing. Milošem Králem

IČO 45539006

DIČ CZ45539006

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Číslo účtu:

zapsán v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1840 ze dne 7.4.1992

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla

„Oprava Chodníku při silnici I/33 včetně začlenění bezbariérových úprav v ulici Na Státní v Holohlavech“

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele práce dle čl. III této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

II.

ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje objednatel:

– ve věcech smluvních: Miloš Malínský – starosta obce
tel. ou.holohlavy@iol.cz

– ve věcech technických: Miloš Malínský - starosta obce
tel. ou.holohlavy@iol.cz

zhotovitele:

– ve věcech smluvních: Ing. Miloš Král - jednatel
tel.

– ve věcech technických: Ing. Miloš Král - jednatel
tel.:

III.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této smlouvy je kompletní provedení díla:

„Oprava chodníku při silnici I/33 včetně začlenění bezbariérových úprav v ulici Na Státní v Holohlavech“

v souladu s

- s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou autorizovaným technikem pro dopravní stavby panem
- s nabídkou zhotovitele ze dne 24.8.2015, která je v příloze této smlouvy a je její nedílnou součástí
- se závaznými podmínkami uvedenými ve „Stavebním povolení“ spis. zn. SZ MMHK/186758/2013 OD1/Van ze dne 23.10.2013, vydaného Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy, jako silničního speciálního stavebního úřadu
- podmínkami koordinace stavby chodníku se stavbou komunikace.

2. Dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla požadované zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy.

3. Zhotovitel provede dílo v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané dne 11. 7. 2016 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr. Pro provedení díla jsou závazné položky výkazu výměr, který byl součástí zadávacího řízení.

4. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil v plném rozsahu s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. V této smlouvy a předložit tento soupis

6. objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době:

zahájení prací : předpoklad červenec 2016

dokončení prací: do 2 měsíců od zahájení stavebních prací, nejpozději listopad 2016

2. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění díla s ohledem na stavební práce na silnici I/33 firmou ALPINE Bau a.s. Valašské Meziříčí a firmou INKA dopravní značení s.r.o. Předměřice nad Labem

3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění:

- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,

- zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci (např. jiné geologické podmínky, stav podloží pod stávajícím chodníkem, drenážování povrchových vod nebo inženýrských sítí).
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí nebo vyžaduje. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.
 5. V případě provádění víceprací nebo jiných okolností, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, se strany v uzavíraném dodatku k této smlouvě dohodnou na úpravě lhůty pro dokončení díla viz čl. XV. bod 4.
 6. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla se termín dokončení po vzájemné dohodě prodlouží.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých a činí:

Příspěvek z rozpočtu SFDI	780 000,- Kč
Podíl obce Holohlavy	138 538,- Kč
Celková cena díla bez DPH:	759 122,- Kč
<u>DPH 21% :</u>	<u>159 416,- Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH :	918 538,- Kč

2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona a sazeb DPH se promítne do celkové ceny díla včetně DPH.
3. Pokud se sníží množství odvedené práce a dodávek oproti sjednanému objemu, sníží se cena díla o cenu prací a dodávek, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami položkového rozpočtu.
4. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány jako vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány a oběma smluvními stranami předem odsouhlaseny ve stavebním deníku stavby a následně oceněny jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č. 1 (nabídkový rozpočet). V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových nabídkových cenách, budou oceněny jednotkovými cenami podle Sborníků cen stavebních prací URS, platnými v době realizace prací, upravenými koeficientem poměru vysoutěžené ceny k rozpočtové ceně díla. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. Zhotovitel má právo na přiměřené zvýšení ceny díla, objeví-li se při provádění potřeba činností v této smlouvě nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednatelem projednána a odsouhlasena.
7. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy se ukázalo, že je překročení ceny nevyhnutelné.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení tohoto díla smluvní cenu podle čl. V. bod 1. této smlouvy a čl. VI, bod 11.
3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčně dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací.
4. Zhotovitel předloží objednateli k poslednímu pracovnímu dni v měsíci soupis provedených prací v tomto měsíci - podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které objednatel odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací a svůj souhlas oznámí zhotoviteli písemně (mail, poštou..) a potvrdí svým podpisem na soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce vystavit dílčí měsíční fakturu. Faktura (daňový doklad), která neobsahuje potvrzený soupis provedených prací, je neplatná.
5. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za sjednané vícepráce.
6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
7. Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad-fakturu, ve kterém bude zohledněna dosud uskutečněná dílčí fakturace.
8. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur) je do 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat některou náležitost podle článku VI. bodu 9. této smlouvy, popřípadě ji bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, vrátí objednatel daňový doklad zpět do 5- ti pracovních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.
9. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a zvyklostmi:
 - obchodní jméno, IČO, DIČ zhotovitele,
 - obchodní jméno, IČO objednatele,
 - označení a faktury,
 - číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, vyčíslení DPH a cenu díla včetně DPH,
 - název stavby,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - soupis provedených prací a dodávek potvrzený objednatelem.
 - faktura bude označena názvem a číslem projektu: „**Oprava chodníku při silnici I/33 včetně začlenění bezbariérových úprav v ulici Na Státní v Holohlavech,**
10. Při prodlení objednatele s plněním jeho povinností, včetně placení ceny díla atd. o více než 15 kalendářních dnů, bude tato okolnost posuzována a chápána jako podstatné porušení smlouvy.
11. Objednatel uhradí částku v celé výši ceny díla na základě faktury vystavené do 14 dnů po jeho úplném dokončení a předání objednateli (tj. bez vad a nedodělků).

VIII. STAVENIŠTĚ

1. Před zahájením stavebních prací předá objednatel zhotoviteli staveniště a o předání bude sepsán zápis.
2. Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby, stavební povolení a vyjádření dotčených správců sítí.
3. Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, tyto je pak povinen chránit tak, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby (výškové i prostorové).
5. Zhotovitel zajistí případně přechodné dopravní značení, které je nutné v průběhu stavby včetně projednání s Policií ČR, DI Hradec Králové, vyjádření Magistrátu města Hradec Králové a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – odboru dopravy. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě prašnosti je zhotovitel povinen provést kropení chodníku a vozovky.
6. Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno.
7. Zhotovitel umožní během stavby bezpečný přístup k přilehlým rodinným domům a ostatním objektům například mobilními lávkami.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení stavby o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů a bezodkladně dát písemně na vědomí objednateli, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku.

X. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v čl. XIV. odst. 2.

2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel sám nebo prostřednictvím technického dozoru kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel prostřednictvím technického dozoru.

Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku.
4. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x týdně, případně dle domluvy smluvních stran. Objednatel má právo stanovit nižší nebo vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o změně četnosti konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

XI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, zápisem ve stavebním deníku, nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. V případě, že objednatel do 2 dnů od upozornění neprovede kontrolu, má se za to, že se zakrytím souhlasí.
2. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
4. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
5. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
6. Při provádění stavby bude zhotovitel dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména pak zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále pak nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a v jeho bezprostředním okolí.
7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat požární, ekologické a hygienické předpisy.
8. Pracovníci zhotovitele se budou ve staveništi pohybovat s ochrannou přilbou a výstražnou vestou s označením firmy.

9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.
10. Zhotovitel nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
11. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.
12. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli na adrese
14. Při stavbě a jejím užívání provede zhotovitel taková opatření, aby v místech, kde bude nakládáno se závadnými látkami, nemohlo dojít k ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod.
15. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
16. Nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytyčení inženýrských sítí, vypracování DIO a zajištění DIR apod. si zhotovitel zajišťuje sám na základě svého zplnomocnění objednatelem
17. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.
18. Stavební práce budou uchazečem zabezpečeny v celém rozsahu projektové dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN.
19. Během stavby bude umožněn vstup na staveniště dotčeným správčům sítí pro případ opravy nebo přeložení zařízení v jejich správě, vše za dohledu a na základě dohody se stavbyvedoucím. O těchto pracích bude veden záznam ve stavebním deníku.
20. Stavba bude prováděna po dokončení rekonstrukce silnice I/33 v intravilánu obce Holohlavy. Zhotovitel akce firma ALPINE Bau a.s. Valašské Meziříčí vymění čedičové silniční obrubníky za betonové – ve vjezdech k RD budou snížené. Do této výšky bude urovňována chodníková dlažba
21. Stávající dlažba 30 x 30 cm, která bude nepoškozená, bude odveze na skládku obce Holohlavy, k jejímu dalšímu využití obcí.

XII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení:
 - originál stavebního deníku
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - dokumentaci skutečného provedení
3. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel zápis, dílo bude převzato bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Dílo je považováno za dokončené po skončení všech prací uvedených v této smlouvě. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

XIII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku III. záruku v délce **48 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
2. Záruční doba se nevztahuje na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
5. Veškeré náklady s odstraněním vad v průběhu záruční doby nese zhotovitel.
6. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.
7. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vady.
8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli své vyjádření a návrh lhůty k odstranění vad.
9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XIV. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel z důvodů na své straně odevzdá dílo později, než je termín plnění sjednaný v této smlouvě dle čl. IV., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč bez DPH** za každý započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši **500 Kč bez DPH** za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků. Stejnou částku se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době nebo při realizaci díla.
3. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.
4. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

XV. OSTANÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel má uzavřenou u České pojišťovny a.s. pojistnou smlouvu č. ze dne 31.5. 2011, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu zhotovitele, a to na částku 10 mil.Kč.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele – oceněný soupis prací ze dne 24.8. 2015
7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
8. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce dne 30. června 2016
9. Přílohy: Nabídkový rozpočet – oceněný soupis prací zhotovitele ze dne 24.8.. 2015

V Holohlavech dne 30.6.2016

V Hradci Králové dne 30.6.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

**Obec
HOLOHLAVY**

.....
Miloš Malínský, starosta obce

.....
Ing. Miloš Král, jednatel

NOVOSTAV s.r.o.
Koutníkova 404
503 01 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel./Fax: 495 267 729
IČ: 455 39 006, DIČ: CZ45539006

C2.0 Položkový výkaz výměr

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<i>Oprava chodníku Holohlavy u 136</i>		
Projektant	Počet měrných jednotek :	562
Objednatel : Obec Holohlavy	Náklady na MJ :	1 351
Počet listů :	Zakázkové číslo :	46/2012
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	NOVOSTAV s.r.o. Hradec Králové
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	740 607	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	740 607	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	740 607	Ostatní VRN 18 515
ZRN+VRN+HZS	759 122	VRN celkem 18 515
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 24.8.2015 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	759 122,00 Kč
DPH	21 % činí :	159 416,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		918 538,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Oprava chodníku Holohlavý u II/33

Stavba :
Objekt :

P.č.	Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
1	113 10-6111.R00	Zemní práce		m2	245,00	45,00	11 025,00			-0,11800	-28,91000
2	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	317,00	35,00	11 095,00			-0,13800	-43,74600
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	573,00	22,00	12 606,00				
4	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	3,70	80,00	296,00				
5	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	245,00	28,00	6 860,00			-0,23500	-57,57500
6	113 10-7231.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	245,00	108,00	26 460,00			-0,22500	-55,12500
7	113 10-7121.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	317,00	50,00	15 850,00			-0,13000	-41,21000
8	162 70-1105.R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	19,46	265,00	5 156,90				
9	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových	Vytrhání obrub záhonových	m	145,20	32,00	4 646,40				
10	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14,52	155,00	2 250,60				
11	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 4,5*0,4*0,8;nápojení odvod žlábu 11*0,4*0,8;nápojení odvod žlábu	m3	4,96 1,44 3,52	651,00	3 228,96				
12	181 30-0010.RAC	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice z vzdálenosti 5km, osetí travou	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice z vzdálenosti 5km, osetí travou	m2	74,75	82,00	6 129,50	0,00003	0,00224		
		Celkem za					105 604,36		0,00224		-232,37400
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce									
13	11001-R pol.	Vytyčení inženýrských sítí	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00				
14	11002-R pol.	Zařízení stavenišť	Zařízení stavenišť	kpl	1,00	24 980,00	24 980,00				
15	11003-R pol.	DIO	DIO	kpl.	1,00	26 500,00	26 500,00				
		Celkem za					57 980,00				
Díl:	5	Komunikace									
16	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	562,00 317,00	127,00	71 374,00	0,27994	157,32628		
17	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	245,00 245,00	215,00	52 675,00	0,30651	75,09495		
18	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	317,00	226,00	71 642,00	0,07390	23,42630		
19	591 21-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	245,00	437,00	107 065,00	0,11000	26,95000		
20	592-45020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	323,00	210,00	67 830,00	0,12960	41,86080		
21	592-45304.1	Dlažba červená pro nevidomé 20x16,5x6	Dlažba červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	1,00	396,00	396,00	0,13600	0,13600		
22	5001-R pol.	Dlažba z vibrolisovaného betonu hladká 200x100x60 barva přírodní	Dlažba z vibrolisovaného betonu hladká 200x100x60 barva přírodní	m2	34,00	212,00	7 208,00				
23	5002-R pol.	Reliéfní dlažba z vibrolis. betonu	Reliéfní dlažba z vibrolis. betonu	m2	27,00	692,00	18 684,00				

Položkový rozpočet

Oprava chodníku Holohlavy u I/33

Stavba :
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
24	597 10-1113.RT1	Montáž odvodňovacího žlábu - polymerbeton včetně beton. lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN	m	2,00	253,00	506,00	0,25207	0,50414		
25	553-96141.A	Žlab DN 100	kus	2,00	1 256,00	2 512,00	0,01170	0,02340		
26	553-96192.A	Rošt mřístkový litinový "C"	kus	2,00	649,00	1 298,00	0,00500	0,01000		
27	553-96103.A	Čelo plně odv.žlabu	kus	4,00	83,00	332,00	0,00040	0,00160		
	Celkem za	5 Komunikace				401 522,00		325,33347		
Díl: 8		Trubní vedení								
28	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	15,00	581,00	8 715,00	0,31590	4,73850		
29	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	1 553,00	3 106,00	0,43382	0,86764		
30	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00	1 562,00	6 248,00	0,43094	1,72376		
31	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	15,50	394,00	6 107,00	0,00237	0,03674		
	Celkem za	15,5;napojení odvodňovacích žlabů		15,50		24 176,00		7,36664		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
32	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C16/20 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25	m	145,50	287,00	41 758,50	0,12501	18,18896		
33	916 16-1111.R00	Osazení obruby z kostek velikých, s boční opěrou	m	46,80	149,00	6 973,20	0,12221	5,71943		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				48 731,70		23,90838		
Díl: 97		Prorážení otvorů								
34	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	232,37	112,00	26 025,44				
35	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	104,68	200,00	20 936,00				
		43,75;betonová dlažba		43,75						
		5,8;bet.obrubníky		5,80						
		55,13;podklad sjezdu		55,13						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				46 961,44				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
36	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	356,61	156,00	55 631,16				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				55 631,16				

Stavba :	Oprava chodníku Holohlavy u I/33
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	105 604	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	57 980	0	0	0	0
5 Komunikace	401 522	0	0	0	0
8 Trubní vedení	24 176	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	48 732	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	46 961	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	55 631	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	740 607	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		2,5	740 607	18 515,00
CELKEM VRN				18 515

X