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Smlouva o dílo č. KT/10608/19
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

,,K1806 výstavba nových parkovacích stáni ul. Čapkova v Litvínově"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

B

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.
Datová schránka
(dále jen zhotovitel)

: Město Litvínov
: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s. Litvínov
: 0000921491 l 0100

: ADVISIA s.r.o.
: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem
: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
: 24668613
: CZ24668613
:
:
: j4zqkjv

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele : Ing. Eva Rambousková,
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Júnglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk
Porcal, Ing. Jiří Kohout, Bc. Dušan Černohorský - referenti odboru investic a regionálního
rozvoje

za zhotovitele :
ve věcech smluvních: Ing. Robert WEISZ, tel.
ve věcech technických

Il.
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje:
Název stavby: ,,K1806 Výstavba nových parkovacích stání úl. Čapkova v Litvínově" -
projektová dokumentace
Místo stavby: Litvínov
Stavebník: Město Litvínov

Ill.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,K1806 výstavba
nových parkovacích stání úl. Čapkova v Litvínově" v rozsahu příslušné zadávací dokumentace,
jejich příloh a čestných prohlášení, dle platných českých technických norem a současných
uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných
pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.
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3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
3.3 Zpracování projektové dokumentace na akci ,,K1806 výstavba nových parkovacích stáni úl.
Čapkova v Litvinově" bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a Č.405/2017 - přílohy 1
- PO pro vydání rozhodnutí o umÍstěni stavby nebo zařízení

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, přílohy 7 nebo 8 - ohlášení nebo
stav.povolení

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, přílohy 9 - pro prováděni stavby

Rozsah díla:
Parkováni ul. Vodní - požadujeme parkování s kolmým řazením, celkem 5 PM, na pp.č. 126/41 k.ú.
Horní Litvínov. Základní šířka PS je 2,5m, krajní místo rozšířeno o 25cm. Návrh povrchové úpravy -
asfaltový beton. Nutno provést značení stávajících pm a navrhnout stání pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu. Odvodnění řešit do přilehlé vozovky.

Parkováni ul.Čapkova je navrženo s kolmým a podélným řazením v parkovacím zálivu podél místní
obslužné komunikace, na pp.č. 126/66 k.ú.Horní Litvínov. Celkem je navrženo 17 PM. Vzhledem
k ochrannému pásmu vedeni ČEZ NN není možné řešit v celé délce kolmé stání podle původního
záměru. Šířka PM je 2,5 m s povrchem z asfaltobetonu. Odvodněni těchto PM bude směrem od
vozovky k obrubníku s návrhem 2 uliční vpustí, které přes ORL odvedou vody do podzemního vsaku
(podzemní vsakovací boxy). Kácení zeleně nebude nutné provádět.
Bude nutné provést úpravu značení a řešit návrh stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.

3.4 Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem a Soupisem
prací (VC. výkazu výměr). Soupis prací a výkaz výměr bude splňovat požadavky v souladu
s platnými obecnými právními předpisy. Objednatel upřednostňuje zpracováni rozpočtu v cenové
soustavě Urs, sw kros.
PD nebude rozdělena na stavební objekty, (SO). bude jako jeden celek v samostatné složce.

3.5 Zhotovitel zajisti inženýrskou činnost a získání příslušných povolení a dále:
- zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů
- vyjádřeni správců síti v daném území
- příp. podání žádosti o kácení stromů na příslušný odbor životního prostředí
- zajištění dopravně správních povoleni, dopravní značení, dopravní řešení v místě napojeni
na komunikace.

Zhotovitel podá žádost k řízenI na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se
stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na dílo byla vydána příslušná rozhodnutí
v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele.
Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním
pravomocného územního a stavebního povolení objednateli.
V rámci inženýrské činnosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a
požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod.

3.6 Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů zhotovitelem:
- tachymetrické zaměření dané oblasti včetně návazností podle podmínek stavby
- zajištěni podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních
- uchazeč v předstihu vytipuje problematická místa s ohledem na majetkoprávní vztahy (např.
přesahy stavby na cizí pozemky) tak, aby objednatel v předstihu toto mohl majetkoprávně
vyřešit)
- doměření stáv. stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování projektové
dokům entace
- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.)

3.7 Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě se zhotovitelem:
- při řešení majetkoprávních vztahů (zpracováni a zajištění podpisu smluv o realizaci stavby,
vypořádáni majetkových vztahů, zpřesnění katastru apod.)
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- zajistí podklady o svém majetku (VO, dešt'ová kanalizace) prostřednictvím ONM
zajistí vstupy na dotčené pozemky, stavbu

- poskytne stanovisko o stavu jednotlivých ucelených části majetku (zejména technické a
technologické vybaveni stavby).

3.8 Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to
minimálně 2x během zpracovávání jednotlivých fázi projektové dokumentace. Dále objednatel
poZaduje po zhotoviteli prohlídku místa. Na jednáních bude projednávána projektová
dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

3.9 projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby.
Případná dokladová část bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1.
Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
- výkresová část: pdf (každý výkres) - označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN -
zaměření, situace), DXF - s ohledem na GIS města
- dokladová část ve formátu PDF
- rozpočet - lx tiskem, lx PDF s podpisem zhotovitele
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros ve formátu
KZ, uzamčení polí dle dohody.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení či územnímu řízení, případně
další dokumentace dle bodu 3.2) bude předána v 3 písemných vyhotoveních a to včetně
dokumentace ověřené stavebním úřadem. Dokladová část bude obsažena v každém parě,
originály budou v parě Č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.

Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech parě budou opatřeny podpisem a
autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávajIcí příslušnou část PO.

3.10 Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli
k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti
s projektovou činností provede.

3.11 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků převzít a
zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.12 Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace
předmětné stavby a to výkonem účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním
změn projektu apod. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzváni
objednatelem.

lV.
Doba plněni

4.1 Doba plněni díla:
- zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, průzkumy, zaměření do 8 týdnů od

výzvy k zahájení prací
- Inženýrská činnost a podání žádosti k UŘ do 14 týdnů od výzvy k zahájení prací
- zpracování DSP do 5 týdnů od podané žádosti k vydání územního rozhodnutí
- Inženýrská činnost a podání žádosti k SR do 2 týdnů od vydaného Ur
- zpracování DPS, předáni povoleni SÚ, předání rozpočtů se soupisem prací do 5 týdnů od
vydání stavebního povolení.

4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od výzvy k zahájení prací, bude toto jednání dle
dohody smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy a objednatel je
oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním
jednání, které svolá objednatel.
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4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednáváni
prací na díle dle bodu 3.8, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za
podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací,
prodlužují se terminy sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o dobu dále sjednanou oběma
stranami. Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do
prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými
zástupci smluvních stran.

4.5 K prod|oužení termínu splnění povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech,
kdy splnění povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv - např. správní
orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právní skutečnosti.

V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla ,,K1806 výstavba nových parkovacích stání úl. Čapkova
v Litvínově" - projektová dokumentace specifikovaného v ČI. Ill. této smlouvy se sjednává jako
pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z 95.000,- KČ bez
DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných
zákonných pravidel.

5.2 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměřeni, inženýrské činnosti atd. v rozsahu
předmětu díla dle článku Ill. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny jednotlivých částí
projektové dokumentace podle fází projektové činnosti, případně jednotlivých staveb, stejně
jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájeni,
provedení a dokončení předmětu smlouvy.

5.3 Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.12 se sjednává v ceně 450,- KCI hodinu bez
DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně
dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a
to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.
Částka za dopravu osoby, vykonávajÍcÍ autorský dozor na stavbě, bude stanovena pomocí
odhadu přepravního času ze sídla zhotovitele na místo stavby, nebudou započítávány přímé ani
nepřímé náklady na přepravní prostředek.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání částí díla takto:
- po zaměřeni, průzkumech a podání žádosti k ÚŘ lze fakturovat dňči částku 40% z celkové

ceny díla dle bodu 5.1
- po předáni DŮR, DSP lze fakturovat dílči částku 40% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace, vC. rozpočtu a soupisu prací a vydaného
povolení lze fakturovat dňčí částku 20% z celkové ceny díla dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle
článku Ill. této smlouvy.

6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska
její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3 Dňčí faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
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- číslo faktury s označením ,,Dílčř'
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- procentuálnI vyčíslení platby a částku k úhradě
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- dňči předávací protokol

6.4 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předáni a převzetí díla v plném
rozsahu dle bodu Ill. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:
- výslovný název ,,konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
- kopii protokolu o předání a převzetí díla
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručeni opravené
faktury objednateli.

6.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontro|ního
úřadu, přIslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a
poskytnout jim součinnost.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou
Část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení
§ 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a
parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou Č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb a dalšími platnými právními předpisy a technickými
normami.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo
vztahuji ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto
oznámení řizenI o odstraněni těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- ii
k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních
dní od doručení reklamace.

7.6 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
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nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručeni tohoto
upozorněni, má objednatel právo zajistit odstraněni vad na náklady zhotovitele.

7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

VIII.
Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která
nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2 V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a
organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci
stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované
ceny dodatečných stavebních prací.

8.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- KČ za každou vadu či nedodělek
a kalendářní den jejího trvání ode dne nás|edujĹcÍho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu
však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení
reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.4 Za včasné nezaplaceni faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi
terminu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za
každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.5 Smluvní pokuta za nedodržení terminu provedeni díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové
ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů
nedodrženi termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové
ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.6 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle,
ustoupit.

8.7 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele
(zhotovitele), který způsob zvoli.

8.8 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. Vlll. odečíst zhotoviteli z konečné
faktury za dílo.

8.9 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního
postihu.

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni profesní odpovědnosti dle zák. č.
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč. Tato smlouva o
pojištěni bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou
dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

IX.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů,
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neodpovídají ČSN či ostatním českým technickým normám nebo požadavkům objednatele.

9.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve
znění pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujÍcÍch
bezbariérové užívánÍ staveb, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
- technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
- požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádáni síti technického vybavení
- ustanoveni nařIzenI vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány

9.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady
či pokyny zapracoval do díla.

X.
Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této
souvislosti vzniklou.

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím
však není dotčena.

10.3 Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím
osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání žádosti o
dotaci, jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad třetí
osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky Č.146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a následně pak ve vztahu
k vlastní realizaci předmětu díla.

10.4 Zhotovitel bude při plnění předmětu 'unlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího uzavření.

10.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují
za obchodní tajemství a udělují svoleni k jejich zpřístupněnÍ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
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o svobodném přístupu k informacím.

10.7 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení
rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby VC. díla.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.

XI.
Závěrečná ujednání

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývajIcí z této smlouvy.

11.2 Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3 Odstoupení od smiouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupeni
druhé smluvní straně. Učinky odstoupeni od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými
právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí
lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

11.4 Pro účely doručováni dle této smlouvy, vyjma doručeni oznámeni o odstoupení od smlouvy, se
rozumí, že doručeni nastalo dnem uložení.

11.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z n ichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných
obecně závazných právních předpisů.

11.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově d,, 5: ou iq v d,, Lz ..:1 zt'iq

Za objednate e "l

j
' l

Mgr. Kamila Bláhová, starbstka města

Za zhotovitele :
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