



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	<b>DODAVATEL:</b> MEROPS spol. s r.o. IČ: 25394282 DIČ: CZ25394282 Strojnická 374 73562 ČESKÝ TĚŠÍN
--	--

**Vyřizuje:** Ing. Tereza Zábelová  
**Telefon:** 773 771 527  
**E-mail:** zabelova.tereza@sever.brno.cz

**Datum vystavení:** 11.11.2016

## OBJEDNÁVKA č. 3138/16

**Objekt:** SVITAVSKÁ 831/23

**Objednáváme u vás:** na základě provedeného poptávkového řízení provedení výměny oken ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Ing. Pavel Kupský - mob.: 773 771 526.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení. Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

**Kontaktní osoba:**

**Kontakt:**

**Cena:** 343 820,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO SEVER  
Oddělení správy budov a bydlení  
Úřad  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO -5-

Ing. Pavel Odstrčil  
vedoucí odboru/bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelé bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

**Objednávku převzal a akceptuje:**

**Dne:**

IČO: 25394282  
DIČ: CZ25394282  
MEROPS spol. s r.o.  
Strojnická 374 • 735 62 Český Těšín  
Tel: 558 740 438 • Fax: 558 740 440



2

# ROZPOČET

Rozpočet	Náhrada vnějších otvorových výplní	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Stavební úpravy BD	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Svitavská 23, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	MEROPS spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	40 363	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	298 375	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	338 739	Zařízení staveniště	3 387
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 694
ZRN+HZS	338 739	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	343 820	Ostatní náklady celkem	5 081

Ypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Jiří Wawrzyczek	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 	
Základ pro DPH	15,0 %	343 820 Kč
DPH	15,0 %	51 573 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>395 393 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : Svitavská 23, Brno  
Objekt : 01 Stavební úpravy BD

Rozpočet :  
Náhrada vnějších otvorových výplní

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	26 860	6 934	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 445	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 621	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	975	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 325	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu a hliníku	0	287 767	0	0	0
784 Malby	0	2 349	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 462	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>40 363</b>	<b>298 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště		1,0	338 739	3 387
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)		0,5	338 739	1 694
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>5 081</b>

# Rozpočet

Stavba :	<b>Svitavská 23, Brno</b>	Rozpočet:	
Objekt :	<b>01 Stavební úpravy BD</b>	Náhrada vnějších otvorových výplní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>						
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>						
1	612425931RT2	Omítka vnitřního ostění a nadpraží- štuková s použitím suché maltové směsi	m2	46,75	232,50	10 869,38
2	622319154RV	Zatepl.systém, ostění, EPS F 50 mm	m2	46,75	300,00	14 025,00
3	283502772C84	D+M profil okenní zacišťovací s tkaninou	m	139,62	35,00	4 886,70
4	632411150R00	Potěr z SMS, ruční zpracování, tl.50 mm - parapet	m2	9,10	225,00	2 047,50
5	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4m	m2	87,36	22,50	1 965,60
<b>Celkem za</b>						<b>33 794,18</b>
<b>Díl: 62</b>						
<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
6	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	139,62	39,00	5 445,18
<b>Celkem za</b>						<b>5 445,18</b>
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
7	968062356R	Vybourání dřevěných rámu dvojítych vč. vnitřních parapetů	m2	43,68	60,00	2 620,80
<b>Celkem za</b>						<b>2 620,80</b>
<b>Díl: 764</b>						
<b>Konstrukce klempířské</b>						
8	764396230R00	Dod.a mtž.připojovací lišta k parapetům exteriér z Pz plechu,	m	22,75	58,22	1 324,50
<b>Celkem za</b>						<b>1 324,50</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,20	187,50	975,00
<b>Celkem za</b>						<b>975,00</b>
<b>Díl: 769</b>						
<b>Otvorové prvky z plastu a hliníku</b>						
10	ozn. 01	Okno, plast bílé, izolační dvojsklo Rw 35dB 990 x 2000 mm	ks	9,00	10 017,87	90 160,81
11	ozn. 01A	Okno, plast bílé, izolační dvojsklo Rw 38dB 990 x 2000 mm	ks	8,00	12 040,75	96 325,96
12	ozn. 02	Okno, plast bílé izolační dvojsklo Rw 38dB 600 x 1400 mm	ks	2,00	4 968,29	9 936,59
13	ozn. 03	Okno, plast bílé izolační dvojsklo Rw 38dB 430 x 840 mm	ks	4,00	3 850,68	15 402,73
14	ozn. 04	Dveře, plast bílé izolační dvojsklo 1000 x 2300 mm	ks	3,00	22 324,81	66 974,42
15	766694114R	Parapet vnitřní, lamino bílé tl.18 mm, šířka 350mm dod.a mtž.	m	22,75	259,34	5 900,00
16	998766204R00	Přesun hmot pro výplně otvorů	%	2 788,01	1,10	3 066,81
<b>Celkem za</b>						<b>287 767,31</b>
<b>Díl: 784</b>						
<b>Malby</b>						
17	784151101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	46,75	15,00	701,25
18	784155212R00	Malba tekutá bílá, bez penetrace 2x	m2	46,75	35,25	1 647,94
<b>Celkem za</b>						<b>2 349,19</b>
<b>D96</b>						
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,90	75,00	292,50
20	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,90	75,00	292,50
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,90	112,50	438,75
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, do 10 km	t	39,00	11,25	438,75
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,90	152,25	593,78
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,90	16,95	66,11
25	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo, sklo	t	1,95	600,00	1 170,00
26	979999999R00	Poplatek za skládku 10% příměsy, Dufonev Brno	t	1,95	600,00	1 170,00
<b>Celkem za</b>						<b>4 462,38</b>