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Č. j. KRPS-348521-163/ČJ-2016-0100MN-VZ 
Identifikátor VZ: N006/18/V00027351   Počet listů: 14 

Přílohy: 4 el. soubory 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“) 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Sídlo:  Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 

Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, 
  Na Baních 1535, 156 00 Prah 5 - Zbraslav 

IČ:   75151481 

DIČ:  CZ75151481 

Bankovní spojení: ČNB Praha,  

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro 
ekonomiku 

Kontaktní osoba:      investiční referent 
E-mail:     

Telefon:  

Fax:   

Zástupci objednatele: Technický dozor stavby:UNIVES spol. s r.o., Pod Brentovou 6, Praha 5  

 Autorský dozor stavby: Kutnohorská 84, Příbram 

 Koordinátor BOZP: UNIVES spol. s r.o., Pod Brentovou 6, Praha 5  

(dále jen „objednatel“) 

a 

OMLUX, spol. s r.o. 

Sídlo/místo podnikání:   Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka  

Kontaktní adresa:     Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka  

IČO:        61944840  

DIČ:        CZ61944840  

Jejímž jménem jedná:    , jednatel  

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s.  
Číslo účtu:        

Kontaktní osoba:      , stavbyvedoucí  

E-mail:         

Telefon:         

Fax:           

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 13512 

(dále jen „zhotovitel“) 
 



                                                                                                           PCR01ETRpo134440926  

 
  2 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas 

a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem 

smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené 

a předané dílo sjednanou cenu. 

2. Specifikace díla:  

Stavební práce - úpravy pro zřízení „Snížení energetické náročnosti budov KŘP 

Středočeského kraje, ÚO Kolín, K Dílnám 684, objekty č. A.04 a B.02, číslo 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006557“ a to dle projektové dokumentace, která byla 

vypracována projekční kanceláří Ing. Karel Petráň – projekce, Gen. Tesaříka 136, 

261 01 Příbram 1, IČ: 11297450. 

Podrobná specifikace díla vychází z cenové nabídky dodavatele k předmětu smlouvy 

obsažené v příloze č. 1 a  tvoří, spolu s ostatními přílohami, nedílnou součást této 

smlouvy. 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka, se sestává z 26 stran a je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací, se sestává z 1 strany a je nedílnou součástí této 

smlouvy.  

Příloha č. 3 – Změnový list, se sestává z 4 stran a je nedílnou součástí této smlouvy. 

Příloha č. 4 – Seznam poddovatelů zhotovitele veřejné zakázky, obsahující části veřejné 

zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů, 

s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Změna 

poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. 

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 18. 03. 2019, 

předložená na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem Č.j. KRPS-348521-

96/ČJ-2016-0100MN-VZ, a která byla vybrána jako nejvhodnější v rámci uskutečněného 

výběrového řízení.  
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Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy 

a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě 

nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 

objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména 

odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele 

objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly. 

2. Termín zahájení díla (předpokládaný termín): 1. srpen 2019.  

Skutečný termín zahájení díla může být odlišný od předpokládaného termínu zahájení 

díla a časově závisí na datu vydání právního aktu Stanovení výdajů na financování akce 

organizační složky státu Ministerstvem vnitra ČR. K zahájení díla a tedy předání 

staveniště dojde bezodkladně po obdržení tohoto právního aktu. Doba administrativního 

procesu pro vydání právního aktu, tj. prodleva mezi předpokládaným a skutečným 

termínem zahájení díla může být delší než 6 týdnů.  

3. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat zhotovitele 

o obdržení právního aktu Stanovení výdajů na financování akce organizační složka státu 

vydaného Ministerstvem vnitra ČR a vyzvat ho k protokolárnímu převzetí staveniště 

(k zahájení plnění díla), zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště, tj. zahájit 

plnění díla do 21 dnů od této výzvy. 

4. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 10. měsíců od převzetí 

staveniště.  

5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 

(dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 

stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 

důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti 

pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí 

výše uvedená ustanovení tohoto článku. 
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7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 

dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 60 měsíců od předání díla. Pokud objednatel 

uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit 

nejpozději do pěti pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by 

výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli 

po odstranění vady ve stanoveném termínu.  

 

Článek. IV 

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění 
zhotovitele 

1. Termíny stanovené v čl. III, odst. 2. a 3. smlouvy mohou být na základě dohody obou 

stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti 

na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné 

vícepráce.  

2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění 

stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran 

přerušeno na dobu nezbytně nutnou. 

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní 

klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými 

podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou 

předmětem plnění díla. 

4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou 

formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení 

realizace stavby. 

5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá 

objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději 

do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem. 

6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení 

stavby a zhotovitel není v prodlení. 

7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh 

aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby. 



                                                                                                           PCR01ETRpo134440926  

 
  5 

8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu 

změnového listu stavby. 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem je od počátku objednatel. 

2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání 

a převzetí díla zhotovitel. 

 
Článek VI. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 8 011 601,98 Kč bez DPH (slovy: osm 

milionů jedenáct tisíc šest set jedna korun českých a devadesát osm haléřů) jako cenu 

nejvýše přípustnou, tj. 9 694 037,98 Kč s DPH (slovy: devět milionů šest set devadesát 

čtyři tisíc třicet sedm korun českých a devadesát osm haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 

%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s právními 

předpisy platnými ke dni plnění. 

2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje 

a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla, včetně odvozu 

sutě a nepotřebného materiálu, náklady na zařízení staveniště a také ostatní náklady 

související s plněním zadávacích podmínek.  

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu ve třech dílčích fakturách (vždy max. 1/3 

nabídkové ceny) za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, 

na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele 

a fakturu vystaví do 5 dnů po převzetí jednotlivé části díla objednatelem.  

Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být vyznačen název projektu 

„Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje, ÚO Kolín, K Dílnám 

684, objekty č. A.04 a B.02, číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006557”. Zhotovitel je 

povinen přiložit k faktuře kopii protokolu. 
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4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 21 kalendářních dnů ode dne 

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se 

má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se 

považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla, popř. jeho části, 

z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, 

popř. jeho části, ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění 

vady díla uhradit cenu díla, popř. jeho části. Okamžikem odstranění vady díla, popř. jeho 

části, začne běžet nová lhůta splatnosti.  

5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 

uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 

nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, 

popř. části díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet 

nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů. 

7. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% 

a zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí celého díla. Financování akce 

se předpokládá v letech 2019 a 2020.  

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný 

účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze 

základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. 

 

Článek VII. 

Kontrola provádění díla 

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti 
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objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu 

nebo faxu.  

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který 

se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se 

kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. 

Objednatel je povinen objednateli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před 

kontrolním dnem písemně oznámit. 

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování 

do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.  

 

Článek VIII. 

Méněpráce a vícepráce 

1. Případné nepředvídatelné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu 

požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti 

předmětné souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně, cenově a časově 

dokladovány změnovým listem. 

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do 

předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením 

změnového listu objednatelem a zástupcem MV ČR, odborem programového financování. 

3. Stanovení ceny víceprací  

a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,  

b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou 

zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase 

obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena 

uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava 

URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,  
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c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, 

zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou 

cenovou soustavu. 

4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 

schváleného změnového listu. 

5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku 

realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou 

změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění. 

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 

víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je 

možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. 

 

 

Článek IX. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 

o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či 

jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 

objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 

jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, 

které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 

služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  
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5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 

pracovníků. 

 

Článek X. 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. 

ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla 

nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 

kalendářní den prodlení.  

2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VI., zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) 

za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 

splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, 

byť i započatý, den prodlení. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné 14 kalendářních dnů ode dne jejího 

uplatnění.  

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 

na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 

dokončit dílo. 

6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 

odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 

7 kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III.; 

c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII., 

d) nezapracování připomínek objednatele do díla; 

e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele. 
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7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 

šedesát kalendářních dní. 

9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, 

která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě 

je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 

objednatele vážně ohroženy. 

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 

nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 

Článek XI. 

Záruka a sankce za její nedodržení 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 

60 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině.              

(V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší 

záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, 

jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě). 

2. Reklamace vad musí být provedena písemně. 

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování jím uznané reklamované vady ve lhůtě 

10 dnů od doručení reklamace objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den 

prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů ode 

dne jejího uplatnění.  
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5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem:  

 

Článek XII. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně 

identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel 

vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na 

základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu 

po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. 

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v době 7.00 – 18.00 hod (s výjimkou 

stavebních prací prováděních uvnitř objektu, ty budou probíhat pouze od 8.00 – do 

15.00 hod). Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem. 

V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do 

původního stavu na náklady zhotovitele.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.  

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 

změnu údajů v záhlaví smlouvy.  

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy a dokumenty související 

s poskytováním služeb dle této smlouvy nejméně po dobu deseti let od konce účetního 

období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. 

k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly 

oprávněnými kontrolními orgány. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb 

dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění 

kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra 

pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších 
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orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány 

ke kontrole pověří nebo zmocní. 

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

9. Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení 

Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud 

jde o informační a propagační opatření pro veřejnost, a je povinen zajistit, aby povinnosti 

ve vztahu k projektu plnili také jeho partneři a subdodavatelé podílející se na zhotovení 

díla. Zhotovitel je tedy povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace 

opatřit vizuální identitou projektů, tj. logy Evropské unie, logem produktu a veškeré 

originální účetní doklady označit také názvem projektu a jeho registračním číslem. 

10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 

smlouvy. 

11. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 

údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování 

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání 

změn nebo rozsahu této smlouvy. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci 

smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.    

4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.     
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5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této 

smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 

příslušnými obecnými soudy.  

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 

k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

7. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného 

souhlasu objednavatele. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom výtisku a podepsána elektronicky. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 

smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném 

elektronickém portálu. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka, se sestává z 26 stran a je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací,  se sestává z 1 strany a je nedílnou součástí této 

smlouvy.  

Příloha č. 3 – Změnový list,  se sestává z 4 stran a je nedílnou součástí této smlouvy. 

Příloha č. 4 – Seznam poddovatelů zhotovitele veřejné zakázky, se sestává z 1 strany a 

je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
 

Za objednatele:                      Za zhotovitele: 

 

              Ing. Petr Dostál   
 náměstek ředitele pro ekonomiku                         

       podepsáno elektronicky                                  





Slepý rozpočet stavby Datum: 18.3.2019 
Stavba : 20170052 OÚ Kolín

Objednatel : Krajké ředitelství Police Středočeského kraje IČO :
Na Baních 1535 DIČ :

15600 Praha 5 - Zbraslav

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

0,00
0,00

8 011 601,98
1 682 436,00
9 694 038
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Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

01 Snížení energetické náročnosti objektu A04) 5 275 423 0 5 275 423 1 107 839 65,8
02 Snížení energetické náročnosti objektu B02) 2 736 179 0 2 736 179 574 598 34,2
Celkem za stavbu 8 011 602 0 8 011 602 1 682 436 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

01 20170052 5 275 423 0 5 275 423 1 107 839 65,8
02 20170052 2 736 179 0 2 736 179 574 598 34,2
Celkem za stavbu 8 011 602 0 8 011 602 1 682 436 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 1,7 135 102 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,5 43 884 0 0 0 0
590 Okapový chodník 1,1 85 730 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 1,6 131 435 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 31,0 2 486 046 0 0 0 0
62- Úpravy povrchu vnější - sokl 2,1 172 099 0 0 0 0
62* Stavení úpravy balkonů a lodžií 2,7 218 054 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1,9 151 680 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 7,6 0 606 080 0 0 0
713 Izolace tepelné 5,9 0 470 656 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0,3 0 21 721 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0,2 0 18 305 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 7,5 0 597 030 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 10,0 0 802 566 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 12,9 0 1 036 371 0 0 0
784 Malby 0,3 0 21 600 0 0 0
9 Ostatní konstrukce 0,3 22 298 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 4,9 389 335 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 2,6 207 457 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0,3 24 747 0 0 0 0
M211 Hromosvod 4,0 0 0 0 320 999 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,6 0 0 0 48 408 0
Celkem za stavbu 100,0 4 067 866 3 574 329 0 369 407 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Celkem za stavbu 0
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 20170052 JKSO 
Objekt SKP 
01 Snížení energetické náročnosti objektu A04) Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
20170052 OÚ Kolín Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 436 285 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 2 678 903 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 160 235 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 5 275 423 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 5 275 423 Ostatní náklady neuvedené 0

5 275 423 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

5 275 423 Kč
1 107 839 Kč

0 Kč
0 Kč

6 383 262 Kč

Krajké ředitelství Police Středočeského kraje

ZRN+ost.náklady+HZS
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20170052 OÚ Kolín Rozpočet : 20170052
01 Snížení energetické náročnosti objektu A04)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 78 003 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 43 884 0 0 0 0
590 Okapový chodník 55 862 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 131 435 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 381 955 0 0 0 0
62* Stavení úpravy balkonů a lodžií 218 054 0 0 0 0
62- Úpravy povrchu vnější - sokl 100 164 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce 11 186 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 216 818 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 184 255 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 14 669 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 358 042 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 305 347 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 7 858 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 18 305 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 308 050 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 660 755 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 998 947 0 0 0
784 Malby 0 21 600 0 0 0
M211 Hromosvod 0 0 0 160 235 0

CELKEM  OBJEKT 2 436 285 2 678 903 0 160 235 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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20170052 OÚ Kolín Rozpočet: 20170052
01 Snížení energetické náročnosti objektu A04)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 110 02-0001 Vytyčení stávajících sítí kompl 1,00 3 600,00 3 600,00
2 171201206U00 Skládkovné - ostatní zeminy m3 19,20 348,00 6 681,60
3 139600012RAA Ruční výkop v hornině 1-4 odvoz kolečkem do 20 m pro 

zpět.zásyp m3 41,70 900,00 37 530,00
60,90
-7,40

-11,80
4 139600012RBC Ruční výkop v hor.1-4, naložení, odvoz do 10 km m3 19,20 1 051,20 20 183,04

60,90
-41,70

5 175200010RAA Obsyp objektu vytěženou zeminou dovoz zeminy ze 
vzdálenosti 20 m m3 41,70 240,00 10 008,00

Celkem za 1 Zemní práce 78 002,64
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 311271177R00 Nadezdívka atiky z tvárnic porobetonových tl.30cm m2 26,50 1 656,00 43 884,00

26,53
26,53
26,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 884,00
Díl: 590 Okapový chodník

7 596100030RAD Okap.chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba 
HBB 50 x 50 x 5 cm m2 75,50 672,00 50 736,00

8 591100031RA0 Zpětné doplnění okap.chodníku z dlažby zámk.tl.6cm podklad 
štp.10cm (dlažba původní 70%, nová 30%) m2 10,60 483,60 5 126,16

10,58
10,58
10,60

Celkem za 590 Okapový chodník 55 862,16
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

9 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 299,30 10,20 3 052,86
10 610991111R01 Zakrývání podlah kartonem m2 400,00 14,40 5 760,00
11 612131121U00 Penetrace podomítková ostění m2 253,00 30,00 7 590,00
12 612409991RT1 Začištění omítek kolem spodní strany vni.parapetu 

akrylátovým tmelem m 173,00 156,00 26 988,00
13 612425931R01 Omítka vápenná vnitřního ostění štuková - oprava při 

výmněně oken m2 253,00 348,00 88 044,00

92,50
21,20
14,40
16,60
33,75
18,80
2,40

53,25
252,90
253,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 131 434,86
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

04):(1,5+1,15+1,5)*0,5*8
05):1,5*3*0,5*15

08):(2,35+1,5+0,9+2,35)*0,5*15
Konec provozního součtu
253,0

06):(1,6+1,5+1,6)*0,5*8
07):(1,5+1,8+1,5)*0,5*1

Začátek provozního součtu
(1,6+2,8+6,59+1,46)*0,85
Konec provozního součtu
10,6

Začátek provozního součtu
01):(1,6+1,8+1,6)*0,5*37
02):(1,6+2,1+1,6)*0,5*8
03):(0,9+1,8+0,9)*0,5*8

zpět.zásyp:-41,7

Začátek provozního součtu
(13,91+39,15)*2*0,25
Konec provozního součtu
26,5

odpočet okap.chodníku:-11,8

(58/0,5*0,7)*0,75

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

60,9
odpočet EPS:-7,4
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01 Snížení energetické náročnosti objektu A04)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

14 349234830R00 Zřízení hnízdní dutiny pro rorýse kus 14,00 300,00 4 200,00
15 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 299,30 10,20 3 052,86
16 622311120RV1 Zateplovací systém atika EPS F tl. 50 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou m2 31,00 577,21 17 893,57

26,01
26,01
31,00

17 622311130RT6 Zateplovací systém fasáda  EPS F tl. 50 mm s omítkou 
silikatovou probarvenou ve hmotě m2 225,33 870,24 196 091,18

225,33
18 622311134RT6 Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou 

slikátovou probarvenou ve hmotě m2 976,48 1 043,95 1 019 398,25
976,48

19 622311155RT6 Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 50 mm s omítkou 
silikátovou probarvenou ve hmotě m2 61,91 815,47 50 485,87

61,91
20 622311519RT1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm s omítkou silikátovou 

probarvenou ve hmotě m2 2,70 944,16 2 549,23
21 622311524RT1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 140 mm s omítkou 

silikátovou, probarvenou ve hmotě m2 20,70 1 270,61 26 301,59
22 622311563R00 Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm m2 51,90 543,11 28 187,31

51,90
23 622472142R00 Omítka stěn vnější z MS silikátová (nezateplované části) m2 44,83 293,03 13 136,45

44,83
24 622904112R00 Očištění povrchu tlakovou vodou m2 1 331,95 6,60 8 790,87

1 331,95
25 644941111U00 Osazení odvětrávacích mřížek podstřeší kus 86,00 60,00 5 160,00

86,00
26 28651080 Mřížka větrací PVC bílá d = 100mm kus 86,00 78,00 6 708,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 381 955,17
Díl: 62* Stavení úpravy balkonů a lodžií
27 601032101R00 Penetrační nátěr stáv.konstrukce lodžie m2 82,80 30,00 2 484,00

74,60
8,16

82,76
82,80

28 624635401U00 Trvale pružná hydroizolační páska - lodžie m 90,20 180,00 16 236,00

90,24
90,24
90,20

29 627991016R00 Těsnění okraj.spáry lodžie trvale pružným tmelem m 64,80 60,00 3 888,00
64,80

30 632421150RU1 Spádová vrstva ze samokontaktního polymercement. potěru 
tl.30-50mm m2 74,60 468,00 34 912,80

31 713121211RT1 Izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva vč. dodávky 
polystyrenu EPS tl. 40mm m2 74,60 293,78 21 916,29

74,60
32 771313314R00 M+D Separační hydrpizolační fólie m2 82,80 30,00 2 484,00

74,6074,6

90,2

5,4*12

(1,06+5,4+1,06)*12
Konec provozního součtu

skladba P):74,6

Začátek provozního součtu

976,48+287,24+20,7+2,7+44,83

100-14

vytažení na stěny 10cm:6,8*0,1*12
Konec provozního součtu
82,8

Začátek provozního součtu

31,0

dle tabulky v PD:225,33

dle tabulky v PD:976,48

dle tabulky v PD:61,91

173*0,3

dle tabulky v PD:44,83

Začátek provozního součtu
74,6

Začátek provozního součtu
atika - vnitřní strana:(13,31+38,7)*2*0,25
Konec provozního součtu
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01 Snížení energetické náročnosti objektu A04)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

8,16
82,76
82,80

33 771475014RT8 Obklad soklíků keramických rovných, tmel flex.lepidlo, 
spár.hmota m 81,60 132,00 10 771,20

81,60
34 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 81,60 24,00 1 958,40
35 771775105RT8 Montáž podlah keram.vnějších hladkých do tmele flex.lepidlo, 

spár.hmota m2 74,60 660,00 49 236,00
36 781497912R00 Profil koutový v dlažbě lodžií M+D m 90,20 228,00 20 565,60

90,24
90,24
90,20

37 965048250R00 Dočištění povrchu nosné konstrukce lodžie po odstranění 
podlahových skladeb m2 81,60 42,00 3 427,20

81,65
81,65
81,60

38 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti ve dvou 
vrstvách m2 82,80 348,00 28 814,40

74,60
8,20

39 597643003 Dlaždice keramické mrazuvzdorné m2 89,00 240,00 21 360,00

78,33
10,61
88,94
89,00

Celkem za 62* Stavení úpravy balkonů a lodžií 218 053,89
Díl: 62- Úpravy povrchu vnější - sokl
40 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva soklu maltou tl.do 3 cm m2 58,00 228,00 13 224,00

58,00
41 622311519RV1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou m2 5,00 603,08 3 015,42
5,00

42 622311524RV1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou 
s výztužnou tkaninou m2 53,00 872,98 46 267,73

53,00

43 622901110R00 Očištění zdiva soklu m2 58,00 36,00 2 088,00
44 711150012RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x Np, 1x asfaltový pás

m2 58,00 337,26 19 561,08
58,00

45 711502001RZ1 Ochrana izolace nopovou fólií svislá včetně dodávky fólie, 
lišty a doplňků m2 58,00 276,00 16 008,00

Celkem za 62- Úpravy povrchu vnější - sokl 100 164,23

53+5

sokl vstupu pod terénem:5,0
Začátek provozního součtu
0
Konec provozního součtu

sokl BD pod terénem:53,0

Konec provozního součtu

53+5

81,6

74,6

Začátek provozního součtu
0

vytažení na stěny 10cm:8,2

Začátek provozního součtu
74,6*1,05
81,6*0,1*1,3
Konec provozního součtu
89,0

(1,06+5,4+1,06)*12
Konec provozního součtu
90,2

Začátek provozního součtu
5,67*1,2*12
Konec provozního součtu

vytažení na stěny 10cm:6,8*0,1*12
Konec provozního součtu
82,8

6,8*12

Začátek provozního součtu
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01 Snížení energetické náročnosti objektu A04)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

Díl: 9 Ostatní konstrukce
46 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 288,10 18,00 5 185,80
47 952901110R01 Vyčištění kolem objektu po skončení staveb.prací kompl 1,00 6 000,00 6 000,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce 11 185,80
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
48 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 1 394,00 42,00 58 548,00
49 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení m2 4 182,00 25,20 105 386,40

4 182,00
50 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 1 394,00 36,00 50 184,00
51 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 5,00 300,00 1 500,00
52 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 15,00 60,00 900,00

15,00
53 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 5,00 60,00 300,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 216 818,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí
54 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic m2 75,50 42,00 3 171,00

20,41
19,58
14,70
16,83
71,52
75,50

55 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 10,60 42,00 445,20

10,58
10,58
10,60

56 764311821R00 Demontáž střešní krytiny vstupu + lemování střechy m2 8,30 48,00 398,40
8,30

57 764352840R00 Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm m 2,30 12,00 27,60
58 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš do 330 mm m 173,00 6,00 1 038,00
59 764421850R00 Demontáž oplechování okap.hran lodžií m 68,00 12,00 816,00

68,04
68,04
68,00

60 764430850R00 Demontáž oplechování atiky m 114,50 12,00 1 374,00
114,50

61 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových D 100 mm m 3,00 6,00 18,00
62 766441821U00 Dmtž stáv.vnitřních parapet. desek š.do 30 cm m 173,00 12,00 2 076,00
63 965042131RT1 Bourání podkladních beton.mazanin podlah lodžií tl.5cm m3 6,50 3 480,00 22 620,00

6,53
6,53
6,50

64 965081712R00 Odstranění keramických dlažeb z balkonů m2 81,60 54,00 4 406,40

81,65
81,65
81,6081,6

5,67*1,2*0,08*12
Konec provozního součtu
6,5

Začátek provozního součtu
5,67*1,2*12
Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
5,67*12
Konec provozního součtu
68,0

5,5+94,0+15

Začátek provozního součtu

(1,6+2,8+6,59+1,46)*0,85
Konec provozního součtu
10,6

2,8+5,5

75,5

Začátek provozního součtu

1394*3

5*3

Začátek provozního součtu
5,67*1,2*3

(39,15-2,8+2,2+2,2-1,6+1,46-6,95)*0,5
Konec provozního součtu

39,15*0,5
(14,4*0,5)+(15,0*0,5)
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01 Snížení energetické náročnosti objektu A04)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

65 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel kus 170,00 12,00 2 040,00
106,00
31,00
32,00
1,00

66 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel kus 21,00 14,40 302,40
15,00
2,00
4,00

67 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken pl.ochy do 2 m2 m2 26,80 191,64 5 136,00

12,96
13,80
26,76
26,80

68 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken plochy do 4 m2 m2 261,30 150,06 39 210,00

106,56
26,88
33,75
19,20
2,70

72,23
261,32
261,30

69 968072456R00 Vybourání dveřních zárubní m2 11,20 187,55 2 100,60

4,27
6,88

11,15
11,20

70 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí balkonů m 68,00 144,00 9 792,00

68,04
68,04
68,00

71 976074141R00 Vysekání kotevních prvků stáv.zábradlí z lodžie kus 72,00 228,00 16 416,00
72,00

72 976082141R00 Vybourání ventilačních mřížek kus 100,00 36,00 3 600,00
73 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti t 35,76 108,00 3 862,11

35,76
74 979094111R00 Nakládání vybouraných hmot - okna, dveře t 16,48 108,00 1 779,56
75 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP t 52,24 60,00 3 134,26
76 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 104,48 30,00 3 134,26
77 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 52,24 10,80 564,17
78 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 731,33 10,80 7 898,34
79 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti t 52,24 108,00 5 641,67
80 979999997R00 Poplatek za skládku t 52,24 828,00 43 252,81

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 184 254,78
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
81 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce t 135,82 108,00 14 668,92

68,0

6*12

52,2377-16,4774

1,6*2,15*2
Konec provozního součtu
11,2

Začátek provozního součtu
5,67*12
Konec provozního součtu

1,8*1,5*1
(1,8*1,5*15)+(0,9*2,35*15)
Konec provozního součtu
261,3

Začátek provozního součtu
1,8*2,37

26,8

Začátek provozního součtu
1,8*1,6*37
2,1*1,6*8
1,5*1,5*15
1,5*1,6*8

D1:2
D2:2*2

Začátek provozního součtu
1,8*0,9*8
1,15*1,5*8
Konec provozního součtu

(37+8+8)*2
8+15+8
2+14+16
nadsvětlík D1:1

balk.dveře:7+8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 14 668,92
Díl: 712 Živičné krytiny
82 712351111RT2 Povlak.krytina střech samolep.pásem z modifik.asf. s vložkou 

ze skl.tkaniny 200g/m2 tl.3mm+sep.posyp m2 577,40 290,18 167 551,90

293,10
220,59

1,26
62,41

577,36
577,40

83 712440010RAD Povlaková krytina střech přitav.z modifik.asf., vložka z 
polyester.rohože s břidlič.posyp.tl.4,5mm m2 577,40 312,37 180 363,56

293,10
220,59

1,26
62,41

577,36
577,40

84 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 6,54 1 548,00 10 126,93
Celkem za 712 Živičné krytiny 358 042,38

Díl: 713 Izolace tepelné
85 713121211RT0 Izolace horní části stáv.atiky lepená, 1 vrstva vč. polystyrenu 

tl. 50mm m2 31,20 341,75 10 662,54

31,21
31,21
31,20

86 713141221RK2 Parotěsná vrstva ploché střechy, přelep. spojů vč.dodávky 
fólie m2 514,00 60,00 30 840,00

514,00
87 713141313R00 Izolace tepelná střech mech.kotvená do nosné konstrukce, 

tl.do 200mm m2 514,00 132,00 67 848,00

293,10
220,59
513,69
514,00

88 713110010RAB Vyrovnání spodní strany lodžiových panelů vrstvou tepelné 
izolace z min.vlny tl. 5-10 cm m2 45,70 854,18 39 036,21

45,71
45,71
45,70

89 28375976 Deska spádová z EPS 100 S tl.200mm m3 103,00 1 489,44 153 412,32

102,49
102,49
103,00

90 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 2,29 1 548,00 3 547,79
Celkem za 713 Izolace tepelné 305 346,85

103,0

5,39*1,06*8
Konec provozního součtu
45,7

Začátek provozního součtu
502,4*0,2*1,02
Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
(13,91-5,7)*35,7
5,7*38,7
Konec provozního součtu
514,0

Začátek provozního součtu

(13,31+38,7)*2*0,6
Konec provozního součtu
577,4

Začátek provozního součtu
atika - vnitřní strana:(13,31+38,7)*2*0,3
Konec provozního součtu

(-0,9*0,9*14)+(0,9*4*0,25*14)
vytažení na stěny atiky:(13,31+38,7)*2*0,6

31,2

skladba SP):514,0

Konec provozního součtu
577,4

Začátek provozního součtu
(13,91-5,7)*35,7
5,7*38,7
(-0,9*0,9*14)+(0,9*4*0,25*14)

Začátek provozního součtu
(13,91-5,7)*35,7
5,7*38,7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
91 721231113R00 Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.200 mm kus 2,00 3 463,44 6 926,88
92 721242110RT1 Lapač střešních splavenin  D 110 mm, kloub zápachová 

klapka, koš na listí - ozn.K11) kus 1,00 931,40 931,40
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 7 858,28

Díl: 762 Konstrukce tesařské
93 762361124RT2 Ukončení atiky z fošen tl.30mm včetně dodávky řeziva a 

kotvení m 52,60 348,00 18 304,80

52,61
52,61
52,60

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 18 304,80
Díl: 764 Konstrukce klempířské
94 764211401R00 Krytina hladká z Ti Zn plechu - střecha vstupu - ozn.K12)

m2 2,80 2 374,80 6 649,44
95 764211402R00 Lemování střechy vstupu z Ti Zn plechu - ozn.K11) m2 5,50 898,70 4 942,85
96 764222420R00 Okapový plech střech a balkonů Ti Zn,  rš 320 mm m 64,80 838,70 54 347,76

64,80
97 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm - 

ozn.K9) m 2,30 816,00 1 876,80
98 764259411R00 Kotlík kónický z TiZn plechu pro trouby D do 150mm - 

ozn.K10) kus 1,00 517,20 517,20
99 764411131R00 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 400 m 173,00 775,20 134 109,60

16,80
109,80
34,50
9,20
2,70

100 764411159R00 Boční krytky, AL, pro šířku parapetu 380-400 mm pár 103,00 66,00 6 798,00
8,00

61,00
23,00
8,00
3,00

101 764530430R00 Oplechování atiky z Ti Zn plechu, rš 400 mm - K8) m 15,00 692,52 10 387,80
102 764530450R00 Oplechování atiky z Ti Zn plechu, rš 600 mm - ozn.K6, K7)

m 99,50 853,68 84 941,16
5,50

94,00
103 764554402R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm - 

ozn.K10) m 3,00 799,20 2 397,60
104 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,80 600,00 1 081,76

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 308 049,97
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
105 767 00-0001 M+D Ocel.zábradlí lodžií v.100cm, výplň tahokov- pozink., 

vč.kotvení do stěn m 68,00 5 040,00 342 720,00

68,04
68,04
68,00

106 767000001R0H Demontáž mříží, antikorozní nátěr, nové kotevní prvky a 
zpětná montáž m2 69,50 2 266,19 157 500,00

Konec provozního součtu
68,0

K3):23
K4):8
K5):3

K6):5,5
K7):94,0

Začátek provozního součtu
5,67*12

5,4*12

K1):16,8
K2):109,8
K3):34,5
K4):9,2
K5):2,7

K1):8
K2):61

Začátek provozního součtu
(13,91+38,7)*2*0,5
Konec provozního součtu
52,6
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20170052 OÚ Kolín Rozpočet: 20170052
01 Snížení energetické náročnosti objektu A04)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

23,04
6,72
3,24
3,45
6,75
4,80
2,70

14,45
4,32

69,47
69,50

107 767640221U00 Mtž dveře vchod 2kř kus 2,00 1 620,00 3 240,00
108 767640222U00 Mtž dveří vchod 2kř s nadsvětlikem kus 1,00 2 579,04 2 579,04
109 553 40 Dveře vchodové z Al profilů, dvoukřídl.prosklené s 

nadsvětlíkem 1800x2370mm, vč.kování - ozn.D1) kus 1,00 41 084,40 41 084,40
110 553 41 Dveře vchodové z Al profilů, dvoukřídl.prosklené 

1600x2150mm, vč.kování - ozn.D2) kus 2,00 50 337,60 100 675,20
111 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce % 2,00 6 477,99 12 955,97

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 660 754,61
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
112 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky m 173,00 120,00 20 760,00
109,80
16,80
9,20

34,50
2,70

113 769000001R00 Montáž plast.oken, vč.parotěsných a paropropust. pásků po 
obvodu oken, kotvení (viz popis v PD) kompl 1,00 119 734,20 119 734,20

114 611 01 Okna plast.6-ti komor.profilů, izol.dvojsklo Uw=1,0W/m2K, 
vč.kování a pásků m2 288,10 2 742,29 790 052,40

106,56
26,88
12,96
13,80
33,75
19,20
2,70

72,23
288,08
288,10

115 998766102R00 Přesun hmot pro otvorové prvky t 6,59 10 383,54 68 400,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 998 946,60

Díl: 784 Malby
116 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální m2 450,00 18,00 8 100,00
117 784422271R00 Malba vápenná bílá - jen části dotčené rekonstr. m2 450,00 30,00 13 500,00

Celkem za 784 Malby 21 600,00
Díl: M211 Hromosvod
118 211 00-0001 Hromosvod - viz samostatný rozpočet kompl 1,00 160 235,00 160 235,00

Celkem za M211 Hromosvod 160 235,00

Konec provozního součtu
288,1

Začátek provozního součtu
01):1,8*1,6*37
02):2,1*1,6*8
03):1,8*0,9*8
04):1,15*1,5*8

1,15*8
1,5*(15+8)
0,9*3

06):1,5*1,6*8
07):1,8*1,5*1
08):(1,8*1,5*15)+(0,9*2,35*15)

Začátek provozního součtu
01):1,8*1,6*8

05):1,5*1,5*15

D1):1,8*2,4
Konec provozního součtu
69,5

1,8*(37+8+1+15)
2,1*8

02):2,1*1,6*2
03):1,8*0,9*2
04):1,15*1,5*2
05):1,5*1,5*3
06):1,5*1,6*2
07):1,8*1,5*1
08):(0,9*2,35*3)+(1,8*1,5*3)
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 20170052 JKSO 
Objekt SKP 
02 Snížení energetické náročnosti objektu B02) Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
20170052 OÚ Kolín Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 631 581 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 895 426 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 209 172 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 2 736 179 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2 736 179 Ostatní náklady neuvedené 0

2 736 179 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 736 179 Kč
574 598 Kč

0 Kč
0 Kč

3 310 777 Kč

Krajké ředitelství Police Středočeského kraje

ZRN+ost.náklady+HZS
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20170052 OÚ Kolín Rozpočet : 20170052
02 Snížení energetické náročnosti objektu B02)

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 57 099 0 0 0 0
590 Okapový chodník 29 868 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 104 090 0 0 0 0
62- Úpravy povrchu vnější - sokl 71 935 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 151 680 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce 11 112 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 172 517 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 23 203 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 10 078 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 248 038 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 165 310 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 13 863 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 288 980 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 141 812 0 0 0
769 Otvorové prvky z plastu 0 37 424 0 0 0
M211 Hromosvod 0 0 0 160 764 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 48 408 0

CELKEM  OBJEKT 1 631 581 895 426 0 209 172 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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20170052 OÚ Kolín Rozpočet: 20170052
02 Snížení energetické náročnosti objektu B02)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 110 02-0001 Vytyčení stávajících sítí kompl 1,00 3 600,00 3 600,00
2 171201206U00 Skládkovné - ostatní zeminy m3 16,40 348,00 5 707,20
3 139600012RAA Ruční výkop v hornině 1-4 odvoz kolečkem do 20 m pro 

zpět.zásyp m3 26,80 900,00 24 120,00

43,15
-5,75
-6,50
-4,14
26,75
26,80

4 139600012RBC Ruční výkop v hor.1-4, naložení, odvoz do 10 km m3 16,40 1 051,20 17 239,68

43,16
-26,75
16,41
16,40

5 175200010RAA Obsyp objektu vytěženou zeminou dovoz zeminy ze 
vzdálenosti 20 m m3 26,80 240,00 6 432,00

Celkem za 1 Zemní práce 57 098,88
Díl: 590 Okapový chodník

6 596100030RAD Okap.chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba 
HBB 50 x 50 x 5 cm m2 32,50 672,00 21 840,00

32,50
7 591100031RA0 Zpětné doplnění okap.chodníku z dlažby zámk.tl.6cm podklad 

štp.10cm (dlažba původní 70%, nová 30%) m2 16,60 483,60 8 027,76

16,58
16,58
16,60

Celkem za 590 Okapový chodník 29 867,76
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

8 349234830R00 Zřízení hnízdní dutiny pro rorýse kus 4,00 300,00 1 200,00
9 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 284,00 10,20 2 896,80
10 622311130RT6 Zateplovací systém fasáda  EPS F tl. 50 mm s omítkou 

silikatovou probarvenou ve hmotě m2 54,45 870,24 47 384,57
54,45

11 622311134RT6 Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou 
slikátovou probarvenou ve hmotě m2 913,60 1 043,95 953 754,55

913,60
12 622311155RT6 Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 50 mm s omítkou 

silikátovou probarvenou ve hmotě m2 43,40 815,47 35 391,48
43,40

13 622311524RT1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 140 mm s omítkou 
silikátovou, probarvenou ve hmotě m2 22,22 1 270,61 28 232,91

22,22
14 622311563R00 Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm m2 46,60 543,11 25 308,83

46,53
46,53
46,60

15 622472142R00 Omítka stěn vnější z MS silikátová (nezateplované části) m2 2,60 293,03 761,87

dle výpisu v PD:63,32-41,1

Začátek provozního součtu
155,1*0,3
Konec provozního součtu
46,6

(12,05+34,2+12,05-8+34,2-15-4,5)*0,5

Začátek provozního součtu
(15,0+4,5)*0,85
Konec provozního součtu

dle výpisu v PD:913,6

dle výpisu v PD:43,4

16,6

dle výpisu v PD:54,45

(-15-4,5)*0,85*0,25
Konec provozního součtu
26,8

Začátek provozního součtu
(41,1/0,5*0,7)*0,75
zpět.zásyp:-26,75
Konec provozního součtu
16,4

odpočet EPS:-41,1*0,14
odpočet okap.chodníku:-32,5*0,2

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

Začátek provozního součtu
43,15
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20170052 OÚ Kolín Rozpočet: 20170052
02 Snížení energetické náročnosti objektu B02)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

16 622904112R00 Očištění povrchu tlakovou vodou m2 1 067,80 6,60 7 047,48

1 067,77
1 067,77
1 067,80

17 644941111U00 Osazení ventilačních mřížek kus 16,00 60,00 960,00
18 28651077 Mřížka větrací PVC bílá d = 50 mm kus 8,00 66,00 528,00
19 28651080 Mřížka větrací PVC bílá d = 100mm kus 8,00 78,00 624,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 104 090,50
Díl: 62- Úpravy povrchu vnější - sokl
20 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva soklu maltou tl.do 3 cm m2 41,10 228,00 9 370,80
21 622311524RV1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou m2 41,10 872,98 35 879,31
41,10

22 622901110R00 Očištění zdiva soklu m2 41,10 36,00 1 479,60
23 711150012RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x Np, 1x asfaltový pás

m2 41,10 337,26 13 861,39
24 711502001RZ1 Ochrana izolace nopovou fólií svislá včetně dodávky fólie, 

lišty a doplňků m2 41,10 276,00 11 343,60
Celkem za 62- Úpravy povrchu vnější - sokl 71 934,70

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
25 632451063R00 Potěr pískocementový  tl. 30 mm m2 400,00 319,20 127 680,00

400,00
26 632481111R00 Vložka do potěru z rabicového pletiva m2 400,00 60,00 24 000,00

400,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 151 680,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce
27 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 284,00 18,00 5 112,00
28 952901110R01 Vyčištění kolem objektu po skončení staveb.prací kompl 1,00 6 000,00 6 000,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce 11 112,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
29 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 1 088,00 42,00 45 696,00
30 941941392R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení m2 3 264,00 25,20 82 252,80

3 264,00
31 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 1 088,00 36,00 39 168,00
32 944945012R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 10,00 300,00 3 000,00
33 944945192R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 m 30,00 60,00 1 800,00

30,00
34 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m m 10,00 60,00 600,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 172 516,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí
35 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic m2 32,50 42,00 1 365,00

32,50
36 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 16,60 42,00 697,20

16,58
16,58
16,60

37 764352840R00 Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm m 33,20 12,00 398,40
38 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš do 330 mm m 155,10 6,00 930,60

155,10

16,6

138+9,5+2,4+5,2

1088*3

10*3

(12,05+34,2+12,05-8+34,2-15-4,5)*0,5

Začátek provozního součtu
(15,0+4,5)*0,85
Konec provozního součtu

skladba SP) - střecha:400

Začátek provozního součtu
913,6+89,25+62,32+2,6
Konec provozního součtu
1067,8

dle výpisu v PD:41,1

skladba SP) - střecha:400
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20170052 OÚ Kolín Rozpočet: 20170052
02 Snížení energetické náročnosti objektu B02)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

39 764430850R00 Demontáž oplechování atiky m 57,30 12,00 687,60
40 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových D 100 mm m 27,20 6,00 163,20
41 766411821R00 Demontáž dřev.obložení stěn m2 28,65 108,00 3 094,20

28,65
42 766441821U00 Dmtž stáv.vnitřních parapet. desek š.do 30 cm m 155,10 12,00 1 861,20
43 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel kus 1,00 14,40 14,40
44 968072244R00 Vybourání protidešťových žaluzií kus 3,00 108,00 324,00
45 968072455R00 Vybourání dveřních zárubní m2 2,30 187,55 431,37

2,32
2,32
2,30

46 976082141R00 Vybourání ventilačních mřížek kus 20,00 36,00 720,00
20,00

47 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP t 10,28 60,00 616,52
48 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 20,55 30,00 616,52
49 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,28 10,80 110,97
50 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 143,86 10,80 1 553,64
51 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 10,28 108,00 1 109,74
52 979999997R00 Poplatek za skládku t 10,28 828,00 8 508,02

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 23 202,59
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
53 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 93,31 108,00 10 077,83

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 10 077,83
Díl: 712 Živičné krytiny
54 712351111RT2 Povlak.krytina střech samolep.pásem z modifik.asf. s vložkou 

ze skl.tkaniny 200g/m2 tl.3mm+sep.posyp m2 400,00 290,18 116 073,36
55 712440010RAD Povlaková krytina střech přitav.z modifik.asf. vložka z 

polyester.rohože s břidlič.posyp.tl.4,5mm m2 400,00 312,37 124 948,78
56 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 4,53 1 548,00 7 015,54

Celkem za 712 Živičné krytiny 248 037,67
Díl: 713 Izolace tepelné
57 713141313R00 Izolace tepelná střech mechanicky kotvená do nosné 

konstrukce 1 vrstva tl.do 200 mm m2 400,00 132,00 52 800,00
58 28375976 Deska  EPS 100 S tl.180mm m3 74,00 1 489,44 110 218,56

73,44
73,44
74,00

59 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 1,48 1 548,00 2 291,04
Celkem za 713 Izolace tepelné 165 309,60

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
60 721242110RT1 Lapač střešních splavenin zápachová klapka, koš na listí - 

ozn.K9) kus 2,00 931,40 1 862,81
61 721300942R00 Pročistění kanalizace u lapačů střešních splavenin (viz popis 

v PD) kus 2,00 6 000,00 12 000,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 13 862,81

Díl: 764 Konstrukce klempířské
62 764221450R00 Oplechování střechy u podokap.žlabu z Ti Zn plechu rš 800 

mm - ozn.K7) m 33,20 992,64 32 955,65
63 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm - 

ozn.K8) m 33,20 816,00 27 091,20

Začátek provozního součtu
400*0,18*1,02
Konec provozního součtu
74,0

2,3

8+8+4

(12,05+33,2+12,05)*0,5

Začátek provozního součtu
0,9*(2,05+0,53)
Konec provozního součtu
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20170052 OÚ Kolín Rozpočet: 20170052
02 Snížení energetické náročnosti objektu B02)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

64 764259411R00 Kotlík kónický z TiZn plechu pro trouby D do 150mm - 
ozn.K9) kus 2,00 517,20 1 034,40

65 764411131R00 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 400 ozn. K1, 
K2, K3,K4) m 155,10 775,20 120 233,52

138,00
9,50
2,40
5,20

66 764521492R00 Oplechování římsy vstupu z Ti Zn plechu, rš 800 mm - 
ozn.K5) m 36,30 992,64 36 032,83

67 764530450R00 Oplechování atiky z Ti Zn plechu, rš 600 mm - ozn.K6) m 57,30 853,68 48 915,86
68 764554402R00 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm - ozn.K9)

m 27,20 799,20 21 738,24
69 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 1,63 600,00 977,87

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 288 979,58
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
70 767 00-0002 M+D Protidešťové žaluzie kus 3,00 1 020,00 3 060,00

2,00
1,00

71 767000001R0H Demontáž mříží, antikorozní nátěr, nové kotevní prvky a 
zpětná montáž m2 60,00 2 266,19 135 971,22

53,82
2,76
1,96
0,92

59,46
60,00

72 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce % 2,00 1 390,31 2 780,62
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 141 811,85

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
73 769000001R00 Montáž plastových dveří s nadsvětlíkem kus 1,00 1 419,12 1 419,12
74 61143790.A Dveře vchodové s nadsvětlíkem plastové otevíravé 

900x2050+530mm kus 1,00 35 400,00 35 400,00
75 998766102R00 Přesun hmot pro otvorové prvky t 0,06 10 383,54 604,94

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 37 424,06
Díl: M211 Hromosvod
76 211 00-0001 Hromosvod - viz samostatný rozpočet kompl 1,00 160 764,00 160 764,00

Celkem za M211 Hromosvod 160 764,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
77 240 00 Úprava vzduchotechniky na střeše kompl 1,00 48 408,00 48 408,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 48 408,00

60,0

30x30cm:2
60x40cm:1

Začátek provozního součtu
2,3*1,8*13
1,2*1,15*2
1,15*1,7*1
0,8*1,15*1
Konec provozního součtu

K1):138
K2):9,5
K3):2,4
K4):5,2
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Stavba: 7

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 18.3.2019

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Snížení energetické náročnosti objektů ÚO Kolín

Objekt B 02

VZT

Celkem

4 644,00

43 764,00

0,00

0,00

0,00

48 408,00

0,00

48 408,00

0,00

48408,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 1 980,00 4

61 HSV 324,00 1

97 HSV 2 340,00 5

713 PSV 1 260,00 3

728 PSV 42 504,00 88

Cena celkem 48 408,00 100

Izolace tepelné

Vzduchotechnika

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Prorážení otvorů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 7

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 980,00

1 310271425R00 Zazdívka otvorů zdiva z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 250 mm kus 3,00000 660,00 1 980,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 324,00
2 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 3,00000 108,00 324,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 340,00
3 972054241R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 

150 mm
kus 3,00000 780,00 2 340,00

Díl: 713 Izolace tepelné 1 260,00
4 713300911R00 Oprava izolace těles příplatek k ceně izolací těles s povrchovou úpravou za správkový kus 

 vyspravení
 oplechováním

kus 3,00000 420,00 1 260,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 42 504,00
5 728114112R00 Kruhové plastové potrubí montáž kruhového plastového potrubí, do průměru d 200 mm m 15,00000 180,00 2 700,00
6 001 Vypuštění chladiva soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00
7 002 Demontáž venkovních klimajednotek vč. podstavce ks 3,00000 3 000,00 9 000,00
8 003 Demontáž rozvodů chladiva a připojovacích médií m 10,00000 108,00 1 080,00
9 004 Prostup střechou vč.stříšky proti dešti do 1m, utěsnění proti vlhkosti, vč.tep.izolace prostupu ks 3,00000 1 800,00 5 400,00

10 005 Úprava podstavných konstrukcí pod klimajednotky, fixace ke stav.konstrukci soubor 1,00000 900,00 900,00
11 006 Nové rozvody chladiva a komunikace m 18,00000 468,00 8 424,00
12 007 připojení jednotek klima a nauštění chladivem ks 3,00000 1 800,00 5 400,00
13 008 Provozní a tlakové zkoušky soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00
14 009 Drobný montážní materiál - fixační materiál, lišty soubor 1,00000 600,00 600,00
15 010 Přesun hmot, dopravné soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00
16 011 Zprovoznění, oživení soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00
17 012 Ostatní - zakryté kontrukce soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00

Celkem 48 408,00

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

bez odstranění podlahy a násypu,

Položkový soupis prací a dodávek
Snížení energetické náročnosti objektů ÚO Kolín

Objekt B 02

VZT

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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 1710A04-Vykaz

 D Í L Č Í   V Ý K A Z   V Ý M Ě R

VÝPIS MATERIÁLU HROMOSVOD - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI OBJEKT A 04 ÚO KOLÍN
                                          

                PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA                     
                Příbram I  gen. Tesaříka čp. 136                 

R E K A P I T U L A C E
označení název položky DPH částka Kč

      1.   A.1  Hromosvod-montáž 21 60 264
      2.   A.2  Hromosvod-materiál 21 42 679
      3.   B.1  Zemní práce hromosvod 21 53 332
      4.   C.1  Demontáž stávajícího hromosvodu 21 1 440
      5.   D.1  Revize 21 2 520

C E L K E M   b e z   D P H 160 235

Č á s t   D P H
 název položky DPH částka Kč

 základ DPH 21 160 235
 částka DPH 21 33 649
 základ DPH 15 0
 částka DPH 15 0
 základ DPH 10 0
 částka DPH 10 0
 základ bez DPH - kontrolní údaj 0 0

C E L K E M   v č .   D P H 193 884
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 1710A04-Vykaz

A.1 - Hromosvod-montáž
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  21-M 212252200  Montáž podpěry do zdiva pro jínací tyč kus 2 58,80 117,60
2  21M210 220021  Uzem.vedení FeZn 30/4mm v zemi m 115 54,00 6 210,00
3  21M210 220101  Montáž svodových vodičů do 10mm vč.podp. m 250 94,80 23 700,00
4  21M210 220221 P  Tyčový jímač do 2m délky ks 22 276,00 6 072,00
5  21M210 220301  Montáž svorek SS,SR03,.... ks 115 48,00 5 520,00
6  21M210 220301  Montáž svorek SZ,.... ks 7 67,20 470,40
7  21M210 220311  Svorka se svorníkem na oplechováni ks 7 67,20 470,40
8  21M210 220372R  Montáž zaváděcí tyče ks 7 166,80 1 167,60
9  21M210 220401  Označení svodů štítky ks 14 20,40 285,60

10  ¤ PV-010%  Přidružené výkony 1% % 1 439,20 439,20
11  ¤ ZV-060%  Zednické výpomoce  6% % 6 2 635,20 15 811,20

CELKEM A.1 - Hromosvod-montáž 60 264,00

A.2 - Hromosvod-materiál
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  CMATER 35441*2911  Označovací štítky hromosvodu kus 14 6,00 84,00
2  CMATER 35441*29519?  Jímací tyč     pr.16 dl. 1500mm kus 22 198,00 4 356,00
3  CMATER 35441*2963  Svorka pro jímací tyč kus 22 60,00 1 320,00
4  CMATER 35441*2965  Svorka spojov.pásek-pásek SR02 kus 10 67,20 672,00
5  CMATER 35441*2966  Svorka spojov.(pásek-kul) SR03 kus 14 48,00 672,00
6  CMATER 35441*2989  Podpěra vedení do zdiva zateplení 140mm kus 77 57,60 4 435,20
7  CMATER 354411195001  Zaváděcí tyč kus 7 165,60 1 159,20
8  CMATER 354411195001  Zemnicí pásek      FeZn 30x4mm kg 115 37,20 4 278,00
9  CMATER 354411195002  Zemnicí kulatina   AlMgSi pr.8mm m 250 18,00 4 500,00

10  CMATER 354411311  PV  na plochou střchu s jedním úchytem  + zátěž beton kus 133 28,80 3 830,40
11  CMATER 354411311  Bet. podstavec+podložka pro jímací tyč pr.16mm kus 21 318,00 6 678,00
12  CMATER 354411311  Podpěra jímací tyče (do zdiva) kus 2 57,60 115,20
13  CMATER 354411313110  Betonový podstavec pro izol. tyč kus 4 174,00 696,00
14  CMATER 354411313342  Izol. podpěra vedeni se svorkou MMV kus 11 234,00 2 574,00
15  CMATER 354411612110  Svorka zemnicí křížová    SK kus 1 19,20 19,20
16  CMATER 354411613312  Připojovací svorka se svorníkemna oplech, pro izol. tyč. kus 7 114,00 798,00
17  CMATER 354411614110  Svorka zemnicí zkušební   SZ kus 7 42,00 294,00
18  CMATER 35441161MONT Svorka zemnicí spojovací  SS kus 90 13,20 1 188,00
19  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 376,69 1 130,08
20  ¤ PN-100%  Pořizovací náklady 10% % 10 388,00 3 879,96

CELKEM A.2 - Hromosvod-materiál 42 679,24

B.1 - Zemní práce hromosvod
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  46-M 461113200  Vytyčení vedení podzemního stávajícího v zástavbě km 0,1 3 000,00 300,00
2  46-M 461131000  Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 39 108,00 4 212,00
3  46-M 461331274  Hloubení rýh ručně š.35 cm, hl.80 cm v hornině tř.4 m 112 235,20 26 342,40
4  46-M 461721253  Zásyp rýh ručně š.35 cm, hl.60 cm z horniny tř.3 m 112 50,40 5 644,80
5  46-M 461721274  Zásyp rýh ručně š.35 cm, hl.80 cm z horniny tř.4 m 112 67,20 7 526,40
6  46-M 461821000  Založení trávníku výsevem na rovině m2 39 54,00 2 106,00
7  46-M 464562100  Provizorní zajištění kabelů při křížení kus 5 600,00 3 000,00
8  46-M 464562200  Provizorní zajištění kabelů při souběhu m 10 420,00 4 200,00

CELKEM B.1 - Zemní práce hromosvod 53 331,60

C.1 - Demontáž stávajícího hromosvodu
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1   OSTAT ZZR-115  Demontáž stávajícího hromosvodu kpl 1 1 440,00 1 440,00
CELKEM C.1 - Demontáž stávajícího hromosvodu 1 440,00

D.1 - Revize
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1   OSTAT ZZR-115  Revize kpl 1 2 520,00 2 520,00
CELKEM D.1 - Revize 2 520,00
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 17104B02-Vykaz

 D Í L Č Í   V Ý K A Z   V Ý M Ě R

VÝPIS MATERIÁLU HROMOSVOD - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI OBJEKT B 02 ÚO KOLÍN

                PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA
                Příbram I  gen. Tesaříka čp. 136
                

R E K A P I T U L A C E
označení název položky DPH částka Kč

      1.   A.1  Hromosvod-montáž 21 47 210
      2.   A.2  Hromosvod-materiál 21 48 814
      3.   B.1  Zemní práce hromosvod 21 43 140
      4.   C.1  Demontáž stávajícího hromosvodu 21 1 440
      5.   D.1  Přepojení stávajícího zařízení na střeše 21 18 000
      6.   E.1  Revize 21 2 160

C E L K E M   b e z   D P H 160 764

Č á s t   D P H
 název položky DPH částka Kč

 základ DPH 21 160 764
 částka DPH 21 33 760
 základ DPH 15 0
 částka DPH 15 0
 základ DPH 10 0
 částka DPH 10 0
 základ bez DPH - kontrolní údaj 0 0

C E L K E M   v č .   D P H 194 524

 Způsob přepojení technologického zařízení na střeše bude 
upřesněn investorem

   Ceny uvedené v propočtu jsou bez DPH !
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 17104B02-Vykaz

A.1 - Hromosvod-montáž
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  21M210 220021  Uzem.vedení FeZn 30/4mm v zemi m 100 54,00 5 400,00
2  21M210 220101  Montáž svodových vodičů do 10mm vč.podp. m 252 94,80 23 889,60
3  21M210 220221 P  Tyčový jímač do 2m délky ks 14 276,00 3 864,00
4  21M210 220301  Montáž svorek SS,SR03,.... ks 149 48,00 7 152,00
5  21M210 220301  Montáž svorek SZ,.... ks 6 67,20 403,20
6  21M210 220311  Svorka na potrubí (stožár) ks 15 67,20 1 008,00
7  21M210 220372R  Montáž zaváděcí tyče ks 6 166,80 1 000,80
8  21M210 220401  Označení svodů štítky ks 12 20,40 244,80
9  21M210 220431  Tvarování prvků ks 21 54,00 1 134,00

10  ¤ PV-010%  Přidružené výkony 1% % 1 440,96 440,96
11  ¤ ZV-060%  Zednické výpomoce  6% % 6 445,37 2 672,21

CELKEM A.1 - Hromosvod-montáž 47 209,57

A.2 - Hromosvod-materiál
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  CMATER 35441*2911  Označovací štítky hromosvodu kus 12 6,00 72,00
2  CMATER 35441*29519?  Jímací tyč     pr.16 dl. 1500mm kus 12 198,00 2 376,00
3  CMATER 35441*29519?  Jímací tyčpr. 16, dl.2000mm kus 2 246,00 492,00
4  CMATER 35441*2963  Svorka pro jímací tyč kus 14 60,00 840,00
5  CMATER 35441*2965  Svorka spojov.pásek-pásek SR02 kus 6 31,20 187,20
6  CMATER 35441*2966  Svorka spojov.(pásek-kul) SR03 kus 12 19,20 230,40
7  CMATER 35441*2989  Podpěra vedení do zdiva zateplení 140mm kus 74 57,60 4 262,40
8  CMATER 354411195001  Zaváděcí tyč kus 6 165,60 993,60
9  CMATER 354411195001  Zemnicí pásek      FeZn 30x4mm kg 100 37,20 3 720,00

10  CMATER 354411195002  Zemnicí kulatina   AlMgSi pr.8mm m 252 18,00 4 536,00
11  CMATER 354411311  PV  na plochou střchu s jedním úchytem  + zátěž beton kus 163 28,80 4 694,40
12  CMATER 354411311  Bet. podstavec+podložka pro jímací tyč pr.16mm kus 14 318,00 4 452,00
13  CMATER 354411313110  Betonový podstavec pro izol. tyč kus 12 174,00 2 088,00
14  CMATER 354411313342  Izol. podpěra vedeni se svorkou MMV kus 12 234,00 2 808,00
15  CMATER 354411612110  Svorka zemnicí křížová    SK kus 2 19,20 38,40
16  CMATER 354411613312  izolovaný držák na jímací tyč a s páskovou objímkou na 

potrubí
kus 15 625,20 9 378,00

17  CMATER 354411614110  Svorka zemnicí zkušební   SZ kus 6 42,00 252,00
18  CMATER 35441161MONT Svorka zemnicí spojovací  SS kus 126 13,20 1 663,20
19  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 430,84 1 292,51
20  ¤ PN-100%  Pořizovací náklady 10% % 10 443,76 4 437,60

CELKEM A.2 - Hromosvod-materiál 48 813,71

B.1 - Zemní práce hromosvod
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  46-M 461113200  Vytyčení vedení podzemního stávajícího v zástavbě km 0,1 3 000,00 300,00
2  46-M 461131000  Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 34 108,00 3 672,00
3  46-M 461331274  Hloubení rýh ručně š.35 cm, hl.80 cm v hornině tř.4 m 95 235,20 22 344,00
4  46-M 461721274  Zásyp rýh ručně š.35 cm, hl.80 cm z horniny tř.4 m 95 67,20 6 384,00
5  46-M 461811300  Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř.3 m2 39 36,00 1 404,00
6  46-M 461821000  Založení trávníku výsevem na rovině m2 34 54,00 1 836,00
7  46-M 464562100  Provizorní zajištění kabelů při křížení kus 5 600,00 3 000,00
8  46-M 464562200  Provizorní zajištění kabelů při souběhu m 10 420,00 4 200,00

CELKEM B.1 - Zemní práce hromosvod 43 140,00

C.1 - Demontáž stávajícího hromosvodu
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1   OSTAT ZZR-115  Demontáž stávajícího hromosvodu kpl 1 1 440,00 1 440,00
CELKEM C.1 - Demontáž stávajícího hromosvodu 1 440,00

D.1 - Přepojení stávajícího zařízení na střeše
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1   OSTAT ZZR-115  Odpojení a znovupřipojení  , VZT , slaboproudých , silových 
rozvodů , včetně materiálu (dle požadavku invesotora)

kpl 1 18 000,00 18 000,00

CELKEM D.1 - Přepojení stávajícího zařízení na střeše 18 000,00

E.1 - Revize
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1   OSTAT ZZR-115  Revize kpl 1 2 160,00 2 160,00
CELKEM E.1 - Revize 2 160,00
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Příloha č. 2 ke smlouvě k č.j. KRPS-348521-96/ČJ-2016-0100MN-VZ 

   Počet listů: 1 

 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 3 ke smlouvě k č.j. KRPS-348521-96/ČJ-2016-0100MN-VZ 
    Počet listů: 4 
 

Z m ě n o v ý  l i s t  

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace 

Změnový list 
číslo 

1.  

Identifikace akce: 

Název akce ÚO Kolín – snížení energetické náročnosti objektů PČR 

Číslo akce 
EDS/SMVS 1) 

014V122009075 

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 
Praha 5 – Zbraslav, IČO 75151481 

Zhotovitel:  

Projektant: Ing. Karel Petráň – projekce, Gen. Tesaříka 136, 261 01 Příbram 1  

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla 

 

Část díla dotčená změnovým listem:  

 

Vícepráce –  

 

 

 

Méněpráce –  

 

 

 

 

 



 

 

 

Popis změny, popis technického řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové řešení: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zdůvodnění změny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: 

 

 

 

 

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: 

 

 

 

 

 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 

Vliv na termín:  

Vliv na kvalitu díla:  

Vliv na cenu:  

Přípočty k ceně díla bez DPH:   



 

 

 

Odpočty z ceny díla bez DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:  

DPH:  

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně 
DPH: 

 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele: 

   

 

Datum:  Datum: Datum: 

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: 

 

Datum: 

 

1)  EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování. 



 

 

Příloha č. 4 ke smlouvě k č.j. KRPS-348521-96/ČJ-2016-0100MN-VZ 
    Počet listů: 1 
 
 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

Dodavatel OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava - Lhotka 

a) má* 

b) nemá* 

v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky. * nehodící se škrtněte.  

 

 

V případě odpovědi a)-ano  

 

1. Poddodavatel 
a. Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní jméno: 

Sídlo:  Zednická 953/4, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO:   10634959 

 

b. Druh prováděných prací nebo dodávek, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (předmět 
poddodávky) 
elektromontáže 
 

 

 

 

 

 


