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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 
 

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – 
Hustopeče nad Bečvou“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1802/2019 

ISPROFOND: 5003720054 

 
a 

 
„Společnost Hustopeče“ 

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2019 (dále jen „Společenská 
smlouva“): 

1. STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

bank. spojení:  

Korespondenční adresa: STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49,  

721 00 Ostrava – Svinov 

(správce „Společnosti Hustopeče“) 
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1. Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1809 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a 

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

(společník 2 „Společnosti Hustopeče“) 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-19-001/ECAJ 

 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Objednatel si přeje, aby Dílo „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad 
Bečvou“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto 
Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se 

 
Objednatel a Zhotovitel dohodli takto: 

 
1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) 

a jako její součást musí být čteny a vykládány:  

a) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele) datovaný 
18.4.2019 

b) Dopis nabídky datovaný 23.1.2019 
c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.: 78/2017-910-IZD/1 účinné od 26.6.2017 

d) Technická specifikace 
e) Výkresy a 
f) Formuláře:   

- Soupis prací, 
 

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních 
technických podmínkách. 

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto 
zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 
dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy. 

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho 
vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 
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5. Objednatel používání informační systém pro řízení a monitoring staveb.  

5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis 
prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového 
předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od 
obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a 
současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací 
v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové 
ceny na zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá za shodu 
obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz): 

- Faktura, 
- souhrn fakturace, 
- soupis zjišťovacích protokolů, 
- zjišťovací protokoly. 

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo. 

7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] Smluvních 
podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. 
Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ a ujednání Pod-
článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad 
k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.“ se nepoužije. Strany se 
dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení 
průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby. 

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 
Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné 
části Díla Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí 
části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo 
Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.  

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se 
výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-
CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona 
o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou 
přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH. 

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, 
nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně Zhotovitele. 

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána 
tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací. 
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12. Lhůty stanovené v odst 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené 
v pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou do 8 měsíců po dokončení 
konečného přejímacího řízení poslední části Díla, tj. do 8 měsíců ode dne podpisu posledního 
Potvrzení o převzetí části Díla. 

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této 
Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 
z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud 
vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí 
zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po 
výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a 
vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či 
nevymahatelného ustanovení. 

15. Objednatel si vyhrazuje: 

15.1 NEOBSAZENO 

15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny 
přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky: 

SO 02-17-01; TÚ Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční svršek 
SO 03-17-01; ŽST Lhotka nad Bečvou, železniční svršek 
SO 04-17-01; TÚ Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční svršek 
SO 01-01-01; ŽST Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení 
SO 02-01-01; TÚ Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, trakční vedení 
SO 03-01-01; ŽST Lhotka nad Bečvou, trakční vedení 
SO 04-01-01; TÚ Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, trakční vedení 

 
15.3  NEOBSAZENO. 

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků 
této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový 
dodatek podepsat. 

17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí: 

SO 02-17-01; TÚ Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční svršek, 
SO 03-17-01; ŽST Lhotka nad Bečvou, železniční svršek, 

        SO 04-17-01; TÚ Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční svršek 

       dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na 
zhotovení Díla. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic zajistí centrálně Objednatel,  a to 
včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci –ZTP. 

Postup pro zajištění dodávky pražců a kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, který na 
základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů pražců a kolejnic za 
Objednatele jednotlivé dodávky pražců a kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně 
potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců a kolejnic z dodavatelů pražců a kolejnic 
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na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatele na Zhotovitele ihned po potvrzení 
dodacího listu. 

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný 
a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům 
ve výši 180 000 000,- Kč. Příslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až 
do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudržuje v platnosti 
bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za 
každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako 
správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o 
dílo. 

20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři 
vyhotovení Zhotovitel. 

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
Příloha č. 2 Oprávněné osoby 
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 
Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele  
Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby  

 
 
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 
V Praze dne       24.5.2019                        V Ústí nad Labem dne  
 
 
 
         ………………………………………    ………………………………………. 
          Ing. Mojmír Nejezchleb                 Ing. Jakub Svoboda 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                                   předseda představenstva 
   Správa železniční dopravní cesty,                                             STRABAG Rail a.s. 
             státní organizace 

 
 

                                                                ........................................... 

Ing. Luboš Tomášek 
člen představenstva  

STRABAG Rail a.s. 
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 ................................................ 

Ing. Luděk Valtr 
předseda představenstva  

Elektrizace železnic Praha a.s. 
 
 
 
 

................................................ 

Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s. 
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Příloha č. 1 
 

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























1 / 4 Rekapitulace_a

Firma: Moravia Consult

5003720054

Celková cena bez DPH 1 541 675 936,83
Celková cena s DPH 1 842 026 929,84

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
TECHNOLOGICKÁ ČÁST
Železniční zabezpečovací zařízení
Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

PS 01-28-01.1 žst. Hustopeče nad Bečvou, úvazka TZZ 7 412 437,32 1 556 611,84 8 969 049,16
PS 01-28-01.2 žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ 1 074 262,39 225 595,10 1 299 857,49
PS 03-28-01.1 žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ 100 315 160,13 21 066 183,63 121 381 343,76
PS 03-28-01.2 žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ 46 881 469,55 9 845 108,61 56 726 578,16
PS 03-28-01.3 žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností 715 939,44 150 347,28 866 286,72
PS 05-28-01.1 žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ 7 023 826,74 1 475 003,62 8 498 830,36
PS 05-28-01.2 žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ 291 109,74 61 133,05 352 242,79

Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)
PS 02-28-01.1 t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ 14 446 226,68 3 033 707,60 17 479 934,28
PS 02-28-01.2 t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ 3 136 222,54 658 606,73 3 794 829,27
PS 04-28-01.1 t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, definitivní TZZ 5 975 909,69 1 254 941,03 7 230 850,72
PS 04-28-01.2 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ 2 499 633,59 524 923,05 3 024 556,64

Železniční sdělovací zařízení
Místní kabelizace

PS 03-14-01 žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace 11 248 020,29 2 362 084,26 13 610 104,55
Rozhlasové zařízení

PS 03-14-05 žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující 1 010 483,26 212 201,48 1 222 684,74
Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)

PS 03-14-02 žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení 2 161 039,70 453 818,34 2 614 858,04
PS 06-14-01 Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení 4 429 740,02 930 245,40 5 359 985,42

Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS,EZS)
PS 03-14-03 žst. Lhotka nad Bečvou, ASHS 1 044 618,02 219 369,78 1 263 987,80
PS 03-14-04 žst. Lhotka nad Bečvou, EZS 704 533,80 147 952,10 852 485,90

Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický 
kabel (ZOK)

PS 02-14-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, traťový kabel 19 792 058,17 4 156 332,22 23 948 390,39

PS 02-14-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, diagnostický optický 
kabel 4 228 520,43 887 989,29 5 116 509,72

PS 04-14-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťový kabel 17 218 155,19 3 615 812,59 20 833 967,78

PS 04-14-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, diagnostický optický kabel 3 250 006,55 682 501,38 3 932 507,93

Informační systém pro cestující
PS 03-14-06 žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém 2 026 830,84 425 634,48 2 452 465,32
PS 03-14-07 žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém 3 544 141,06 744 269,62 4 288 410,68

Traťové radiové spojení
PS 03-14-08 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava MRS, TRS 2 969 045,08 623 499,47 3 592 544,55

Jiná sdělovací zařízení
PS 06-14-02 Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ 3 117 011,49 654 572,41 3 771 583,90
PS 03-05-02.1 žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - InS a K 2 401 344,39 504 282,32 2 905 626,71

Silnoproudá technologie včetně DŘT
Dispečerská řídící technika (DŘT)

PS 01-05-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, SpS - zařízení DŘT 919 718,29 193 140,84 1 112 859,13
PS 01-05-02 žst. Hustopeče nad Bečvou, STS6kV - úprava DŘT 244 899,36 51 428,87 296 328,23
PS 03-05-01 žst. Lhotka nad Bečvou, zařízení DŘT 1 088 075,16 228 495,78 1 316 570,94
PS 03-05-02.2 žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - silnoproudé zařízení 426 925,89 0,00 0,00
PS 05-05-01 žst. Valašské Meziříčí, zařízení DŘT 482 117,73 101 244,72 583 362,45
PS 06-05-01 ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému 1 232 664,11 258 859,46 1 491 523,57

Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení 
zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)

PS 03-08-01 žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV 7 355 789,87 1 544 715,87 8 900 505,74
Provozní rozvod silnoproudu

PS 03-07-01 žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn 4 703 473,81 987 729,50 5 691 203,31

PS 03-07-02 žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 
250kVA 3 342 745,54 701 976,56 4 044 722,10

STAVEBNÍ ČÁST
Inženýrské objekty
Železniční svršek a spodek

SO 02-16-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek 85 385 089,37 17 930 868,77 103 315 958,14

SO 03-16-01 žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek 85 887 385,70 18 036 351,00 103 923 736,70
SO 04-16-01 žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový spodek 57 668 015,54 12 110 283,26 69 778 298,80

Soupis objektů s DPH
Stavba: 5003720054 - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - 
Hustopeče nad Bečvou
Varianta: ZŘ - Základní řešení
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SO 02-17-01.1 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek 124 345 447,60 26 112 544,00 150 457 991,60
SO 02-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbití 6 144 706,93 1 290 388,46 7 435 095,39
SO 03-17-01.1 žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek 222 917 585,15 46 812 692,88 269 730 278,03
SO 03-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbití 5 323 520,28 1 117 939,26 6 441 459,54
SO 04-17-01.1 žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový svršek 67 220 080,19 14 116 216,84 81 336 297,03
SO 04-17-01.3 Realizace GPK - 3.podbití 3 075 715,83 645 900,32 3 721 616,15
SO 05-17-01 Výstroj trati 601 270,78 126 266,86 727 537,64
SO 06-30-01.1 Náhradní výsadba - Hustopeče nad Bečvou 242 837,35 50 995,84 293 833,19
SO 06-30-01.2 Náhradní výsadba - Choryně 93 681,26 19 673,06 113 354,32
SO 06-30-01.3 Náhradní výsadba - Lešná 636 333,64 133 630,06 769 963,70
SO 06-30-01.4 Kácení 226 143,38 47 490,11 273 633,49

Nástupiště
SO 03-16-02 žst. Lhotka nad Bečvou, nástupiště 9 427 370,08 1 979 747,72 11 407 117,80

Železniční přejezdy

SO 02-17-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. 
km 18,889 1 848 920,27 388 273,26 2 237 193,53

SO 04-17-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční přejezd v ev. km 
21,815 2 688 778,27 564 643,44 3 253 421,71

Mosty, propustky, zdi

SO 02-19-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 
16,313 2 856 584,44 599 882,73 3 456 467,17

SO 02-19-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 
16,718 775 407,70 162 835,62 938 243,32

SO 02-19-03 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 16,953 1 201 393,33 252 292,60 1 453 685,93

SO 02-19-04 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 17,086 - zrušení 519 640,23 109 124,45 628 764,68

SO 02-19-05 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 17,282 1 439 781,10 302 354,03 1 742 135,13

SO 02-19-06 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, silniční nadjezd v km 
17,302 20 758 512,09 4 359 287,54 25 117 799,63

SO 02-19-07 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 17,342 - zrušení 596 079,64 125 176,72 721 256,36

SO 02-19-08 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 
17,577 5 983 798,63 1 256 597,71 7 240 396,34

SO 02-19-09 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 17,800 2 277 473,56 478 269,45 2 755 743,01

SO 02-19-10 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 18,202 2 360 094,97 495 619,94 2 855 714,91

SO 02-19-11 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 18,351 1 663 970,11 349 433,72 2 013 403,83

SO 02-19-12 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 18,582 2 873 274,00 603 387,54 3 476 661,54

SO 02-19-13 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 18,886 - zrušení 671 105,78 140 932,21 812 037,99

SO 02-19-14 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. 
km 19,112 2 292 194,52 481 360,85 2 773 555,37

SO 02-19-15 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,483 2 900 197,81 609 041,54 3 509 239,35

SO 02-19-16 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v  
km 19,939 2 379 929,14 499 785,12 2 879 714,26

SO 02-19-17 t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,406 4 582 452,31 962 314,99 5 544 767,30

SO 03-19-01 žst. Lhotka nad Bečvou, železniční most v km 20,815 - podchod 22 814 854,10 4 791 119,36 27 605 973,46
SO 03-19-02.1 žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,517 2 087 271,08 438 326,93 2 525 598,01
SO 03-19-02.2 žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,425 2 016 093,92 423 379,72 2 439 473,64

SO 04-19-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 
21,847 9 650 019,68 2 026 504,13 11 676 523,81

SO 04-19-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 
22,010 - zrušení 285 333,32 59 920,00 345 253,32

SO 04-19-04 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 
23,037 1 195 394,73 251 032,89 1 446 427,62

SO 04-19-05 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 
23,106 - zrušení 294 521,63 61 849,54 356 371,17

SO 04-19-06 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 
23,288 - zrušení 318 258,47 66 834,28 385 092,75

SO 04-19-07 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 
23,473 1 202 865,48 252 601,75 1 455 467,23

SO 04-19-08 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 
23,825 - zrušení 397 084,89 83 387,83 480 472,72

Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

SO 02-27-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou . Lhotka nad Bečvou, Úpráva a ochrana 
vodovodu 54 815,79 11 511,32 66 327,11

SO 03-27-01 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, výpravní budova 1 658 140,08 348 209,42 2 006 349,50
SO 03-27-02 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, bytový dům 453 074,55 95 145,66 548 220,21
SO 03-27-03 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, kancelářská budova 440 712,89 92 549,71 533 262,60
SO 03-27-04 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, pozemní komunikace 1 259 492,95 264 493,52 1 523 986,47
SO 03-27-05 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava a ochrana vodovodu 276 390,51 58 042,01 334 432,52
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SO 04-27-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, úprava a ochrana vodovodu 425 106,23 89 272,31 514 378,54

Pozemní komunikace

SO 02-18-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, úprava komunikace, 
silniční nadjezd v km 17,302 20 271 278,85 4 256 968,56 24 528 247,41

SO 03-18-01 Žst. Lhotka nad Bečvou, zpevněné plochy 1 005 556,35 211 166,83 1 216 723,18
SO 03-18-02 Žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - obec Lešná 5 507 296,34 1 156 532,23 6 663 828,57
SO 03-18-03 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - bytový dům 96 994,29 20 368,80 117 363,09

Kabelovody, kolektory
SO 03-15-01 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod 31 733 061,79 6 663 942,98 38 397 004,77

Protihlukové objekty

SO 02-15-01.1 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, PHS v km 17,491-
17,625, vlevo 3 480 144,13 730 830,27 4 210 974,40

SO 02-15-01.2 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, PHS v km 19,437-
19,562, vpravo 2 980 392,35 625 882,39 3 606 274,74

SO 03-15-02.1 žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,316 - 20,794 vpravo 10 999 179,53 2 309 827,70 13 309 007,23
SO 03-15-02.2 žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,314 - 20,512 vlevo 4 914 643,04 1 032 075,04 5 946 718,08
SO 03-15-02.3 žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,496 -20,726 vlevo 4 954 234,03 1 040 389,15 5 994 623,18
SO 03-15-02.4 žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,874 - 21,067 vpravo 4 323 545,55 907 944,57 5 231 490,12

Pozemní stavební objekty
Pozemní objekty budov

SO 01-15-01.1 žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení 792 593,01 166 444,53 959 037,54

SO 01-15-01.8 žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická 
zařízení a chlazení 123 976,19 26 035,00 150 011,19

SO 01-15-01.10 žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace 562 464,31 118 117,51 680 581,82

SO 01-15-01.11 žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody 228 439,55 47 972,31 276 411,86

SO 03-15-03.1 žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení 11 596 918,54 2 435 352,89 14 032 271,43

SO 03-15-03.6 žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Zdravotně technické 
instalace 572 137,37 120 148,85 692 286,22

SO 03-15-03.7B žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok B 420 991,73 88 408,26 509 399,99
SO 03-15-03.7C žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok C 501 958,82 105 411,35 607 370,17

SO 03-15-03.8 žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická zařízení a 
chlazení 420 101,07 88 221,22 508 322,29

SO 03-15-03.10 žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace 2 621 596,10 550 535,18 3 172 131,28
SO 03-15-03.11 žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody 364 330,67 76 509,44 440 840,11
SO 03-15-04 žst. Lhotka nad Bečvou, oplocení 87 847,67 18 448,01 106 295,68

Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
SO 03-15-05 žst. Lhotka nad Bečvou, zastřešení výstupů z podchodu 7 194 008,09 1 510 741,70 8 704 749,79
SO 03-15-06 žst. Lhotka nad Bečvou, přístřešek na nástupišti 1 102 028,93 231 426,08 1 333 455,01

Individuální protihluková opatření
SO 03-15-07.1 Žst. Lhotka nad Bečvou, IPO 235 921,96 49 543,61 285 465,57
SO 03-15-07.2 Žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Ventilace 33 540,16 7 043,43 40 583,59
SO 03-15-07.3 Žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Elektroinstalace 15 504,92 3 256,03 18 760,95

Orientační systém
SO 03-15-08 žst. Lhotka nad Bečvou , orientační systém 393 546,79 82 644,83 476 191,62

Demolice
SO 03-15-09 žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení vstupu do podchodu 275 254,92 57 803,53 333 058,45
SO 03-15-10 žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení ostrovního nástupiště 1 205 060,14 253 062,63 1 458 122,77
SO 03-15-11 žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - sklad 183 775,74 38 592,91 222 368,65
SO 05-15-01 žst. Valašské Meziříčí, demolice - výměnné stanoviště č.4 2 994,02 628,74 3 622,76

Hromosvody

SO 05-15-02 žst. Valašské Meziříčí, úprava hromosvodové soustavy technologické 
budovy 571 719,97 120 061,19 691 781,16

Trakční a energetická zařízení
Trakční vedení

SO 01-01-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení 11 628 242,69 2 441 930,96 14 070 173,65
SO 01-01-02 žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava připojení SpS na TV 4 913 125,42 1 031 756,34 5 944 881,76
SO 02-01-01 žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení 72 691 364,92 15 265 186,63 87 956 551,55
SO 03-01-01 žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení 97 239 536,84 20 420 302,74 117 659 839,58
SO 04-01-01 žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, trakční vedení 39 581 204,01 8 312 052,84 47 893 256,85

Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
SO 03-06-01 žst. Lhotka nad Bečvou, EOV 14 086 251,16 2 958 112,74 17 044 363,90

Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 01-04-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV 2 721 065,41 571 423,74 3 292 489,15

SO 01-06-01 žst. Hustopeče nad Bečvou, rozvody NN, přeložky kabelových rozvodů NN 1 902 135,92 399 448,54 2 301 584,46

SO 01-06-02 žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění DOÚO 5 168 049,00 1 085 290,29 6 253 339,29

SO 01-06-03 žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor stáhni sběrač 1 425 989,54 299 457,80 1 725 447,34

SO 02-04-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV 7 937 599,40 1 666 895,87 9 604 495,27

SO 02-04-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového 
rozvodu 6 kV, provizorní stavy 540 882,45 113 585,31 654 467,76

SO 02-06-01 t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ 
km 17,260 172 688,70 36 264,63 208 953,33
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SO 02-06-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro PZS 
km 18,889 359 135,00 75 418,35 434 553,35

SO 03-04-01 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV 7 177 631,33 1 507 302,58 8 684 933,91

SO 03-04-02 žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stavy 1 922 810,60 403 790,23 2 326 600,83

SO 03-06-01* žst. Lhotka nad Bečvou, EOV* 0,00 0,00
SO 03-06-02 žst. Lhotka nad Bečvou, úprava napájení 815 023,81 171 155,00 986 178,81
SO 03-06-03 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN 3 223 577,36 676 951,25 3 900 528,61
SO 03-06-04 žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelových rozvodů NN 13 495 427,46 2 834 039,77 16 329 467,23
SO 03-06-05 žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení 18 603 115,70 3 906 654,30 22 509 770,00

SO 03-06-06 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody a osvětlení podchodu a 
nástupiště 2 877 884,98 604 355,85 3 482 240,83

SO 03-06-07 žst. Lhotka nad Bečvou, DOÚO 5 736 376,18 1 204 639,00 6 941 015,18
SO 04-04-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV 5 753 766,73 1 208 291,01 6 962 057,74

SO 04-04-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, přeložky kabelového rozvodu 6 
kV, provizorní stavy 801 281,09 168 269,03 969 550,12

SO 04-06-01 t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 
21,815 369 482,31 77 591,29 447 073,60

SO 04-06-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 
22,809 167 313,98 35 135,94 202 449,92

SO 05-04-01 žst. Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV 3 903 518,87 819 738,96 4 723 257,83
Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 01-01-03 žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava ukolejnění 772 726,30 162 272,52 934 998,82
SO 02-01-02 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejnění 2 332 860,83 489 900,77 2 822 761,60
SO 03-01-02 žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejnění 2 951 651,00 619 846,71 3 571 497,71
SO 04-01-02 t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, ukolejnění 1 318 899,70 276 968,94 1 595 868,64

Vnější uzemnění

SO 02-06-03 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 806 - 
6/0,4 pro PZS km 18,889 745 768,89 156 611,47 902 380,36

SO 02-06-04 t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 805 - 
6/0,4 pro PZS km 18,889 765 967,43 160 853,16 926 820,59

SO 04-06-03 t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, uzemnění TTS 801 - 6/0,4 pro 
TZZ km 24,020 a PZS km 24,2 849 658,48 178 428,28 1 028 086,76

Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních

SO 03-06-09 žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka kabeluNN VO obce Lešná km 20,611 1 338 849,96 281 158,49 1 620 008,45

SO 03-06-11 žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka napojení bytového domu 602 853,14 126 599,16 729 452,30
Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních

SO 06-10-02 Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - 
obec Lešná 290 197,77 60 941,53 351 139,30

Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení drážních

SO 06-10-04 Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - 
SZDC 2 397 923,12 503 563,86 2 901 486,98

SO 98-98 Všeobecný objekt 18 912 705,29 3 971 668,11 22 884 373,40

* Pozn. Tento objekt je uveden duplicitně, proto uchazeč nenaceňuje.
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Příloha č. 2 
Oprávněné osoby 

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek , včetně delegovaných  
osob dle  čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby) 

 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 delegovaná osoba: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 stavbyvedoucí: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 zástupce stavbyvedoucího: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na železniční svršek: 

Jméno a příjmení 
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Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na železniční spodek: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na trakční vedení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  
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E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na silnoproud: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista (vedoucí prací) na geotechniku: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 osoba odpovědná za kontrolu kvality: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 osoba odpovědná za ochranu životního prostředí: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 osoba odpovědná za odpadové hospodářství: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail 
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Telefon 
 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

 osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Příloha č. 3 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % ze 
Smluvní ceny díla 

KONTROL s.r.o. 
Okružní 345, 435 13  

Meziboří 
IČO: 64651908 

Osoba odpovědná za bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, osoba 

odpovědná za ochranu životního 
prostředí  - Zajištění těchto 

odpovědných osob v rámci celé 
stavby 

 

ŽSD a.s. 
Brněnská 1050/0, 664 42 Modřice 

IČO: 645 11 359 

Odpadové hospodářství, osoba 
odpovědná za odpadové 

hospodářství, zajištění odpadového 
hospodářství v rámci celé stavby. 

 

STAMAKOCEL s.r.o. 
Tovární 158, 751 03 Brodek u 

Přerova 
IČ: 62363689 

Výroba a montáž ocelových 
konstrukcí 

 

AŽD Praha s.r.o. 
Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 

00 Praha 
IČ: 48029483 

Specialista na sdělovací zařízení, 
specialista na zabezpečovací 
zařízení, osoba oprávněná za 

projektovou dokumentaci 
sdělovacího zařízení, osoba 
odpovědná za projektovou 

dokumentaci zabezpečovacího 
zařízení, specifikace typu 
zabezpečovacího zařízení 

D.1 Železniční zabezpečovací 
zařízení 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 
SO 03-15-01 žst. Lhotka nad 

Bečvou, kabelovod 
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Příloha č. 4 
 

Harmonogram postupu prací 
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Příloha č. 5 
 

Smlouva o zpracování osobních údajů 
 

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů 

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za 
účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění 
podmínek dále uvedených. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje 
výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu 
s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo. 

2. Rozsah zpracovávaných údajů 

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou 
právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo. 

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které 
nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných 
podmínek. 

3. Povinnosti Zhotovitele 

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci. 

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny 
Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou. 

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat 
mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování 
osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů. 

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající 
bezpečnost osobních údajů. 

3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu 
zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na 
žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 
až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. 
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V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby 
Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních 
údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby 
zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel 
povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně 
vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo 
k tomu dal písemný souhlas Objednatel. 

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta 

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny 
Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu  
GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo 
doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit. 

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé 
jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě 
zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení. 

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat 
náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů. 
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Příloha č. 6 
 

Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
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Příloha č. 7 

 
Žádost o poskytnutí zálohové platby  

 
 
 
V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou žádáme o poskytnutí 
zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč. 
 
Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše 
uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR – MM/RR  [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně. 
 
Součástí této žádosti je:  

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota 
prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu 
Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji 
promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání 
zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla. 

- zálohová faktura č. …… [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
 
 

V ..........................      dne .................................... 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
 
Zhotovitel 
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