
SMLOUVA O DÍLO
Č. : DDMVR 04_2019/03

,,DDM Větrník - částečná výstavba rekreačního objektu Souš"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupené:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
bankovnispojenŕ
(dále jen ,,objednatel")

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec -příspěvková organizace
Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec - staré město
Mgr. Martou Kultovou, ředitelkou DOM Větrník
Mgr. Martou Kultovou, ředitelkou DOM Větrník
panem Vladimirem Vavřenou, technikem odděleni objektů a zařIzenI
statutárního města Liberec
71294511
není plátce DPH
2901055622/2010

a
Zhotovitel: Stavohome s.r.o.
se sídlem: Bilejova 681, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupeně: p. Petrem žampou, jednatelem
IČ: 06706061
DIČ: CZ06706061
bankovníspojenŕ 8218288883/5500
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40852

{dále jen ,,zhotovitel")

Il. Předmět, účel a místo plněni

l) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a
zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených niže.

2) Předmětem plněni této smlouvy je částečné provedení stavby rekreačního objektu Větrník, k.ú.
Desná Ill. - Souš dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10. 5. 2019, která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy a je její nedílnou součástí.

3) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova funkčnosti rekreačního objektu
zjednodušený seznam a rozsah prací dle této smlouvy (bez DPH):
bourací práce -110 633 KČ, zemni práce - 15 003 KČ, základy a zakládací práce - 103 022 KČ,
svislé a kompletní konstrukce - 68 619 KČ, lešení - 16 000 KČ, staveništní přesun hmot - 21 875 KČ,
izolace proti vodě - 16 691 KČ, izolace tepelné - 201 975 KČ, konstrukce tesařské - 253 801 KČ,
dřevostavby - 81 532 KČ, konstrukce klempířské - 93 492 KČ, konstrukce truhlářské - 156 450 KČ,
výplně otvorů fasádni- 223 500 KČ

4) Místo plnění: Katastrální území Desná Ill. - Souš, p.č. 1811 a 1812
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5) Veškeré použité materiály a zařIzenI musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité
materiály a zařIzenI musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace
díla bude klást zhotovitel důraz na maximálni kvalitu provedených prací.

Ill. Termin plnění

l) zahájeni díla: (do tři dnů od protokolárního předáni díla) neprodleně po nabyti účinnosti
smlouvy vIožením do registru smluv

2) Dokončeni a předáni díla: do 31. 10. 2019, stanovený termín je maximálni, nepřekročitelný, bez
vad a nedodělků na díle, vyp|ývajÍcÍch z protokolu o předání a převzetí díla

3) Smluvní strany se dohodly, že v případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy průměrná denní
teplota klesne pod +5°C, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu
a o tuto dobu se prodlouží termín plnění. Přerušení a opětovné započetí prací bude zaznamenáno
ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem.

IV. Staveniště, stavební deník
l) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní

situaci stavby. Náklady na zřIzenI staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončeni stavby
jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolárnI předáni staveniště pro stavbu
a její zázemí.

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol,
podepsaný oběma smluvnImi stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně
bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i
připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí
staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo
předáno v den označený ve výzvě objednatele.

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady
objednatel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či souvĹsejÍcÍ se spotřebou všech energií po dobu
provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti
se staveništěm, jeho existenci a vlivem na okolí.

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště, osobě vykonávajÍcÍ autorský anebo technický dozor
stavby a koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám
oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám
zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přistup na
staveniště osobě provádějÍcÍ fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby,
tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v
prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016,
je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých
poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou
dobu realizace díla.

5) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a
povaze stavby.

6) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na
životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi,
hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout
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opatřeni ke snÍženÍ účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební
činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

7) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a
průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deník") a provádět v něm záznamy v rozsahu a o
obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů.

8) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního
stavebního deníku.

9) výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním
propojená - to však neplatí, pokud technický dozor provádísám objednatel.

10) V případě zjištěni vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen
závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

V. Cena za dílo
l) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne

10. 5. 2019, která tvoří jako příloha č. 1této smlouvy její nedílnou součást.

Účastníky dohodnutá cena díla Činí maximálně:

Celková maximální cena díla bez DPH: 1 362 597,75 KČ
DPH 21% 286 145,11 KČ
Celková cena díla s DPH: 1 648 740,86 KČ

Celková cena díla s DPH po zaokrouhleni: 1648 741,00 KČ

2) Celková maximální cena za dílo uvedené výše včetně DPH {dále jen "celková cena") je smluvními
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v ČI. ll. smlouvy a jako cena nejvýše
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodlouženI lhůty dokončení stavby
z důvodu na straně objednatele. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné
k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

3) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky
l) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele hrazena na základě zhotovitelem vystavených

měsÍčnjch dňčích faktur s 15-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli.
Tyto faktury budou vystaveny na základě vzájemně odsouhlasených Dňčích předávacích
protokolů. Částečné platby mohou dosáhnout maximálně 80% z celkové ceny díla.
Po dokončení díla bude, bude vystaven a oprávněnými osobami odsouhlasený konečný Soupis
provedených prací a dodávek, který bude podkladem pro vystavení konečné faktury se splatnosti
30 dnů.

2) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídajÍcÍ
náležitosti, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli k doplněni, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zasláni náležitě
doplněných či opravených dokladů.

3) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
4) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele

na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.
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VII. Smluvní pokuty
l) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každý započatý den prodlení

s termínem dokončeni a předáni celého díla bez omezení její celkové výše.
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý započatý den v případě

prodlení s dohodnutým terminem na odstraněni vad nebo nedodělků vyp|ývajÍcÍch z předávacího
protokolu.

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každou vadu a započatý den v
případě prodlení s terminem pro nástup na odstranění vad v záruce.

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každou vadu a započatý den v
případě prodlení s dohodnutým terminem na odstraněnívad v záruce.

5) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat
smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není
v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním
kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

6) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použit
materiál v odpovídajÍcÍ kvalitě.

7) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
8) Pro body 2,3 a 4 tohoto ustanovení pIati ustanovení bodu |[|/3 týkajÍcÍho se klimatických

podmínek a to z důvodů dodržení kvalitativnich parametrů díla.

VIII. Odpovědnost za škody a poiištěni
l) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně

poddodavatelů) podi|ejÍcÍmi se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla

na pojištění škod způsobených při výkonu Činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny
na prováděné stavbě. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od
této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a
platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

3) Zhotovitel nese riziko změny okolnostI ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku

IX. Záruky
l) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce souvisejÍcÍ s realizací díla v souladu s přIslušnými

právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele
uvedenými v poptávce objednatele, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně
seznámil.

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku v délce 36 měsíců, ode dne
protokolárnIho předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
Pokud budou použity materiály, u kterých je deklarována kratší záruční doba platí záruky
dle podmínek konkrétního dodavatele materiálu.

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstraněni těchto vad
nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstraněnítěchto vad nejpozději do 15 dnů
ode dne nástupu k odstraněni vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem
objednatele dohodnuta lhůta delší.

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne
jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, elektronickou
poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s
ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
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X. Předání a převzetí díla
l) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná

v místě plněni díla, a to na základě oboustranně podepsaných předávacích protokolu.
2) Objednatel souhlasís předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
3) Objednatel souhlasís předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního terminu.
4) Všechny vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen odstranit

bezplatně ve sjednané lhůtě.
5) Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užIvání, zejména

revize, certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách.

XI. Poddodavatelé
l) Zhotovitel je oprávněn využit pro zhotoveni dÍ|čÍch části díla spolupráce poddodavatelů. V každém

případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla nebo porušení či škody, jako by
toto prováděl sám.

2) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními,
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušenosti pro provedení poddodávky.

3) Zhotovitel zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých
materiálech, technologiIch). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě
prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových
činnosti a žádat změnu poddodavatele.

XII. Ostatní ujednáni
l) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řIdí se smluvní strany příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku.
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým

jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisuji.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
6) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které předvÍdají

právni předpisy, jimiž se řIdí uzavřená smlouva.

XIII. Do|ožkV
l) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2) Smluvní strany berou na vědomi, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a
to šedou barvou zvýrazněni textu. Neoznačeni údajů je považováno za souhlas s jejich
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plněni podle této smlouvy poskytnutá před její účinností
jsou plněni bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to iv případě,
že druhá strana takové plněni přijme a potvrdí jeho přijeti.
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příloha č. i: Vzájemně potvrzená cenová nabídka s rozpisem prací

V Liberci dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

Petr Lampa
jednatel

Mgr. Marta Kultová
ředitelka
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