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RÁMCOVÁ DOHODA  
 NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 
zákoník“) 

č. smlouvy zhotovitele:  xxx 
č. smlouvy objednatele (CES): E635-S-1992/2019 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel 

Obchodní firma:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:     709 94 234 
DIČ:     CZ70994234 
Zapsán:   obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová 

značka A 48384 
Zastoupen:    Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Bankovní spojení:    
č. účtu:     
 
Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
 

Zastoupení ve věcech  Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
smluvních:     

Zastoupení ve věcech   
technických:     
 
Technický dozor    
objednatele:            
na straně jedné (dále jen „ objednatel") 

1.2. Zhotovitel 

Obchodní firma:   HPF CleanCat s.r.o. 
se sídlem:   Keramická 602/19, Hrušov, 711 00 Ostrava 
IČO:     294 53 810 
DIČ:     CZ29453810 
Zapsán:   obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová 

značka C 54594 
Zastoupen:    Roman Gebauer, jednatel společnosti 
 
Bankovní spojení:    
č. účtu:     
 
Korespondenční adresa:   
 
Zastoupení ve věcech   
smluvních:    
 



 

VZ 63519085                                    Stránka 2 z 12 
 

Zastoupení ve věcech   
technických:     
       
na straně jedné (dále jen „ zhotovitel") 
  

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 
rámcovou dohodu na provedení stavebních prací 

(dále také jen „rámcová dohoda"), 
 
která se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a Obchodními podmínkami na 
realizaci staveb drah (dále jen „Obchodní podmínky“), v platném znění a na Obchodní 
podmínky navazujícími Technickými podmínkami na realizaci staveb a údržby drah (Oblastní 
ředitelství Ostrava), v platném znění.     
Tato rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření 
rámcové dohody odpovídajícímu veřejné zakázce podlimitní sektorové zadávané pod názvem 
„Údržba povrchů veřejných prostor v obvodu OŘ Ostrava", č.j.: 9366/2019-SŽDC-
OŘOVA-NPI, evidenční číslo VZ: 63519085 (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá 
ustanovení této rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. 

 
Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 
 

2.1 Dílo specifikované v čl. 3 této rámcové dohody, bude prováděno a realizováno v 
souladu s následujícími dokumenty: 

2.1.1 Zadávací dokumentace zadavatele v celém rozsahu tj. Výzva k podání nabídky 
č.j. 9366/2019-SŽDC-OŘOVA-NPI a zadávací dokumentace v nabídce 
specifikovaná v bodě 9. Výzvy k podání nabídky (dále jen „zadávací 
dokumentace"); 

2.1.2 Nabídka zhotovitele ze dne 16. 5. 2019 (datum podání nabídky přes profil 
zadavatele), vč. Formuláře pro sestavení nabídky (dále jen „nabídka zhotovitele"); 

2.1.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen 
dále jen „TKP“) č.j. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000;  

2.1.4 Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah (Oblastní ředitelství 
Ostrava) (dále jen „Technické podmínky OŘ OVA); 

2.1.5 České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách TKP, platných ke dni podpisu této rámcové dohody. 

2.2 Zhotovitel podpisem této rámcové dohody potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil 
se všemi ustanoveními Obchodních podmínek, které jsou přílohou výzvy k podání 
nabídky a bez výhrad s nimi souhlasí. Pokud bude určitá skutečnost v této rámcové 
dohodě sjednána odlišně od ustanovení Obchodních podmínek, dohodly se smluvní 
strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní ujednání v této rámcové dohodě 
přednost před ustanovením či ustanoveními v Obchodních podmínkách.  

2.3 Zhotovitel podpisem této rámcové dohody potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil 
se všemi ustanoveními Technických podmínek OŘ OVA, TKP a zadávací dokumentací, 
které jsou přílohou výzvy k podání nabídky a bez výhrad s nimi souhlasí. Pokud zadávací 
dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně od TKP, dohodly se 
smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít příslušné ustanovení zadávací 
dokumentace přednost před ustanovením či ustanoveními v TKP. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové 
dohodě. 
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2.5 Zhotovitel podpisem této rámcové dohody prohlašuje, že dokumenty uvedené v této 
rámcové dohodě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této rámcové 
dohody nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich 
obsah je pro něj závazný. 

2.6 Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 
rámcovou dohodou a v souladu s požadavky objednatele.  

 
Článek 3 

Předmět dohody 
 

3.1 Název díla:   „Údržba povrchů veřejných prostor v obvodu OŘ Ostrava“ 

3.2 Místo provedení díla:  obvod Oblastního ředitelství Ostrava (dále jen „obvod OŘ    
OVA“), přičemž konkrétní místo plnění v rámci příslušného obvodu 
OŘ OVA bude stanoveno v dílčích smlouvách o dílo.  

 
3.3 Předmětem této rámcové dohody je závazek zhotovitele provádět po celou dobu trvání 

této rámcové dohody pro objednatele hloubkovou specializovanou údržbu a ochranu 
povrchů nástupišť, čekáren, nástupištních přístřešků, mobiliáře a ostatních zařízení 
sloužících cestující veřejnosti, a to vše na základě této rámcové dohody, jednotlivých 
dílčích smluv o dílo nebo oboustranně podepsaných objednávek, tak, jak je dále 
specifikováno v čl. 3.6 této rámcové dohody, s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní 
kvalitě, ve sjednané době, v souladu s touto rámcovou dohodou, v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, vyhláškou č.  177/1995 Sb., v platném znění a v rozsahu nabídky zhotovitele 
(dále také jen „dílo" nebo „činnosti“), a závazek objednatele řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 4. této rámcové dohody. 

3.4 Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou 
uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí 
smlouvy o dílo bude objednávka objednatele, jejíž předmět je specifikován rámcově dle 
hlavních činností zhotovitele v čl. 3.3 této rámcové dohody. 

3.5 Tato rámcová dohoda upravuje rámcově podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah 
vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této rámcové 
dohodě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu této 
rámcové dohody a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným 
výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo. 

3.6 S odkazem na čl. 3.3 a 3.4 této rámcové dohody je postup pro uzavírání dílčích smluv 
o dílo v průběhu trvání této rámcové dohody následující: 

 3.6.1 V případě činností uvedených v čl. 3.3 této rámcové dohody plní zhotovitel dílo až 
na základě dílčích smluv o dílo, které vystaví objednatel s odkazem na tuto 
rámcovou dohodu. Dílčí smlouvou o dílo se rozumí písemná objednávka vystavená 
objednatelem, která musí mimo standardní (identifikační) údaje obsahovat rovněž 
tzv. podstatné náležitosti smlouvy o dílo, zejm. konkrétní popis plnění, množství, 
konkrétní termín a místo plnění, celkovou cenu díla a případně další informace 
(dále jen „dílčí smlouva“). Finanční objem v součtu takto vystavených dílčích 
smluv nesmí překročit celkový rámcový limit uvedený v čl. 4.3 této rámcové 
dohody a předmět díla.  

 3.6.2 Dílčí smlouva bude zaslána v písemné podobě k potvrzení zhotoviteli, který je 
povinen dílčí smlouvu potvrdit a zaslat bez zbytečného odkladu objednateli nazpět 
v písemné podobě, nejpozději však do 3 pracovních dnů od jejího doručení. 
Zhotovitel se zavazuje akceptovat dílčí smlouvy, pokud nebudou v rozporu 
s podmínkami, sjednanými touto rámcovou dohodou. Písemnou akceptací dílčí 
smlouvy ze strany zhotovitele je uzavřena mezi zhotovitelem a objednatelem dílčí 
smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky 
objednatele a její akceptace zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími 
ustanoveními této rámcové dohody a jejích příloh.  

 3.6.3 Vyhotovení dílčí smlouvy dle čl. 3.6.1 této rámcové dohody bude předcházet 
cenová nabídka zhotovitele, kterou se zhotovitel zavazuje zaslat objednateli 
k odsouhlasení prostředky elektronické komunikace a která po odsouhlasení 
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objednatelem bude promítnuta do dílčí smlouvy. V rámci tvorby cenové nabídky 
je zhotovitel vázán jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele.   

 3.6.4 Dílčí smlouvy deklarující řádné a včasné provedení díla se obě smluvní strany 
zavazují opatřit podpisy pověřených zástupců obou smluvních stran před 
zahájením díla. 

3.6.5 Zasílání dílčích smluv a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést 
prostředky elektronické komunikace. V takovém případě obě smluvní strany 
považují písemný projev právního jednání za splněný ve smyslu § 562 odst. 1 
Občanského zákoníku.  

3.6.6 Bude-li dále v textu používán termín dílčí smlouva, berou obě smluvní strany na 
vědomí, že se tímto rozumí dílčí objednávka ve smyslu čl 3.6 této rámcové 
dohody.  

 
3.7   Zhotovitel se zavazuje dodržovat postup a časy pro hlášení, evidenci, nacenění, realizaci a 

vykazování díla, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.    

Článek 4 
Cena za plnění  

 
4.1 Cena za plnění v rozsahu článku 3. této rámcové dohody je stanovena na základě 

dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dána nabídkou zhotovitele. Cena za plnění je 
zpravidla uvedena v dílčí smlouvě a odpovídá ceně za plnění dle jednotkových položek, 
který je součástí nabídky zhotovitele a množství skutečně realizovaných jednotkových 
položek odsouhlasených objednatelem ve zjišťovacím protokolu a zakázkovém listu.  

4.2 Zhotovitel závazně potvrzuje, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami 
pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími činnostem včetně všech 
souvisejících nákladů zhotovitele, jež se zavázal objednateli na základě této rámcové 
dohody poskytnout. V případě dodávky materiálu potřebného pro provedení díla, bude 
cena dodávky materiálu respektovat cenu obvyklou v daném místě a čase. 

4.3 Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu této 
rámcové dohody je 10 000 000 Kč bez DPH (slovy: deset milionů korun českých). 

4.4 K ceně za dílo bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající příslušné 
sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

4.5 Při splnění podmínek § 92e  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady 
se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. Objednatel 
prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu díla, týkajících se 
výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace 
produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátci 
v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a ZDPH, osobou 
povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 ZDPH, neboť přijatá plnění použije pro svou 
ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a 
odst. 1 ZDPH.  

4.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo 
faktura/daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

4.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a ZDPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního 
účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých 
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účtů, vedeném správcem daně, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

Článek 5 
Doba plnění 

 
5.1 Doba provádění díla dle čl. 3 této rámcové dohody bude stanovena v dílčích smlouvách 

o dílo. Při stanovení jednotlivých termínů provádění díla bude vždy přihlédnuto 
k provozním možnostem výluk zařízení objednatele.  

5.2 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje dodržovat reakční časy dohodnuté v dílčích 
smlouvách, tj. dobu nástupu na zahájení plnění dle požadavků objednatele.  

Článek 6 
Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 

 
6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto rámcovou 

dohodou, vč. jejích součástí a příloh. 

6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu 
známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla. 

6.3 Zhotovitel zajistí provádění díla osobně, především prostřednictvím svých zaměstnanců. 
Provedení jednotlivých činností či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit pod svým 
osobním vedením třetí osobou, jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné práce 
však musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. 
Zhotovitel za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je 
prováděl sám, včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. Tím nejsou 
dotčena ustanovení čl. 6. Obchodních podmínek. 

6.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení dílčí smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě 
nezjedná nápravu, je objednatel rovněž oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s 
plněním svých závazků, pozastavit veškeré platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné 
pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje, na své náklady, k likvidaci odpadů, včetně nebezpečných, 
vzniklých při jeho činnostech v souvislosti s realizací díla dle této rámcové dohody.  

6.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho 
části přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu dokladu deklarujícího 
řádné a včasné provedení díla. 

6.7 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  
(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla 
objednateli v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání 
díla a staveniště zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla 
bude potvrzeno zápisem ve stavebním deníku, podepsaném oprávněnými zástupci 
smluvních stran, a dále v tzv. zakázkovém listě a následně zjišťovacím protokolu. V 
případě nepřevzetí díla uvede objednatel důvod. Objednatel není povinen dílo resp. jeho 
dílčí části, převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá 
právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto 
uvést ve stavebním deníku. Součástí tohoto zápisu ve stavebním deníku bude dohoda 
o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro 
odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 
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6.8 K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  
a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. 
Objednatel je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou 
odpovědnou osobou. 

6.9 Zhotovitel a objednatel pověřují pro účely této rámcové dohody k jednání s druhou 
smluvní stranou tyto své zaměstnance:  

6.9.1  za zhotovitele: 

Jméno, 
příjmení, 
titl.  

Kontaktní 
telefon 

Kontaktní 
mobil  

Kontaktní 
e-mail 

Rozsah jednání 

    Věci smluvní 
    Věci technické a provozní 

6.9.2  za objednatele: 

Jméno, 
příjmení, 
titl.  

Kontaktní 
telefon 

Kontaktní 
mobil  

Kontaktní 
e-mail 

Rozsah jednání 

    

-technický dozor 
-vystavení dílčích smluv 
(vyjma jejich akceptace)  
-převzetí díla vč. potvrzení  
související dokumentace 

    
    
    
    
    

 
Článek 7 

Platební podmínky 
 

7.1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku 
v souladu s touto rámcovou dohodou, dílčí smlouvou a současně na základě řádného 
předání a převzetí provedeného díla objednatelem. 

7.2 Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů, 
vystavených na základě dokladu deklarujícího řádné a včasné provedení díla, kterým je 
zápis či zápisy ve stavebním deníku za rozhodné období a zakázkový list a následně 
zjišťovací protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktury 
budou vystavovány vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, který je po dohodě 
smluvních stran považován za den uskutečnění zdanitelného plnění.  

7.3 Faktura bude vystavena nejpozději do 10 dnů ode dne uvedeného v čl. 7.2 této 
rámcové dohody. 

7.4 Faktury s náležitostmi daňového dokladu dle ZDPH budou:  

7.4.1 vystaveny na objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace     
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

 7.4.2          a zaslány na následující korespondenční adresu:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
e-mail pro zaslání elektronické faktury: ePodatelnaOROVA@szdc.cz (viz. čl.7.7 
této rámcové dohody) 

7.5 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude 
obsahovat náležitosti souhrnného daňového dokladu a číslo této rámcové dohody 
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přidělené objednatelem, kopii dílčí smlouvy podepsané oběma smluvními stranami, a 
zjišťovací protokol obsahující činnosti provedené v příslušném fakturačním období včetně 
připojených kopií zakázkových listů. 

7.6 Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit 
a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky předchozí věty však nenastanou 
v případě, že objednatel takovou fakturu neodešle nazpět zhotoviteli ve lhůtě nejpozději 
do 14 dnů po jejím doručení. 

7.7 Objednatel preferuje příjem elektronických faktur (daňových dokladů) vystavených 
zhotovitelem na základě této rámcové dohody ve formátu pdf.  V případě, že zhotovitel 
využije možnosti zasílat vystavené faktury elektronicky, zavazuje se dodržet stanovený 
formát dle předchozí věty a kontaktní e-mail uvedený v čl. 7.4.2. Podrobnosti 
o obecných podmínkách přijímání dokumentů podatelnou OŘ Ostrava jsou k dispozici na 
webovém odkazu: https://www.szdc.cz/kontakty.html. 

7.8 V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle 
této rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli 
zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných 
majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

7.9 Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst 
své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako 
zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči splatné 
i nesplatné pohledávce zhotovitele. 

7.10 Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této rámcové dohody, dílčích smluv o dílo a dílčích soupisů prací uzavřených na základě 
této rámcové dohody třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Článek 8 
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

 
8.1 Vadně provedené dílo není objednatel povinen převzít. 

8.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu s  Obchodními podmínkami.  

8.3 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této 
záruky. V ostatním se postupuje dle čl. 12. Obchodních podmínek. 

8.4 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí kompletního předmětu plnění (z dílčí smlouvy 
či dílčího soupisu prací) objednatelem. 

8.5 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné 
opotřebení provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci. 

8.6 V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje 
zahájit práce na odstranění těchto vad: 

8.6.1 do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto 
závady bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu 
podle této rámcové dohody, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to 
na náklady zhotovitele; 

8.6.2 do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, 
které by přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla. 



 

VZ 63519085                                    Stránka 8 z 12 
 

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno právo objednatele na odstranění vad dle čl. 6.7 
této rámcové dohody.  

8.7 V dalším se záruka za jakost a odpovědnost za vady řídí bodem 12. Obchodních 
podmínek. 

Článek 9 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
9.1 V případě nedodržení sjednaného termínu plnění je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele.  

9.2 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v případě porušení jeho 
povinností, jako provozovatele dráhy, mu budou účtovány dopravcem.   

9.3 Další případy zajištění závazků z této rámcové dohody smluvní pokutou se řídí bodem 
13.    Obchodních podmínek. 

9.4 Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou dohodou hradí povinná strana nezávisle na 
tom, zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

9.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v 
plné výši. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody i ekologické na majetku objednatele a na majetku 
třetích osob, které případně způsobí zhotovitel svou činností při provádění díla. V dalším 
se postupuje podle čl. 10. Obchodních podmínek. 

 
Článek 10 

Součinnost objednatele 
 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k tomu, aby bylo  
          dílo provedeno. 

 
10.2 Objednatel se zavazuje: 

10.2.1 umožnit vstup zaměstnancům zhotovitele (případně zaměstnancům jeho 
poddodavatelů) na místo provádění díla u objednatele;  

10.2.2 k předání bezpečného staveniště z hlediska BOZP; 
10.2.3 k předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění díla.  

10.3      Objednatel je oprávněn provádět technický dozor. 
 

Článek 11 
Povinnosti zhotovitele 

 
11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost 

dodavatelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě 
smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ 
Ostrava na pozemcích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“ “), stanovených 
a vydaných objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 
21/2015 (dále jen „Základní podmínky pro činnost dodavatelů). Tyto jsou přílohou 
zadávací dokumentace.  
 

11.2 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník (typ pro SŽDC, 
s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění 
dle předlohy na webu TÚDC: 
http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), 
vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. 
 

11.3 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, na vlastní náklady odstraní 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení 
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prací.  
Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese 
plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po 
celou dobu provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s 
odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  

11.4 Zhotovitel se zavazuje vybudovat a zabezpečit zařízení staveniště vlastním nákladem, 
přičemž zhotovitel rovněž nese veškeré náklady na provoz, údržbu a úklid staveniště. 
Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 

11.5 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po 
celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou 
účinnou kontrolu provádění veškerých činností. 

11.6 Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními 
předpisy k zajištění BOZP, požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (ŽP). Za 
bezpečnost práce vlastních zaměstnanců, stejně jako dalších osob podílejících se na 
provádění díla, odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické 
a právnické osoby, které se budou podílet na provádění díla, dodržovaly znění předpisu 
SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění 
(zveřejněno na webu objednatele). Zhotovitel se zavazuje před započetím s prováděním 
díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své zaměstnance a 
zaměstnance svých poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění díla. 

11.7 Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých zaměstnanců  
a spolupracujících osob na stavbě a bude toto školení schopen na vyžádání objednatele 
doložit. 

11.8 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s riziky práce v kolejišti. 

11.9 Zhotovitel vybaví své zaměstnance i spolupracující osoby osobními ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s identifikovanými riziky. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením,  
a to zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření 
zakrývajících nebo nepřístupných prací bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, 
že práce byly řádně provedeny. 

11.11 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po 
celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou 
účinnou kontrolu provádění veškerých prací. 
 

11.12 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla 
mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v 
blízkosti průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena 
při předání staveniště. 

11.13 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, 
znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření 
k ochraně tohoto majetku. 

11.14 Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. 
V ostatním se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu. 

11.15 Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa 
provádění díla.  

11.16 Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se 
zhotovitelem, v rámci výkonu činnosti, která je předmětem této rámcové dohody, jsou 
povinni dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných 
omamných a psychotropních látek (společně též jako „návykové látky“) při provádění 
díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní směnu. 
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Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v čl. 
6.9.2 této smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s 
povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. 

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek. 

Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platné směrnice objednatele č. 
120, která upravuje dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek, s jejímž zněním byl zhotovitel seznámen, což zhotovitel 
stvrzuje svým podpisem této rámcové dohody. 

V případě pozitivního výsledku na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky 
u zaměstnance zhotovitele či osob, které k provádění díla zhotovitel využívá, zajistí 
technický dozor objednatele v součinnosti s odpovědným zaměstnancem zhotovitele, 
kterého zhotovitel před zahájením prací určí, aby takový zaměstnanec či osoba, kterou 
zhotovitel používá k provádění díla dle této rámcové dohody, nebyl dále připuštěn 
k výkonu práce a pracoviště opustil. Dále dojde u takové osoby k odebrání „Průkazu ke 
vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Náklady na 
vyšetření pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. 

V případě, že se zaměstnanec zhotovitele příp. osoba, kterou zhotovitel používá při 
provádění díla, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky, nebo je-li u tohoto zaměstnance či této osoby dosaženo pozitivního výsledku 
kontroly, jedná se o porušení této rámcové dohody a smluvní strany sjednávají pro 
případ takového porušení smluvní pokutu až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 
 

Článek 12 
Pojištění zhotovitele 

 
12.1 Po celou dobu trvání závazků dle této rámcové dohody včetně záruční doby, bude 

zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit, tj. mít uzavřené pojištění obecné 
odpovědnosti za škodu (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění 
bude sjednáno s limitem plnění nejméně ve výši 10 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen 
udržovat deklarované pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli platné po 
celou dobu realizace díla a současně po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za vady 
díla. 

12.2 Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající se 
obecné odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří 
rozsah krytí takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně 
požadovat. 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1 Právní vztahy vyplývající z této rámcové dohody se řídí výhradně právem České 

republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této rámcové dohody řeší 
soudy České republiky. 

13.2 Tato rámcová dohoda se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na 
základě dílčích smluv o dílo a dílčích soupisů prací, do maximální výše dle čl. 4.3 této 
rámcové dohody. Tato rámcová dohoda vzniká projevem souhlasu s celým jejím 
obsahem a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (viz. čl. 13.11 a násl.).  

Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31. 5. 2020 od nabytí její účinnosti, 
nebo do dne naplnění celkového maximálního a nezaručeného finančního 
objemu dle čl. 4.3 této rámcové dohody.  
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13.3 Rámcovou dohodu lze písemně vypovědět před uplynutím doby jejího trvání bez uvedení 
důvodu. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty 
bude ukončena tato rámcová dohoda, nikoli však dílčí smlouvy a dílčí soupisy prací, dle 
kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněno nebo, u kterých ke 
dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba. 

13.4 Ustanovení rámcové dohody zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv o dílo a dílčích 
soupisů prací uzavřených před uplynutím doby jejího trvání nebo před uplynutím 
výpovědní lhůty, není-li v rámcové dohodě výslovně uvedeno jinak. 

13.5 Jakékoliv změny či ujednání týkající se této rámcové dohody mohou smluvní strany 
provádět pouze po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma 
smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je 
zastupovat, jako jsou zejména zápisy, zjišťovací protokoly, stavební deník, nejsou 
změnami ani doplňky této rámcové dohody. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že 
tuto rámcovou dohodu není možné dodatečně měnit ústní formou. 

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního 
spojení, uvedených v záhlaví rámcové dohody je zhotovitel povinen kontaktovat 
objednatele (osobu pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu 
s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit 
objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s 
úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických 
osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku). 

13.6 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto rámcovou dohodou za zavedenou 
obchodní zvyklost mezi smluvními stranami. 

13.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli 
nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o rámcové dohodě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení rámcové dohody. 

13.8 Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí 
pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato rámcová 
dohoda se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato 
rámcová dohoda představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují 
náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

13.9 Rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 
jednom obdrží každá smluvní strana. 

13.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost uveřejňovat zákonem stanovené 
smlouvy v registru smluv a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o 
registru smluv souhlasí.  

13.11 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této rámcové dohody v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
smluvních stran, předmětu této rámcové dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
této rámcové dohody. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz této 
rámcové dohody a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních 
dnů od jejího uzavření.  Zhotovitel podpisem této rámcové dohody výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla rámcové dohody (tzn. bez jejích příloh) na 
internetových stránkách objednatele.  

13.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této rámcové 
dohodě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této rámcové dohody, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.  

13.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu rámcové dohody, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění rámcové dohody v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by rámcová dohoda v 
důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez 
ohledu na to, která ze stran rámcovou dohodu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
rámcové dohody, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této rámcové dohody, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených 
částí rámcové dohody včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 
vymezeno v ust.  § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.  

13.14 Osoby uzavírající tuto rámcovou dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této rámcové dohodě, spolu s rámcovou dohodou 
v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

13.15 Pokud by se kterékoliv ustanovení této rámcové dohody ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této rámcové dohody, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této rámcové dohody, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým 
obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

13.16 Přílohami této rámcové dohody, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému 
jednotlivému vyhotovení této rámcové dohody nepřipojenými, je Výzva k podání nabídky 
specifikovaná v čl. 2.1.1 této rámcové dohody v celém rozsahu a nabídka zhotovitele 
specifikovaná v čl. 2.1.2 této rámcové dohody v celém rozsahu.  

V Ostravě dne 23. 5. 2019 

 

 

....................................................   ....................................................
  

                za zhotovitele                   za objednatele 

   Roman GEBAUER                              Ing. Jiří MACHO 
   jednatel společnosti                            ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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