
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Heroltice u Jihlavy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 500 57 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 000 6 000

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ ha 372 800 298 400 30. 04. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 140 2 300 310 500 30. 07. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 83 2 500 130 000 30. 07. 2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 5 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 372 500 186 500 30. 07. 2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 372 500 186 500 30. 08. 2018

1 174 900 30. 08. 2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 372 1 000 347 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 15 1 500 22 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 30 1 000 30 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 2 000 20 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 345 1 000 347 000 31.12.2020 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

786 500

3.6. Mapové dílo ha 690 400 149 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

149 200

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 1000 150 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 150 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 11. 2019

30. 11. 20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



1 174 900 Kč

786 500 Kč

149 200 Kč

150 000 Kč

2 260 600 Kč

474 726 Kč

2 735 326 Kč

Ing. Aleš Tůma Ing. Libor Sedláček

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel jednatel

Státního pozemkového úřadu EKOS T, spol. s r.o. EKOS T, spol. s r.o.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Vladimír Maryška

4) Závazné termíny plnění  částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 

nejpozději do 30.9. následujícího roku.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 21. 11. 2017        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


