
   

SMLOUVA O DÍLO 
„Rekonstrukce hlavní rozvodny“ 

čč..  ssmmll..  OObbjjeeddnnaatteellee::  1199SSMMPPUU00110000000000002200  

Článek I.  
Smluvní strany 

Objednatel:    Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 
ID datových schránek:    Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických:  Ing. Pavel Ehler – provozní ředitel 
Oprávněná osoba ve věcech technických: Rudolf Tošenovjan – vedoucí střediska MA 
IČO:      253 85 691 
DIČ:             CZ25385691 
E-mail:      sekretariat@sareza.cz 
Telefon:     +420 596 977 111 

- dále jen Objednatel 

Zhotovitel:    ELTOMIRA s.r.o.    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 64494 

ID datových schránek: y58dnu8 

se sídlem: Úzká 186, 74285 Vřesina 

Zastoupena ve věcech smluvních: Radan Zemánek - jednatel 
Telefon: xxx xxx xxx  
 

Zastoupena ve věcech technických: Radan Zemánek 

Telefon: xxx xxx xxx  
IČO: 04626231 

DIČ: CZ0426231 

Číslo účtu: 462623106/550 

Bankovní spojení:  Raiffeizen BANK 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  
- dále jen Zhotovitel  
 
níže v textu společně též smluvní strany 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující, a ustanovením § 2623 a 
následující zákona číslo 89/2012 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění, dohodly, že se 
rozsah a obsah vzájemných práv, a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit příslušnými 
ustanoveními citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy platnými na území 
České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla 
potřeba. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by způsobil třetím osobám a pro případ, že způsobí 
škodu v rámci této smlouvy o dílo Objednateli. Pojistnou smlouvu s limitem pojistného v minimální 
výši 10 000 000,- Kč (slovy: desetmiliónů korun českých) předá zhotovitel objednateli v den 
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předání staveniště. V případě, že Zhotovitel tuto pojistnou smlouvu Objednateli v den předání 
staveniště nepředá, je povinen platit smluvní pokutu vymezenou v článku XIV. této smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce hlavní rozvodny“ v rozsahu dle 
projektové dokumentace (dále jen „Dílo“) s tím, že zhotovitel provede toto Dílo dle Projektové 
dokumentace a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr (dále také jen jako „Rozpočet“). 
Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet je zaručený, obsahuje veškeré položky a ceny, které jsou 
nutné k dokončení díla. 

2. Objednatel předá Projektovou dokumentaci Zhotoviteli po uzavření této smlouvy v listinné 
podobě, v počtu 2 vyhotovení. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se 
zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny 
v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle 
Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál 
nezahrnutý v rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj 
náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a 
prodloužení termínu dokončení díla.  Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, 
který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo 
identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se 
Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost 
Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny 
příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou 
dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této 
smlouvy stávají závaznými. 

4. Dodávkou se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 
dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených 
s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání, včetně 
případného zkušebního provozu. 

5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy – Dílo převzít, je-li dílo dokončeno a je-li předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

6. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti (pokud 
budou potřebné pro realizaci Díla): 

- zpracování případného dalšího stupně projektové dokumentace, popřípadě podrobnější 
dokumentace (dílenská dokumentace, dokumentace upřesňující návaznosti technologických 
celků nebo stavebních detailů, apod.) – jen pokud je to potřeba; 

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 paré v listinné formě 
a 1 paré v digitální formě (formát dwg, pdf); 

- kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla; 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla; 

- zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací, v případě dodávky části stavby 
subdodavatelsky zajištění zpracování plánu BOZP a jeho schválení na IBP Ostrava, zajištění a 
financování koordinátora BOZP na staveništi dle Zákona č. 309/2006 Sb., na náklady Zhotovitele; 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

- zajištění a provedení všech potřebných výchozích revizí; 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodby, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), u vnitřních prostor kompletní a bezvadný úklid všech prostor, 
včetně těch, které byly výstavbou a dopravou materiálů dotčeny; 
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- předložení seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a telefonních 
kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem. 

9. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití 
v rámci celého Multifunkčního areálu. Dílo bude takto užíváno v nepřetržitém provozu. Zhotovitel 
je v této souvislosti při provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména 
pokud jde o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo 
tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o Dílo měl 
možnost provést prohlídku staveniště a byla mu poskytnuta možnost prohlídky místa staveniště a 
měl možnost se seznámit s prostory, kde bude provádět Dílo. 

10. Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické 
energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních 
vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel je 
povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na 
kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo 
napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. 
Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil 
Objednatel. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo 
napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a 
elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí 
místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí. 
Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle 
okolností později. 

Článek IV. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody vzniklé na těchto 
věcech. 

3. Za škody vzniklé na prováděném Díle nese zodpovědnost, až do převzetí díla Objednatelem, 
Zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod (včetně případné 
sjednané spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) nese Zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu díla. 

4. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení, náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty v ceně Díla. 

Článek V. 
Místo plnění 

1. Místem plnění jsou prostory hlavní rozvodny, trafostanice a rozvodny VN Multifunkčního areálu 
v Ostravě-Porubě.  

Článek VI. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci Díla budou započaty po podpisu smlouvy. Samotná demontáž stávajícího 
zařízení a montáž nového, pak započne nejdříve 27.6.2019 v 00:00 a plně funkční a zprovozněné 
Dílo bude předáno bude předáno nejpozději do 29.6.2019 6:00. 

2. O předání a převzetí Díla bude sepsán protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda přijímá 
dílo bez výhrad, anebo s výhradami. 

Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle 
Zaručeného rozpočtu s výkazem výměr, specifikace prací a dodávek Objednatele je 
specifikována v Projektové dokumentaci. 
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2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. 

3. Cena celkem je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Cena za zhotovení Díla celkem bez DPH                   xxxxxxxx Kč 

 
4. Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného 

plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

5. V ceně Díla jsou také zahrnuty náklady Zhotovitele na vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, místní, správní i jiné poplatky, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které Objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska 
nebo požadavku Objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací 
zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje 
ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li 
toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací takto:  

a) v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky 

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních 

prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k 

této smlouvě; 

b) v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních 

prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k 

této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:  

     celková cena díla dle SOD 

Cena vícepráce = cena dle ÚRS x  -------------------------------------------------------- 

      předpokládaná cena díla (rozpočet dle PD) 

c) v případě provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanoveném 
v rozpočtu (méně práce), uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, případně dohodu o 
narovnání, kdy méně práce, tedy dodávka materiálu či objemu prací bude snížena dle 
zaručeného položkového rozpočtu.  

7. Požadavky na méněpráce nebo vícepráce vyvolané Objednatelem uplatní Objednatel vůči 
Zhotoviteli písemnou formou. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká Zhotoviteli dnem, kdy 
Zhotovitel a Objednatel uzavřou příslušný písemný dodatek k této smlouvě. 

Článek VIII. 
Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů. Zhotovitel je povinen vystavit 
daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. 
Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci s 
uvedením data a podpisů oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele vzájemně potvrzující 
uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů činí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od data jejich 
prokazatelného doručení Objednateli. 

4. Faktury zhotovitele budou prostřednictvím elektronické komunikace zasílány e-mailem dle platné 
legislativy ve formátu PDF z e-mailové adresy zhotovitele xxxxxxxxxxxxxxxxxx na e-mailovou 
adresu Objednatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Objednatel je oprávněn si vytisknout faktury 
Zhotovitele a nakládat s nimi s platností originálu faktury. Objednatel se zavazuje provozovat 
uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvání smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
Změna e-mailové adresy Objednatele je umožněna pouze po dohodě mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem a současně po předchozím písemném oznámení Objednatele ve lhůtě 10 dní před 
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nabytím platnosti nové e-mailové adresy Objednatele. Potvrzení o doručení Objednateli nebude 
Zhotovitelem vyžadováno. Objednatel souhlasí se zasíláním  faktur v elektronické podobě ve 
formátu PDF, kdy na každé faktuře bude podpis odpovědného zaměstnance Zhotovitele. Tato 
forma zajišťuje převoditelnost do čitelné formy a splňuje tak náležitosti ustanovení o účetních 
záznamech dle ustanovení § 33 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 

5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 
provedených prací a přímo na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny Objednatele. 

8. V případě, že Objednatel neuhradí řádně a včas fakturu, ponese sankce stanovené v článku XIV. 
této smlouvy. 

9. Podkladem pro úhradu ceny dodaného Díla budou daňové doklady dále jen „faktury“, které musí 
mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. 

10. V případě, že Zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu 
nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení, k provedení opravy. Objednatel 
takovouto fakturu vrátí ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od doručení. V průvodním dopise, jehož 
součástí bude vrácená faktura, vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. 

11. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která 
provádí platbu. 

13. Dílčí faktury budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně provedených prací do výše 90 
% celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 10 % plateb  ceny Díla bude uhrazena 
v konečné faktuře, a to takto:  

- 10 % po odstranění všech případných vad a nedodělků na základě písemné žádosti Zhotovitele 
doručené Objednateli, lhůta splatnosti a uvolnění pozastávky je 10 (deset) pracovních dnů; 

Článek IX. 
Jakost Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. K tomu se 
Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na 
jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na 
výrobky. 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s Projektovou dokumentací stavby, 
s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických 
postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a 
předpisy, v souladu s bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
Zhotovitele. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené Projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit 
od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dále musí být v souladu se schválenými 
nařízeními a předpisy EU. Parametry projektové dokumentace jsou pro Zhotovitele závazné. 

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v Projektové 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a právními předpisy 
platnými na území České republiky a Evropské unie. Jakékoliv změny oproti Projektové 
dokumentaci stavby musí být předem písemně odsouhlaseny autorem projektu uvedeným 
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v článku III., bodu 1 této smlouvy s tím, že souhlas se změnou Projektové dokumentace si 
vyžádá Objednatel. 

5. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli při předání Díla doklady uvedené v článku XII. – 
Předání a převzetí díla. 

Článek X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a 

majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob v areálu a po přístupových 

komunikacích, a aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, 

životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel se musí vyvarovat všech 

prací v nočních hodinách, které by svým hlukem, vibracemi nebo jiným způsobem narušovaly 

noční klid. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

 

3. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného 

zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na 
všechny druhy odpadů vyplývající z realizace předmětu Díla. 

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit Zhotovitel. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

9. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení 
prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností 
svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním 
Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého 
v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely 
případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, 
zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního 
úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku 
nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět 
denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun 
českých). 

10. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li nevhodný 
příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu může přerušit provádění díla do 
doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla podle nevhodného příkazu, má 
Zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Dále bude postupováno 
podle ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku. 

Článek XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 6 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. v platné znění a její přílohy č. 9. Toto ustanovení je dle dohody smluvních stran 
součástí této smlouvy. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně 
do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, 
respektive, které vyplývají z této smlouvy. 

2. Za Objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat Objednatel a pracovník k tomu 
Objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží Objednateli nebo jeho 
zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele 
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ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci Zhotovitele, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 

- základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů; 

- základní údaje o stavbě v souladu s Projektovou dokumentací stavby; 

- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným 
zástupcem. 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.  Jedná 
se zejména o: 

- časový postup prací a jejich kvalita, 
- druh použitých materiálů a technologií, 
- zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti Projektové dokumentaci 

stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

- stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, 
- výzvy k účasti na zkouškách.  
 
6. Stavební deník vede a dokladuje Zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby 

sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované Objednatelem v záruční době. 
Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla Objednatelem. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla 
prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

Článek XII. 
Předání a převzetí díla 

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

2. O předání Díla bude sepsán zápis, který sepíše Zhotovitel a bude obsahovat zejména: 

a) označení Díla,  
b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 
c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 
f) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami, 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace,  
j) termín vyklizení staveniště, 
k) datum ukončení smluvní záruky na Dílo, 
l) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí Díla s výhradami, 
m) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů Zhotovitele, včetně aktuálních e-mailových a 

telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem, 

3. Zhotovitel zároveň s předávacím protokolem předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla 
dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 
smlouvy, včetně prohlášení o shodě s tím, že předá zejména:  

a) prohlášení o shodě na všechna dodaná zařízení 
b) atesty, certifikáty 
c) návody na montáž, obsluhu, provoz a údržbu zařízení 
d) osvědčení o kusových zkouškách rozvaděčů 
e) elektro revize 
f) doklady vztahující se k protipožární izolaci, certifikáty, osvědčení 
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g) protokoly o bezpečnostní zkoušce zařízení 
h) doklady o ekologické likvidaci odpadů 
 vše v českém jazyce.  

 V případě, že Zhotovitel nepředá shora uvedené doklady, má se za to, že Dílo není dokončeno a 
předáno.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla a 
v budoucnu odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude 
provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu a v Projektové dokumentaci, včetně 
jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, normách a 
nařízeních Evropské unie, které se na provedení Díla vztahují. Dílo má vady, zejména pokud 
nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům, anebo nebudou předány podklady dle 
ustanovení článku XII., bodu 3 této smlouvy.  Za vady Díla se považují i nedodělky.  

5. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že veškeré vady Díla a nedodělky budou uvedeny 
v předávacím protokolu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky 
uvedené v předávacím protokolu budou odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu, za předpokladu, že se jedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky a ani je užívání podstatným 
způsobem neomezují, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

Článek XIII. 
Smluvní záruka, vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, evropským normám a nařízením, normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo Dílo určeno a 
zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v průběhu stavby, kolaudační vady a vady, které se 
projeví v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku (záruku za jakost a kvalitu Díla) v délce 24 
měsíců ode dne předání a převzetí Díla. Zárukou za jakost a kvalitu Díla se Zhotovitel zavazuje, 
že Dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 
Zhotovitel nemůže, pro poskytnutí smluvní záruky na Dílo, vyžadovat v době této záruční doby 
podpis servisní smlouvy hrazenou Objednatelem. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost a kvalitu Díla), že si Dílo zachová vlastnosti dle 
ustanovení článku XII., bodu 4. této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle článku 
III, bodu 9 této smlouvy. 

5. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související 
s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle výše uvedených bodů, ke které 
se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál 
použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na 
materiál jeho výrobce nebo Dodavatel. Záruka se nevztahuje na činnosti, které musí Objednatel 
provádět v rámci běžné údržby a na spotřební materiál. Veškerá zařízení musí Objednatel 
provozovat v souladu s provozními podmínkami a servisními zásahy, které jsou uvedeny 
v návodech na montáž, obsluhu, provoz a údržbu zařízení.   

6. Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. 
Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve 
které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl 
v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po 
odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o 
vyměněnou část Díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto článku XIII. práva 
Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho 
část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla. 

8. Před uplynutím sjednané záruční doby se Zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, i když 
odstranění vad proběhne po skončení záruční doby.  
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9. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím Díla. 

10. Vyskytne-li se vada na provedeném Díle v průběhu záruční doby, Objednatel písemně oznámí 
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.  V případě vad díla se postupuje dle 
ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy písemně sdělí Zhotoviteli, 
jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle oznámení o vadách Zhotoviteli 
doporučeným dopisem s dodejkou. 

11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně, doporučeným 
dopisem s dodejkou, oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
k odstraňování vad v případě, že reklamaci uznává, anebo uznal, do 3 (tří) pracovních dnů po 
dni, kdy obdržel reklamaci. Vada bude odstraněna do 20 (dvaceti) pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodne jinak. 

12. V případě, že Zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode 
dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

13. V případě havárie, kdy nelze celé Dílo nebo podstatnou část Díla užívat, započne Zhotovitel s 
odstraněním vady do 24 hodin ode dne převzetí oznámení Objednatelem, které bylo odesláno 
doporučeným dopisem s dodejkou, anebo pokud se Objednatel a Zhotovitel dohodne 
prostřednictvím e-mailu, tak neprodleně. Vady budou odstraněny nejpozději do 20 (dvaceti) 
pracovních dnů, anebo na základě dohody Objednatele se Zhotovitelem.  

14. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně formou předávacího protokolu. 

Článek XIV. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat po 
Zhotoviteli, se sjednává ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý den 
prodlení s předáním díla. 

2. V případě prodlení Objednatele s placením faktury je Zhotovitel oprávněn vymáhat po Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou. 

3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc 
korun českých) za každý, i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve 
sjednané lhůtě. 

4. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc 
korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta 
bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku 
Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu 
neodstraní. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 11 a 12 
této smlouvy, které se projevily v záruční době, havárie dle ustanovení článku XIII, bodu 13, a 
vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle ustanovení článku XII, bodu 5, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč (slovy: třitisíce 
korun českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, a za každý, i započatý den prodlení 
v případě, že vady, nedodělky nebo havárie nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6. V případě, že Zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování vady či havárie, které se 
projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu a za každý, i započatý den, 
kdy nenastoupí Zhotovitel na odstranění vad či havárie. 

7. V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád a jiné 
instrukce, se kterými bude seznámen, je Objednatel oprávněn vymáhat po Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši: 

- 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých), pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu 
přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady zdvihacích zařízeních, životu 
nebezpečné elektrické instalace, neodborná manipulace s nebezpečnými látkami, apod.) nebo 
pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (kryty otvorů apod.). 
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- 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), pokud je možno závadu odstranit bez zastavení 
prací ihned nebo ve stanoveném termínu. 

- 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním 
závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího 
odstranění. 

- 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý zjištěný přestupek při druhém upozornění, 
pokud bude v prostoru staveniště zjištěn pracovník Zhotovitele bez ochranných pracovních 
pomůcek (přilba, pracovní oděv, pracovní obuv atd.). Příslušné ochranné pracovní pomůcky jsou 
povinni na staveništi nosit všichni pracovníci Zhotovitele bez výjimky. 

- 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý případ pozitivního výsledku dechové 
zkoušky nebo její odmítnutí, ke které je Objednatel oprávněn vyzvat kteréhokoliv pracovníka 
Zhotovitele. Objednatel má právo odvolat takového pracovníka a trvale mu zakázat vstup na 
staveniště.   

8. Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel  dle ustanovení článku II, bodu 4 této smlouvy, 
v den předání staveniště nepředá Objednateli pojistnou smlouvu na pojistnou částku stanovenou 
v článku II, bodu 4. této smlouvy, je oprávněn Objednatel vymáhat po Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s předložením 
pojistné smlouvy na stanovenou pojistnou částku dle článku II, bodu 4. této smlouvy.  

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění, a na tom, 
zda, a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.   

10. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany Objednatele či Zhotovitele.  

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

Článek XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem 
uveřejnění v Registru smluv. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny 
podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. 

4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí 
řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedením všech 
subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu číslo 4 této smlouvy a je její 
nedílnou součástí. Subdodavatelské schéma předloží Zhotovitel.  

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani jedna ze 
smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. Smluvní strany 
dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, který 
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle smluvních stran. 
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9. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší 
smluvní stranu v porovnání s Objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a obsahem 
smlouvy, obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní ujednání 
s Objednatelem dostatečně projednal. 

10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst jakýkoliv svůj 
závazek vůči Objednateli, Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, anebo práva a 
povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva vyplývající z této smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli. 

11. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná 
ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této 
smlouvy. 

14. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

15. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 

16. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 

17. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

18. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud předmětná smlouva 
uveřejnění podléhá, zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. 

19. Tato smlouva je vypracována ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je 
ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Jedno (1) vyhotovení smlouvy 
obdrží Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel. 

 
 

V Ostravě, dne: 24.5.2019 V Vřesině, dne: 24.5.2019 

 
 
 
 
_____________________________                 ______________________________ 

        za Objednatele:                                                     za Zhotovitele: 
      Ing. Jaroslav Kovář  Radan Zemánek 
     jednatel společnosti jednatel společnosti 


