
Smlouva o dílo

číslo smlouvy zhotovitele:………….
číslo smlouvy objednatele:…………..

na realizaci díla
„Revitalizace městského hřbitova Hranice V. etapa – dešťová kanalizace“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi:

Smluvní strany:

1. Město Hranice
se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
zastoupené: Jiřím Kudláčkem, starostou
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Mojmír Dohnal, investiční technik
tel.: 581828231
e-mail : mojmir.dohnal@mesto-hranice.cz
(dále jen jako „objednatel“)

2. Zhotovitel: STAVBY - BALLER s.r.o.
zastoupený: Zbyňkem Ballerem, jednatelem
sídlo: 742 37 Spálov 30
IČO: 29396841
DIČ: CZ29396841
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 38786
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon :
(dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění
smlouvy:

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se
rozumí - „Revitalizace městského hřbitova Hranice V. etapa – dešťová kanalizace“ podle
projektové dokumentace zhotovené ing. arch. Milanem Obenausem, MORAVIA
CONSULT Olomouc a.s. legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, v souladu s územním
rozhodnutím č.j. OSUZPD/10467/16-7 s vyjádřením správců sítí a vyjádřením a
stanovisky dotčených orgánů.

1.2. Místo stavby: pozemky parc.č. 2445/11, 2445/12 v Hranicích, k.ú. Hranice, v rozsahu
projektové dokumentace.

1.3. Součástí realizace díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
1.4. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s
dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
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celé stavby. Dílem „Revitalizace městského hřbitova Hranice V. etapa – dešťová 
kanalizace“, se rozumí: 

  vybudování stoky dešťové kanalizace D1 v délce 155m(V etapa), v ulici Hřbitovní která bude   
sloužit k odvodu dešťových vod z této lokality, zaústění stoky dešťové kanalizace bude do 
vodního toku Ludina.   
 

1.5. Nedílnou součástí díla jsou dále: 
1.5.1. zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, zajištění 
vytýčení stavby oprávněnou osobou – bude-li potřeba. 

1.5.2. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení díla do 
provozu, 

1.5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod., 

1.5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění opatření k zamezení 
znečištění okolí stavby 

1.5.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
1.5.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 
užívání komunikace, 

1.5.7. uvedení díla do trvalého provozu, 
1.5.8. dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení, 
1.5.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
1.5.10. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem včetně oznámení vlastníkům nemovitostí o 

zahájení provádění prací v daném úseku, a to ve lhůtě 10 dnů před započetím prací 
písemnou formou, 

1.5.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

1.5.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

1.5.13. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod. 

1.5.14. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
1.5.15. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí o umístění stavby nebo jiných 

dokladů 
1.5.16. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

1.5.17. provádění díla tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. Řezání betonových 
výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. 

1.5.18. Zajištění a zabezpečení svozu popelnic na místo určené k vyvážení v průběhu stavby. 
 

 
1.6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla: 

1.6.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení 
díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů, a vlivů vzniklých v 
průběhu realizace prací, projektová dokumentace skutečného provedení díla, bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem, datem a razítkem 
zhotovitele. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky zúčastněných orgánů státní 
správy a správců sítí. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
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dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude 
ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i 
zhotovitelem, a to v souladu zejména s článkem 7. této smlouvy. V opačném případě 
nebude dílo považováno za předané řádně a včas.  

1.8. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku 3., a to způsobem dle článku 4. této smlouvy. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci.  

 
2. Doba plnění 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech realizace díla:  

Revitalizace městského hřbitova Hranice V. etapa – dešťová kanalizace. 
 
Zahájení prací:    17.6.2019 

                   Ukončení prací:   14.9.2019 
 

Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení 
termínu plnění zhotovitele. 

 
 

3. Cena 
 

3.1. Cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o cenách“)               
činí v konečné výši částku: 3 206 393,64 Kč bez DP 
(slovyTřimiliónydvěstěšesttisíctřistadevadesáttři korun českých a šedesátčtyři haléřů) 
 
 Revitalizace městského hřbitova Hranice V. etapa – dešťová kanalizace   
   
Cena celkem bez DPH:         3.206.393.64 Kč                            
DPH 21 %                                  673.342,66 Kč            
Cena celkem včetně DPH     3.879.736,30 Kč 

   
            Celková cena díla je stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná včetně   
            všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla.  

 
3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek: 
3.2.1. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem 

dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v tomto případě dochází ke změně ceny 
automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře 
sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění. 

3.2.2. Případné změny ceny díla jsou dále možné, pokud budou v průběhu stavby realizovány 
vícepráce nebo méněpráce. Vícepráce budou oceněny takto:  
a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je přílohou této 

smlouvy o dílo 
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak 

bude použita jednotková cena ve výši 80% z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. 
v cenové úrovni 2019 

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem 
navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla  
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4. Platební podmínky 
 

4.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
    Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad („dále jen 
„faktura“), vystavený zhotovitelem, na základě měsíčního soupisu provedených prací a 
dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem.   

4.2. Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem nejpozději do 30-ti dnů po jejím 
prokazatelném doručení za splnění podmínek stanovených v části. 4. této smlouvy ze 
strany zhotovitele.  

4.3. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve smlouvě. 
4.4. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka 

odepsána z účtu objednatele. 
4.5. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v části. 4. této smlouvy ze strany 

zhotovitele, na základě daňového dokladu uhradí zhotoviteli fakturu podle skutečně 
provedených prací a dodávek, a to až do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že 
zbývajících 10 % fakturované smluvní ceny bude činit zádržné, které je objednatel 
oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění povinností zhotovitele 
vyplývajících ze smlouvy o dílo a uhrazeno bude objednatelem do 21 dnů po 
protokolárním potvrzení převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4.6. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v 
souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou. 

V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů na 
odstranění vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za 
odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních 
prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za 
dílo. 

4.7. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována 
změněná cena. 

4.8. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít formu a obsah řádného daňového dokladu dle 
platných právních předpisů, zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a další náležitosti uvedené ve smlouvě, a to zejména: 

-označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČO, DIČ 
-označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit  
-číslo faktury 
-datum vystavení faktury 
-datum uskutečnění zdanitelného plnění 
-den splatnosti 
-fakturovanou částku (účtovaná částka bez DPH a včetně DPH) 
-účel platby - rozpis účtovaných provedených prací 
-razítko a podpis oprávněné osoby 
-objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy  

4.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy 
nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a 
dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel 
dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení 
opravené faktury běží nová doba splatnosti. 

4.10. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje s odkazem na ust. § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, že stavebně-montážní práce 
prováděné na této stavbě, souvisejí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce 
plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto 
účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše 
uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve 
smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
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5. Předání staveniště 

 
5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla. 

Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a 
dohodou stran. 

5.2. O předání staveniště (jeho části) sepíšou smluvní strany zápis. Nedílnou součástí zápisu 
bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště 
ke dni jeho předání. 

5.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

5.4. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí 
díla - stavby. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a 
uvedené do původního stavu. 

 
6. Podmínky provádění díla 

 
6.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost.  
6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne 

odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, příloha č. 9 „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a 
jednoduchého záznamu o stavbě. 

6.3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, 
vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel 
je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za 
zhotovitele provádět zápisu do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového 
vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 
případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují 
za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této 
smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko. 

6.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi a 
řezat betonové výrobky bezprašnou technologií. 

6.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit přístup a příjezd k nemovitostem včetně 
oznámení vlastníkům a nájemcům nemovitostí o zahájení provádění prací v daném úseku 
a to ve lhůtě 10 dnů před započetím prací písemnou formou. 

6.6. Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele ke kontrole prací a dodávek následně 
zakrytých či znepřístupněných a k účasti na zkouškách. Jestliže se objednatel nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti. 

6.7. Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby 
oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit objednatelem. 

6.8. Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu, zařízení oproti 
nabídce. 

6.9. Zhotovitel je povinen v případě konání obřadu přerušit hlučné stavební práce probíhající 
v bezprostřední blízkosti hřbitova po celou dobu jeho konání s tím, že toto přerušení 
nezakládá nárok na prodloužení termínu realizace zakázky.  

6.10.  Zhotovitel je povinen umožnit provozovateli hřbitova každodenní vývoz odpadu a 
pravidelnou údržbu hřbitova.  

6.11. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací zabezpečit stavbu tak, aby v době 
konání  smutečních obřadů   byl zajištěn přístup a příjezd ke smuteční síni a na hřbitov.  
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6.12. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací u hřbitova informovat o postupu prací 
pohřební služby v Hranicích.. 
Kontakt:  

       OBELISK Svatoplukova 80 753 01 Hranice, tel. 581694110 
QUICKROAD s.r.o. Hřbitovní 751, 75301 Hranice tel 602751308 

6.13. Zhotovitel je povinen udržovat na stavbě pořádek. 
6.14. Zhotovitel  je povinen zajistit  svoz popelnic na místo určené k vyvážení.  

 
 
 

7. Předání a převzetí díla 
 

7.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k 
převzetí dokončeného díla.  

7.2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
7.3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad 

a nedodělků, které nebrání užívání díla.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Předávací řízení bude ukončeno vyhotovením písemného protokolu o předání a převzetí 
díla s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ve kterém bude stanoven termín 
odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby. 

7.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla 
své subdodavatele. 

7.5. Při předání díla předloží zhotovitel: 
7.5.1. doklad o likvidaci odpadů, 
7.5.2. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla - 2 paré 
7.5.3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty, prohlášení o 

shodě 
7.5.4. zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o 

zkouškách, 
7.5.5. stavební deník(y),  
7.5.6. zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny 
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   

7.6. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se 
stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje 
vady a nedodělky bránící užívání díla. 

 
 

8. Obchodní podmínky 
 

8.1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami rozhodnutí o povolení stavby a 
dotčených orgánů a organizací a projektovou dokumentaci. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry 
stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i 
doporučených částí) a platných právních předpisů ČR.  

8.2. Pokud dodavatel bude chtít provést záměnu materiálu nebo zařízení v průběhu stavby oproti 
nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit investorem. 
8.3. Zadavatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu nebo zařízení oproti 
nabídce. 
8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit čištění komunikací znečištěných stavbou, zabezpečení staveniště a 
provést opatření proti prašnosti prováděných stavebních prací. V případě porušení tohoto závazku se 
stanoví smluvní pokuta viz článek 10. odst. 10.5. této smlouvy.  
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8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet předání dokončené stavby či dílčích částí v dohodnutých 
termínech dle této smlouvy nebo další dohody. V případě prodlení se sjednává smluvní pokuta viz 
článek 10. odst. 10.2. této smlouvy 
8.6. Materiály, které jsou případně jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr, nejsou podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, závazné, ale jsou 
reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud zadávací dokumentace, resp. projektová 
dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení nebo jsou pro jeho organizační složku příznačné, např. 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel 
umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený 
kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.  
8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 
lhůtě bude zahájeno nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy, a to 
způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 14 
dnů. Ve výjimečných případech si mohou smluvní strany  písemně dohodnout jiný termín k odstranění 
vady. Porušení tohoto ustanovení bude penalizováno částkou ve výši 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení s nástupem na odstranění závad nebo prodlení s odstraněním vady. 
8.8. Součástí smlouvy je harmonogram provádění prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o 
dílo. 

 
 
 
 
 

9. Záruka za jakost a zajištění závazků 
 

9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny 
jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po 
záruční dobu, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez 
vad a nedodělků a končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.  

9.2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u 
zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž 
rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm 
uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel je povinen 
reklamované vady odstranit bez zbytečného odkladu na své náklady a v termínech vzájemně 
dohodnutých mezi smluvními stranami.  

9.3. V případě uplatnění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele prokazatelně (písemně, 
emailem, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že 
odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 
7 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy, a to způsobem a v rozsahu dle dané 
závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 14 dnů. Ve výjimečných 
případech si mohou smluvní strany  písemně dohodnout jiný termín k odstranění vady. 
Porušení tohoto ustanovení bude penalizováno částkou ve výši 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení s nástupem na odstranění závad nebo prodlení s odstraněním vady. 

           V případě havárie nebo nebezpečí vzniku škody musí být na základě výzvy   
           objednatele vada zhotovitelem  odstraněna neprodleně. 

9.4. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.  
9.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.  
9.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací 
písemně potvrdí odstranění vad.  

 
 

10. Smluvní sankce  
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10.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
10.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele spočívajícího v nedodržení stanovených termínů 

dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 15.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

10.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště včetně uvedení staveniště do 
původního stavu se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

10.4. Smluvní pokuta za nedodržení podmínky, že zhotovitel bude provádět řezání betonových 
výrobků bezprašnou technologií, se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení této 
povinnosti. 

10.5. Smluvní pokuta za nesplnění závazku čištění komunikací znečištěných stavbou, zabezpečení 
staveniště a provedení opatření proti prašnosti prováděných stavebních prací se sjednává ve 
výši 10.000,- Kč za každý den či jednotlivý případ.  

10.6. Smluvní pokuta za nezajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem při realizaci díla se sjednává 
ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10.7. Smluvní pokuta za nezajištění svozu popelnic na místo určené k vyvážení při realizaci díla se 
sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

10.8. Smluvní pokuta 2.000,- Kč za nepřerušení hlučných stavebních prací probíhajících 
v bezprostřední blízkosti hřbitova v případě konaní smutečních obřadů na hřbitově po celou 
dobu jejich konání s tím, že toto přerušení nezakládá nárok na prodloužení termínu realizace 
zakázky, uvedená smluvní pokuta sesjednává za každé porušení. 

10.9.  Smluvní pokuta za neumožnění provozovateli hřbitova každodenní vývoz odpadu a pravidelnou 
údržbu hřbitova se sjednává ve výši 5.000,- za každé porušení.   

10.10. Smluvní pokuta za neumožnění provozovateli pohřební služby Quickroad s.r.o. příjezdu 
k provozovně smuteční síni se sjednává ve výši 5.000,- za každé porušení. 

10.11. Smluvní pokuta za nezajištění přístupu a příjezdu ke smuteční síni a na hřbitov při konání  
smutečních obřadů se sjednává ve výši 15.000,- Kč za každé porušení. 

10.12. Smluvní pokuta za neinformovaní pohřební služby o postupu stavebních prací v blízkosti 
hřbitova se sjednává ve výši 10 000.- Kč za každé porušení.  

Kontakt: 
OBELISK Svatoplukova 80 753 01 Hranice, tel. 581694110 
QUICKROAD s.r.o. Hřbitovní 751, 75301 Hranice tel 602751308                              

10.13. Smluvní pokuta za neudržovaní pořádku na stavbě 5.000,- za každé porušení    
10.14. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 

uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše sankce. 

10.15. Strana povinná je oprávněna se k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

10.16. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení písemně, ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává. 

10.17. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele. 

10.18. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, jednostranně započíst 
proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní 
pokuty. 

10.19. Nedohodou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.  

10.20. Výše smluvní pokuty není omezená. 
 
 

11. Závěrečná ujednání  
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11.1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají 

platnosti. 
11.2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strana, která zapříčinila svým jednáním odstoupení od 
smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé 
v souvislosti s plněním smlouvy.  

11.3. Odstoupením od smlouvy zůstává nedotčena povinnost zaplacení smluvní pokuty, náhrady 
vzniklé případné škody, aj. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny 
zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Objednatel může odstoupit od smlouvy 
v případě, že: 

a) zhotovitel se dostane do úpadku či likvidace 
b) zhotovitel svým zaviněním se ocitne v prodlení s plněním díla nebo jeho části a toto 
prodlení neodstraní ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu objednatel stanoví 
c) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistí odstranění vad ve stanovené lhůtě, ačkoliv byl 
písemně upozorněn objednatelem 
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel neprovede úhradu řádné 
faktury v dohodnutém termínu. 

11.4. Odstoupením se tato smlouva zrušuje ke dni, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně, Smluvní strany nejsou povinny si vracet plnění, které bylo poskytnuté na 
základě této smlouvy před odstoupením. Pokud zhotovitel ke dni odstoupení provedl pouze část 
díla, za něž mu nebyla dosud zaplacena smluvní cena, má právo na poměrnou část této ceny 

11.5. Tato smlouva a právní vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku, a že vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy.  

11.7. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět 
pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických 
zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, 
má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. 

11.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

11.9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy 
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

11.10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení. 

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje převzetí 
projektové dokumentace od objednatele.  

11.12. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle 
citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.  

11.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných podmínek, bez výhrad s ní 
souhlasí, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy.  

11.14. Podmínky platnosti tohoto právního úkonu byly splněny schválením Rady města Hranic 
usnesením č. 361/2019 – RM 10 ze dne 30.4.2019. 
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V Hranicích, dne ……………………                                      V ……………………,  dne  …………………. 
 
 
…………………………………..                              ………………………………….. 
za objednatele         za zhotovitele                                  
Jiří Kudláček                                                  
starosta města                                                                        
 
 
 
Přílohy: 
1. Položkový rozpočet  
2. Harmonogram provedených prací  

 


