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SMLOUVA O DÍLO 
č. S916/2019/076

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:
ředitelem Krajského ředitelství Brno
ve věcech technických jedná: 

(dále jen „objednatel46)

a
Regioprojekt Brno, s.r.o.
sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 
IČO: 002 20 078 
DIČ: CZ00220078
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 335
zastoupený: 

(dále jen „zhotovitel46)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy j sou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního 
povolení a pro provádění stavby

„RN Jelení - projektová dokumentace64

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými nomiami, zadávacím 
řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.
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2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

geodetické zaměření stávajícího stavu 
aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu, 
inženýrsko geologický/hydrogeologický průzkum, 
posudek VD - TBD,
plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP, 
manipulační a provozní řád, 
inženýrská činnost

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení 
a pro realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

koncept projektu: 1 ks paré,

pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební povolení a pro provádění stavby: 6 ks paré,
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a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf. , editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. 
dgn.)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.6.2019

Koncept projektu: 30.9.2019

PD pro stavební řízení a provádění stavby; 20.12.2019

Vyjádření veškerých DOSS potřebných pro podání žádosti o územní a stavební povolení: 31.3.2020

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 199 622,- Kč bez DPH, slovy 
jednostodevadesátdevěttisícšestsetdvacetdvakorunčeských bez DPH.

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole 
provedeného díla (předávacího protokolu), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel 
v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné 
vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

0 1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného
právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 
účast na stavbě činí 3 220,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 
v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového 
dokladu (faktury), vystavené zhotovitelem po dokončení díla nebo jeho části zhotovitelem a jeho 
převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu dle struktury cenové nabídky zhotovitele, 
která je přílohou této smlouvy.
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5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., LS Znojmo, Pivovarská 1, 669 02 Znojmo.

8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazuj í-li vady, nebo j sou-li účtovány neoprávněně.

%

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství, č. ČKAIT: 1004754,

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

3. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby a pro 
provádění stavby) bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) 
a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré 
projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu 
a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

4.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

4.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované 
„R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

5. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných 
zakázek.

6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě
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s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

7. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude 
toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich 
vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 
jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

9. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a 
bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

10. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.
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V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. O předání a převzetí díla bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními 
stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, 
vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se 
specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má za to, že k předání díla nedošlo.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí stavby, 
jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, objednatelem od zhotovitele 
stavby, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem .

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i

5/8



2.2 Pracovní pokyn 144 2017 Příloha č. 4

potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

6. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč bez DPH za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

4. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 
uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 
částky za dílo bez DPH.

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VIL
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce,
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- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být 
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby 
stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž 
objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. 
V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku 
odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

2.

3.

4.

5.

VIII.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 

neetickému jednám a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
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Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

V Brně, dne: 15. 5.2019 V Brně, dne: ..ZL/Z.říhly.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

KŘ Brno

Zadávací list projekčních prací - PD 

Název akce: Retenční nádrž Jelení
Stupeň PD: Projektová dokumentace společná pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a
provádění stavby

Místo: revír Štítary Obec s rozšířenou působností: Znojmo
Kraj: Jihomoravský Katastrální území: Štítary
Název toku: levostraený přítok do VN Vranov Druh prací: vodní nádrž

Popis stávajícího stavu:
V daném území se na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro LČR,s.p.nachází 
plocha vhodná pro vybudování retenční nádrže.

Popis návrhu a požadavků investora:
Vybudovat novou vodní nádrž se zemní hrází, výpustným objektem, bezpečnostním přelivem, upravit zátopu.
V rámci vypracování PD provést potřebný geologický a hydrogeologický průzkum (na 1 ha min. dva vrty) s 
vyhodnocením zemin a jejich použití do hráze, včetně průzkumu základových poměrů v místě hráze. V případě 
realizace betonových konstrukcí, bude technická zpráva obsahovat popis ošetřování konstrukcí v časových 
intervalech.

Projekt bude členěn minimálně do těchto stavebních objektů: zemní hráz, bezpečnostní přeliv, zátopa, 
výpustné zařízení.

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 000 tis. Kč bez DPH
Koncept projektu pro ÚR bude odevzdán k připomínkám zadavateli: 15.7.2019
Termín odevzdání projektu pro (SP, včetně dokladové části): 31.12.2019
Termín předání a převzetí projektu pro provádění stavby, vč. položkového a slepého rozpočtu: 15.11.2019

Projekt bude vyhotoven v počtu 6 ks samostatných paré v tištěné podobě, a 2 ks CD.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:
Požadované podklady:

• geodetické práce, výškopis (BVP) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK),
• inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek,
• údaje ČHMÚ (n-leté a m-denní)

PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky:
• technická zpráva, doplněná o technické specifikace
• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou 

dotčených pozemků s uvedením jejich záborů,
• fotodokumentace,
• přehledná mapa povodí
• hydrotechnické výpočty - nutné pro tento typ stavby,



• statické výpočty
• podrobná situace stavby,
• podélný profil nádrže (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich 

okótování, v případě složitých vlastnických vztahů is vyznačením hraníc pozemků),
• příčné profily nádrže,
• výkresy objektů,
• podklady pro vytýčení stavby, vytyčovací schéma
• zajištění pevných výškových bodů,
• situace vložená do katastrální mapy, (digitální katastrální mapa, katastrální mapa digitalizovaná, nebo 

přenést návrh stavby do katastrální mapy - transformace mapy do stavu KN a PK, odstranění nepřesností 
mapy KN a PIC ve vztahu ke skutečnému stavu)

• zásady organizace výstavby, POV
• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich majitelů s uvedením záborů pozemků a jejich

majitelů
• výkaz výměr podrobný (rozdělený na SO)
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet - u jednotlivých položek 

bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis),
• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace,
• provozní a manipulační řád,
• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu 

inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví podle neřízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č.5)

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů,
• stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci
• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí
• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob
• vyjádření správce povodí,
• souhrnné stanovisko OŽP obce s rozšířenou působností,
• stanovisko dotčeného SU z hlediska zájmů územního plánování
• rozhodnutí orgánu SSL se stavbou na lesním pozemku (pokud bude dotčen) a ve vzdálenosti do 50m od 

okraje lesa
• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,
• souhlasy majitelů sousedních pozemků
• odnětí ze ZPF a PUPFL (znalecké posudky a rozhodnutí),
• vyjádření MRS
• posudek VD - TBD, a.s.

Ostatní požadavky:

• součástí PD (v částí E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby 
podle zákona č. 309/2006 Sb., zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o 
jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) 
a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámeni o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zdaje nutné určit koordinátora BOZP ve 
fázi přípravy díla,

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby,
• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 

prostředků (provozní - investiční)
• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 

zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených



stavbou, zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,

• projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne dokumentační 
komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - 
formát pdf.),

• PU bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. 
dwg.),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a jako příloha smlouvy o dilo na pr ojektovou 
dokumentaci.

V Brně, dne: 19.1.2019 Ve Znojmě, dne: 18.1.2019



Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství

Lesy České republiky, s.p. 
Lesní správa Znojmo 
Pivovarská 1 

669 02 Znojmo

Váš dopis značky/ze dne Naše značka
03-19-01/MP/2019

Věc: „Retenční nádrž Jelení“ - cenová nabídka

Vyřizuje/linka Datum:
15.3.2019

Dobrý den,
na základě obdržené výzvy a zadávacího listu, Vám zasiláme cenovou nabídku na zpracování 
společné projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení a provádění 
stavby (PD DUR+DSP+DPS) včetně inženýrské činnosti (IČ - stanoviska IS a DO) a Výkazu 
výměr včetně rozpočtu v rámci akce:

„Retenční nádrž Jelení“
Zpracování PD pro návrh nové průtočné vodní nádrže na levostranném přítoku do VN Vranov v k.ú. Štítary o 
výměře cca 0,30 ha + doprovodné opatření pro zachycení splavenin a plavenin, litorální zóna/vodní tůně, apod. 
Předpokládaný náklad na stavbu:...... 2 000,- tis. Kč bez DPH

A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 
2017 (Malé vodní nádrže, pásmo II, tah. č.13):
Projektová dokumentace: (Cmin. 183 700 + Cmax. 214 400)/2= Cprům. 199 050,- Kč
- Cena Společná (DUR+DSP): 32+1=33% = 199 050 x 0,33 = 65 687,- Kč

Sleva 20% = 65 687 x 0,20 = 13 137,-Kč
Cena PD (Společná) dle sazebníku UNIKA max = 65 687 -13 137 = 52 550,-Kč

- Cena DPS: 24% = 199 050 x 0,24 = 47 772,- Kč
Sleva 20% = 47 772 x 0,20 = 9 554,- Kč
Cena PD (DPS) dle sazebníku UNIKA max = 47 772 - 9 554 = 38 218,-Kč

Cena PD celkem (DUR+DSP+DPS) = 52 550+38 218 = 90 768,- Kč

- Cena za Inženýrskou činnost - DUR+DSP+DPS:
Stanoviska správců IS a DO (2+5+2=9%):199 050 x 0,09= 17 914,- Kč

Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 17 914,-Kč

B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:
Místní šetření, měření 2x((2x45kmx8,-)+(2x4h.x500,-))= 9 440,-
Údaje z ČHMÚ 7 000,-
Geodetické zaměření stáv. stavu JTSK, Bpv, KM, DMT 29 000,-
Inženýrsko-geologický/hydrogeologický průzkum (IGP) 21 500,-
Posudek VD-TBD, a.s. 8 000,-
PD společná (DUR+DSP+DPS) dle saz.UNIKA, viz bod ,,A“ 90 768,-



Návrh Manipulačního a provozního řádu (MPŘ) 9 000,-
Plán BOZP (návrh) 7 000,-
Inženýrská činnost (IČ) stanoviska správců IS a DO, povolení k nakl. s vodami

dle saz.UNIKA, viz bod „A“_______________________________________17 914.-
Cena celkem 199 622,- Kč bez DPH

C) Cenová nabídka za výkon AD - dle potřeby /po dobu stavby:
Výkon AD včetně doby přepravy/l KD 5 hod. x 500,- Kč/hod = 2 500,- Kč
Cestovní náhradv/lKD________________ 2x45 km x 8,- Kč/km =_______ 720,- Kč

Cena celkem za 1 den AD 3 220,- Kč bez DPH

Termín plnění PD: do 31.12.2019

Termín plnění AD: po dobu realizace stavby - na vyžádání investora

Pozn.: - Cena neobsahuje úhradu správních poplatků, kolků, apod. Předmětem plnění není zpracování 
samostatné PD-DUR, Rozbory sedimentu/zemin, Biologický průzkum - v případě potřeby/požadavku 
bude řešeno samostatně - objednávkou. Termín plnění neobsahuje dobu pro povolení stavby. Dále 
předmětem není řešení případného majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků a zajištění 
pozemků pro uložení výkopu/sedimentu.

Předpoklad možnosti dílčí fakturace za průběžně provedené práce.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou 
objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem

souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené




