

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu z 20.5.2019

Akce: "Silnice II/438, II/150: hran. Krajů ZL/OL - Bystřice pod Hostýnem"

Rozsah stavby: celková délka 6 495 m

Území s archeologickými nálezy - ÚAN III

Cca 6 x dohled (1 dohled - 3 hodiny vč. dopravy)

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	18	350,00 Kč			6 300,00 Kč
SŠ pracovník/ <i>specialista AV</i>	18	150,00 Kč			2 700,00 Kč
Závěrečná zpráva **	10	350,00 Kč			3 500,00 Kč
C e l k e m I.et. bez DPH					12 500,00 Kč

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	40	350,00 Kč			14 000,00 Kč
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	40	230,00 Kč			9 200,00 Kč
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>	40	150,00 Kč			6 000,00 Kč
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	40	130,00 Kč			5 200,00 Kč
Závěrečná zpráva	40	350,00 Kč			14 000,00 Kč
C e l k e m II.et. bez DPH					48 400,00 Kč

Úhrada nákladů za ZAV c e l k e m bez DPH					57 400,00 Kč
DPH 21%					12 054,00 Kč
Úhrada nákladů za ZAV c e l k e m včetně DPH					69 454,00 Kč

závěrečná zpráva ** nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Úhrada nákladů za ZAV I. etapy, II. etapy, celkové náklady za ZAV jsou maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění / v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI)

Objednatel:
Ve Zlíně dne

Zhotovitel:
V Olomouci dne.....