
SoD – Studie cyklostezky Šířava – Svisle a Růženy Stokláskové MMPr-SML/0881/2019 

  

 strana 1 

Smlouva o dílo – zhotovení studie 

uzavřené podle § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

  
 

Objednatel: Statutární město Přerov 
    se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2 
    IČ: 00301825 
    DIČ: CZ00301825 

zastoupené ***, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na  
základě usnesení Rady města Přerova č. 4043/98/5/2018 

    bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 
 
 na straně jedné 
 
a  
 

Zhotovitel: PRINTES - ATELIER s.r.o.,  

se sídlem Mostní 1876/11a, 750 02  Přerov 

zastoupený: *** , jednatelem společnosti 

IČ: 25391089 

DIČ: CZ25391089 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 86-7204730277/0100 

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, Vložka 17817 

 
 
na straně druhé 
 
uzavírají v souladu s § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“): 
 

 
 
 

Článek I 
Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat pro Objednatele 

studii s názvem „Studie cyklostezky Šířava – Svisle a Růženy 
Stokláskové“. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy a v nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

 
2) Dílo má tento rozsah a části:  

 
- Cyklostezka Šířava – Svisle - bude zahrnovat rekonstrukci chodníku na ulici 

Šířava, Svisle včetně dobudování souběžné cyklistické stezky s odděleným 
provozem. Trasa cyklostezky povede od OC Galerie Přerov, po ulici Šířava, 
Svisle, překříží ul. Tománkovu, dále bude pokračovat ulicí Svisle, překříží ulici 
Ztracenou a dále na ul. 9. května. Studie musí vyřešit rovněž napojení 
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zmíněné cyklostezky na městský hřbitov a komunikaci sil. I/55 na ul. 9. května, 
tak aby cyklista mohl bezpečně přejet jak ke hřbitovu tak pokračovat dále ve 
směru Jižní čtvrť a Újezdec. Rozsah cyklostezky znázorňuje příloha č. 2. 

- Cyklostezka Růženy Stokláskové – jedná se o navazující úsek cyklistické 
stezky na ulici R. Stokláskové, který umožní propojení stezky Šířava - Svisle 
se stezkou na ulici Bratří Hovůrkových Propojovací úsek cyklostezky na ulici 
Růženy Stokláskové bude veden souběžně se stávajícím chodníkem, dále se 
napojí přejezdem pro cyklisty na stávající cyklostezku Bratří Hovůrkových a 
cykloobousměrku v ulici Kouřílkova. Rozsah cyklostezky znázorňuje příloha 
č. 3. 

- Studie bude obsahovat trasování cyklostezek, vyvolané náklady související 
s přeložkami inženýrských sítí a veřejného osvětlení, zábor zeleně, 
majetkoprávní vztahy v území a předpokládané náklady samotné stavby.  

- Studie bude projednána s Policií ČR. 
 

 

3) Dílo bude provedeno a Objednateli předáno v 6 vyhotoveních v písemné formě a 
1 x na CD. 
 
4) Pokud budou v koncepci použita konkrétní označení firem, specifická označení 
výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho složku, patenty 
apod., bude text doplněn odkazem, ze kterého bude zřejmé, že toto označení slouží 
pouze jako zástupný prostředek k vyjádření technických parametrů, a že se nejedná 
o požadavek závazného použití těchto značek výrobců a dodavatelů v dalších 
stupních dokumentací. 
 
5) Objednatel se zavazuje provedené dílo  převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. IV 
této smlouvy. 
 
6) Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako 
podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících dalších stupňů dokumentací 
v souladu s ujednáním čl. VII této smlouvy. 

 
 

Článek II 
Místo a doba provedení díla 

 
1) Místem plnění díla je sídlo Objednatele.  
 
2) Zhotovitel je povinen dílo provést a předat Objednateli ve lhůtě do 31.08.2019. 
 
3) Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke 
konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení a před předáním díla minimálně 
dvakrát v průběhu zpracování – při kontrolních dnech projektu v termínech dle 
dohody smluvních stran.  
 
4) Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním 
všech částí díla Objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání 
Objednateli s protokolárním potvrzením o převzetí v sídle Objednatele ve sjednaném 
počtu dle této smlouvy. Předávací protokol bude smluvními stranami podepsán po 
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provedení kontroly obsahu všech částí projektové dokumentace Objednatelem. Má-li 
dílo vady a nedodělky, je Objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím 
protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění. 

 
5) Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 kalendářních dnů se 

považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo 

prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

 
 

Článek III 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1) Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, 
které odpovídají právním předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

e) upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

 
2) Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli při provádění díla v nezbytném 
rozsahu součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. 
Podklady pro provedení díla je Objednatel povinen předat Zhotoviteli ve lhůtě deseti 
dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na 
nevhodnost těchto podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 
 
 

Článek IV 
Cena díla 

 
1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky 
Zhotovitele, která je přílohou smlouvy č. 1, takto: 
 

Celková cena za dílo bez DPH  90.000,- Kč 
DPH 21 % 18.900,- Kč 
Celková cena za dílo s DPH  108.900,- Kč 

 
2) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady 
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.  
 
3) Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. 
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4) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v  rámci méněprací nebudou provedeny.  
 
5) V případě, že se Zhotovitel v průběhu zpracování díla stane plátcem DPH, je 
Zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy. 
 
 

Článek V 
Platební podmínky 

 
1) Objednatel neposkytuje zálohy. 
 
2) Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy  na základě faktury vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne 
oboustranného protokolárního předání a převzetí díla (tj. odevzdání díla dle čl. II 
odst. 4 této smlouvy). 
 
3) Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 
Faktura bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle 
zákona o DPH, stane-li se Zhotovitel v průběhu zpracování díla plátcem DPH, 
náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo 
smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve 
slovním vyjádření, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být 
provedena úhrada, a označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a 
kontaktního telefonu.  V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude 
Objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta 
splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury. 
 
4) Povinnost Objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady 
z bankovního účtu Objednatele. 
 
 

Článek VI 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

 
1) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy 
a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále 
v záruční době.  
  
2) Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet oboustranným protokolárním předáním 
díla zhotovitelem Objednateli. 
 
3) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od Objednatele, a u kterých Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani 
při vynaložení veškeré odborné péče, případně na nevhodnost upozornil 
Objednatele, avšak ten na jejich použití trval. 
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4) Objednatel je povinen oznámit vadu díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, 
co se o ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele 
poštovní licence) nebo e-mailem u kontaktních osob Zhotovitele. Kontaktní osoby 
Zhotovitele i Objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a 
převzetí díla.  
 
5) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 
stanovené Objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán 
protokol, vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem 
tohoto protokolu.  

 
 

Článek VII 
Licenční ujednání 

 
1) Dílo zpracované podle této smlouvy Zhotovitelem je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon“). 
 
2) Zhotovitel uděluje v souladu s ust. § 2358 občanského zákoníku Objednateli 
nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo podle této smlouvy užít v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou s tím, že Objednatel není povinen poskytnutou licenci 
využít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli licenci na dobu 20 let.  
 
3) Objednatel je oprávněn upravit či měnit výše popsané autorské dílo nebo jeho 
část takovým způsobem, který nesníží hodnotu tohoto díla. V rámci poskytnuté 
licence je Objednatel zejména užít dílo za účelem zpracování dalších dílčích a 
navazujících podkladů a dále pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na 
veřejnosti, či jednotlivě u třetích osob v jakékoli formě zachycené na jakémkoli nosiči, 
k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla, a to trvale nebo dočasně 
jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení 
autorského díla je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové použití 
v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 
 
4) Licence se poskytuje bezplatně a přechází na Objednatele okamžikem zaplacení 
ceny za dílo podle čl. V odst. 4 této smlouvy.  
 
 

Článek VIII 
Smluvní sankce 

 
1) V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 
každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu škody. 
 
2) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy 
tisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou 
Zhotovitelem pro případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě. 
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3) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky. 
 
 

Článek IX 
Odstoupení od smlouvy 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího 
podstatného porušení Zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení Zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů, 
- neprovádění díla Zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo 

dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému 
plnění a Zhotovitel na základě písemného upozornění Objednatele neodstranil 
vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené 
v písemném upozornění, 

- neodstranění vady díla Zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za 
kterou Zhotovitel odpovídá. 

 
2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je Zhotovitel 
v likvidaci nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení. 
 
3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení 
Zhotoviteli. 

 
 

Článek X 

Zvláštní ujednání 

 

1) Objednatel poskytne Zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování 
zakázky. Údaje budou poskytnuty za těchto podmínek: 
a) Geografická digitální data poskytnutá Objednatelem budou použita pouze a 

výhradně pro zpracování předmětné zakázky. 
b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a 

po dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely 
archivace. 

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika 
kopiích, kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat 
subdodavatelům je nutné jejich přistoupení k této smlouvě. 

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem Objednatele. 
 
2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v čl. 1 písm. a) až c) tohoto 
článku, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 
 
 

Článek XI 
Závěrečná ustanovení 
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1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

 
2) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží 
Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel.  
 
3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich 
pravé a svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 
 
4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této 
smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství podle 
§ 504 občanského zákoníku a celé její znění lze poskytnout na základě žádosti 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
5) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, 

neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo 
vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém 
případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude 
v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, 
neplatného nebo nevymahatelného.  

 
 
6) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem 

zaplacena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou 
dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky 
z rozpočtu města uhrazeny. 

 
 
 

 
V Přerově dne   17.05. 2019   V Přerově dne  22.05. 2019 
 
 
 
 
 
..............v.r.........................   ……………v.r.……………….. 

Objednatel      Zhotovitel 
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Příloha č. 1 – cenová nabídka  
Příloha č. 2 – zákres rozsahu cyklostezky Šířava – Svisle 
Příloha č. 3 – zákres rozsahu cyklostezky Růženy Stokláskové 
 


