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Smlouva o dílo č.: 9-BVT-060-0-2016 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
Sídlo: Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 1168 
Zastoupený: 
- ve věcech smluvních: RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel společnosti 
- ve věcech technických: Ing. Vít Kozlík, kozlik@vak-hod.cz 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hodonín, číslo účtu: 2200671/0100 
IČ: 49454544 DIČ: CZ49454544 
Tel. / Fax / E-mail:  518 305 911/ 518 351 221 / vak@vak-hod.cz 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

  

1.2. Zhotovitel: TRASKO, a.s. 

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov 
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2854 
Zastoupený: 
- ve věcech smluvních: Petr Kapounek, předseda představenstva 
- ve věcech technických: Štěpán Leitner (tel. 775 738 244) 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov, číslo účtu: 8996330267/0100 
IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464 
Tel. / Fax / E-mail: 517 343 999 / 517 343 994 / trasko@trasko.cz   

 dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 

dále společně též jen „smluvní strany“ 

2. Základní ustanovení a předmět díla 

2.1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést dílo spočívající v provedení 
opravy kanalizačního potrubí z betonu s názvem: „Hodonín, Křičkova – Oprava kanalizačního potrubí 
DN 600 vystýlkou“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo. 

2.2. Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je Hodonín, ul. Křičkova.  

2.3. Dílo je blíže specifikováno v cenové nabídce zhotovitele č. BVT-251-2016 ze dne 02. 11. 2016, jejíž 
součástí je položkový rozpočet (dále jen „cenová nabídka“). Cenová nabídka je jako příloha č. 1 
nedílnou součástí této smlouvy.  

2.4. K provedení díla je nutná součinnost objednatele. Objednatel je povinen (povinnosti objednatele):   

2.4.1. zajistit přístup techniky k šachtám kanalizačního úseku a volnost všech kanalizačních šachet i 
celého úseku kanalizace kdykoli dle požadavků zhotovitele, 

2.4.2. umožnit zhotoviteli provádění díla od okamžiku zahájení provádění díla do okamžiku dokončení 
díla, 

2.4.3. povolit vjezd určených vozidel na stavbu, 

2.4.4. zajistit zhotoviteli možnost odběru vody na dopouštění čistícího vozu, 

2.4.5. provedení vyčištění předmětného úseku kanalizace (pokud to bude zhotovitel požadovat). 

2.5. Provedením díla se rozumí realizace díla, jeho dokončení bez vad a nedodělků bránících řádnému 
užívání díla a jeho předání objednateli, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol o předání 
a převzetí díla (v této smlouvě jako „provedení díla“). 

mailto:trasko@trasko.cz
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3. Termín provedení díla 

3.1. Zhotovitel zahájí provádění díla v měsíci listopad 2016. 

3.2. Zhotovitel dílo provede do 31. 12. 2016. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dílo dokončit i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

3.4. Smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí provedeného díla ve dvojím 
vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení. 

3.5. K převzetí díla přizve zhotovitel objednatele alespoň 2 dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku 
nebo jiným dohodnutým způsobem. Pokud se objednatel k předání díla nedostaví, aniž by předem 
svou neúčast omluvil, splní zhotovitel svou povinnost dílo předat sepsáním protokolu, na kterém 
uvede mimo jiné právě to, že objednatel se k přejímacímu řízení bez omluvy nedostavil a dílo se 
považuje za řádně předané. 

3.6. K provedení díla je nutná stavební připravenost díla. Po dobu trvání stavební nepřipravenosti není 
zhotovitel v prodlení s prováděním díla a termín pro provedení díla se automaticky posunuje o počet 
dnů stavební nepřipravenosti. Pokud je k provedení díla nutná součinnost objednatele, je objednatel 
povinen ji poskytnout na výzvu zhotovitele. Pokud tuto součinnost ve stanovené lhůtě neposkytne, 
posunuje se automaticky o počet dnů čekání na nutnou součinnost termín pro provedení díla. Jestliže 
by však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na méně vhodné období (z hlediska 
klimatických podmínek), při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. 
Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

3.7. Pokud se smluvní strany dohodnou na kvalitativní či kvantitativní změně díla, musí se současně 
dohodnout na jiném termínu provedení díla, pokud tím bude ovlivněn. Pokud by se smluvní strany 
nedohodly současně na jiném termínu provedení díla, změní se termín provedení díla přiměřeně 
vzhledem ke změně rozsahu díla. 

3.8. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla a 
zhotovitel je povinen staveniště převzít. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do pěti 
dnů ode dne předání díla objednateli a vyklizené staveniště objednateli protokolárně odevzdat, a to 
za účasti objednatele, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu 
zajistí objednatel. 

4. Cena za dílo a platební podmínky 

4.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., v platném znění jako 
cena maximální dle cenové nabídky a je ve výši: 

Cena za dílo bez DPH : 782 464,- Kč 

Slovy:  sedmsetosmdesátdvatisícečtyřistašedesátčtyři koruny české bez daně z přidané hodnoty  

Objednatel prohlašuje, že předmět díla bude používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 
GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V režimu přenesení daňové 
povinnosti je objednatel povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady, které lze oprávněně předpokládat k provedení a dokončení 
díla v požadované kvalitě.  

4.3. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po provedení díla na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla objednateli (přílohou oboustranně podepsaný protokol o předání a 
převzetí díla).  

4.4. Úhrada faktur bude realizována až do výše 90% fakturované částky na daňových dokladech. 10 % 
z ceny díla bez DPH slouží jako pozastávka, kterou uhradí objednatel do 30 dnů po provedení díla bez 
vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. 

4.5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4.6. Splatnost daňového dokladu se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu. 
Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky připsány na bankovní účet 
zhotovitele. 
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4.7. Podpisem této smlouvy smluvní strany prohlašují, že nejsou nespolehlivým plátcem ve smyslu § 
106a zák. č. 235/2004 Sb.  

4.8. Zjistí-li se při provádění díla potřeba změny díla a v souvislosti s tím i změna ceny za dílo, je zhotovitel 
povinen navrhnout objednateli změnu ceny za dílo včetně jejího ocenění, a pokud objednatel 
s navrhovanou změnou souhlasí, zapíše zhotovitel soupis změny díla včetně jejího ocenění 
do stavebního deníku, kde ji objednatel odsouhlasí svým podpisem, pokud již svůj souhlas neprojevil 
písemně jiným způsobem (např. písemným odsouhlasením návrhu změny díla včetně jejího ocenění). 
Změna díla bude poté zapsána v protokolu o předání a převzetí díla. 

4.9. Cena za dílo zahrnuje položky výslovně uvedené v cenové nabídce. Pokud bude potřeba provést práce 
nebo dodat zařízení neuvedené v cenové nabídce, jedná se o vícepráce, o nichž se smluvní strany 
musí dohodnout v souladu s touto smlouvou. Položkový rozpočet v cenové nabídce slouží 
k případnému ocenění víceprací a méněprací. Práce neoceněné v položkových rozpočtech budou 
oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace. 

5. Podmínky provádění díla 

5.1. Objednatel prokazatelně seznámí zhotovitele s vedením inženýrských sítí v místě plnění, zhotovitel 

neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích, pokud s jejich vedením nebyl seznámen, 

popř. pokud vedou v jiném místě, než které určil objednatel. 

5.2. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických jsou oprávněny zejm. k podpisu 
„Protokolu o předání a převzetí díla“, odsouhlasování soupisů provedených prací zhotovitele, 
odsouhlasování změn této smlouvy, koordinaci činností na stavbě, jako stavbyvedoucí a technický 
dozor, k zápisům a odsouhlasování změn díla ve stavebním deníku, reklamování vad díla. 

5.3. Zhotovitel může pověřit provedením díla, popř. jeho části jinou osobu (subdodavatele). Za řádné 
plnění této smlouvy však zhotovitel odpovídá, jako by dílo prováděl sám. 

5.4. Zhotovitel provádí dílo v souladu s příkazy objednatele a s použitím objednatelem určených věcí. 
Zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu těchto příkazů nebo věcí. Překáží-li nevhodná 
věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla až do 
výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo 
podle daného příkazu, je zhotovitel tak povinen učinit. Zachová-li se zhotovitel dle tohoto ustanovení, 
nemá objednatel práva z vady díla či nárok na náhradu škody vzniklou pro nevhodnost věci nebo 
příkazu. Lhůta stanovená pro provedení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou, jestliže by 
však v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na méně vhodné období, při prodloužení 
lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo 
v co nejkratší době. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. Trvá-li 
objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné 
věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy také odstoupit. 

5.5. Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad 
ochrany životního prostředí a nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky 
neodkladně řešit. 

5.6. Pokud zhotovitel používá ke zhotovení díla látky v množstvích, která by mohla ohrozit životní 
prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové případy 
musí mít vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí. 

5.7. Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel připravené 
potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat 
s objednatelem. 

5.8. Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady: 

- Shromažďovat a třídit, 

- Odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným 
způsobem, 

- Zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky, 

- Ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu, 

- Uschovávat doklady o předání odpadu, 
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- Ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů, 

- Určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů, 

- Proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady, 

- Vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování opadů, 

- Umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště. 

5.9. Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady, vzniklé jeho činností, a to i demontáží 
zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak, nebo nebude některé zařízení vyňato 
z likvidace. 

5.10. Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního deníku. 

5.11. Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce zhotovitele v případě, že se 
bezprostředně jedná o: 

- Ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě, 
- Ohrožení bezpečnosti díla, 
- Ekologické či jiné vážné škody, 
- Provádění díla v rozporu s předpisy. 
Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný 
postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn 
objednatelem, i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí. 

5.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškerou ekologickou legislativu. 

5.13. Zhotovitel poskytne informace o charakteru díla, příp. jeho části s ohledem na životní prostředí 
ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci vadných částí vč. doporučení pro ochranu 
zdraví při zasažení látkami, které dílo obsahuje. 

5.14. Práce se dají vykonávat pouze, dosahuje-li denní teplota kladných hodnot. Pokud po zahájení 
provádění díla budou dny, kdy denní teplota nebude dosahovat kladných hodnot (popř. pokud 
z tohoto důvodu nebude možné provádění díla zahájit), bude posunut termín dokončení provádění 
díla o počet mrazivých dní (s teplotou pod 0°C) a zhotovitel není v takovém případě v prodlení 
s prováděním díla. 

5.15. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, 
které ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času a ceně, sdělí je zhotovitel do 5-ti 
pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně objednateli a projedná s ním další postup a nutné 
změny budou řešeny zápisem do stavebního deníku. 

6. Vlastnické právo, nebezpečí škody, náhrada škody 

6.1. Vlastníkem díla se stává objednatel zaplacením ceny za dílo v celé výši. 

6.2. Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nese nebezpečí škody na díle od okamžiku zahájení provádění 
díla až do okamžiku předání dokončeného díla objednateli. Smluvní strany se mohou dohodnout, že 
dílo bude předáváno po částech, nebezpečí škody v takovém případě přechází na objednatele 
okamžikem dílčího předání. 

6.3. Pokud činností zhotovitele vznikne objednateli prokazatelně škoda, zhotovitel škodu bez zbytečného 
odkladu odstraní, pouze pokud to není možné, pak škodu finančně uhradí. 

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu z této smlouvy či 
k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu.  

7.2. Záruční doba díla činí 60 měsíců. 

7.3. Záruka za jakost počíná plynout dnem převzetí díla objednatelem.  

7.4. Jakost díla bude odpovídat příslušným ČSN a certifikátům souvisejících s předmětem díla. 

7.5. Objednatel je povinen provést prohlídku provedeného díla v okamžiku jeho předání a nahlásit 
veškeré zjevné vady díla objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od předání díla, 
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jinak ztrácí práva z vadného plnění. Objednatel oznámí skrytou vadu díla zjištěnou v záruční době 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne jejího zjištění, jinak ztrácí práva 
z vadného plnění. V oznámení objednatel vadu popíše. Za vadu není považováno „nařasení“ sanační 
vložky způsobené směrovou změnou kanalizace nebo změnou dimenze kanalizace, které nenarušuje 
řádné fungování kanalizace jako celku.  

7.6. Zhotovitel odstraní bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly v době předání díla 
objednateli a dále vady vzniklé na díle během záruční doby, pokud byly prokazatelně způsobeny 
porušením povinností zhotovitele. Záruční doba reklamované části díla se prodlužuje o dobu 
počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady.  

7.7. Zhotovitel nastoupí na odstranění případné vady díla do 5 pracovních dnů od doručení písemného 
ohlášení vady díla a provede odstranění vady díla ve lhůtě, na níž se smluvní strany dohodnou 
v závislosti na rozsahu vady.  

7.8. Při zjištění vady díla má přednost před ostatními nároky z vad díla opravení vady díla zhotovitelem. 

7.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostorů nebo místností pro řádné odstranění 
vad nebo nedodělků dle požadavku zhotovitele.  

7.10. Podmínkou držení záruky za jakost je užívání díla k účelům předpokládaným touto smlouvou, nebo 
účelům, pro které běžně slouží a jeho běžná údržba. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
objednatelem, třetí osobou, vyšší mocí, vzniklé běžným opotřebením, nedodržením záručních 
podmínek, pravidel údržby, nevhodnou údržbou, majících původ v působení vnějších sil na dílo, nebo 
nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, neodbornou manipulací či násilným 
poškozením. 

7.11. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů nebo věcí převzatých 
od objednatele, příp. dodržením nevhodných pokynů od objednatele, pokud zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a 
ten na jejich použití/dodržení trval.  

7.12. V případě prodlení objednatele s úhradami jednotlivých plateb za provádění díla nebo jiných 
finančních nároků zhotovitele není zhotovitel povinen provádět odstraňování vad díla a není tak 
v prodlení, ani nenese odpovědnost za škodu vzniklou neodstraňováním vad. 

8. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Tuto smlouvu nelze vypovědět. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech, které 
stanoví občanský zákoník, tato smlouva nebo v případě, že bude rozhodnuto o úpadku druhé smluvní 
strany, nebo pokud druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.  

8.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo 
se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 30 dnů.  

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana 
od smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení je účinné od okamžiku, 
kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.  

8.4. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran uhradit smluvní pokuty a 
náhradu škody v celé výši a dále ostatní finanční nároky, které vznikly do okamžiku účinnosti 
odstoupení od smlouvy. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, bude zhotovitel již 
provedené nebo rozpracované práce na díle fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého 
rozsahu vykonaných prací (v cenách dle položkového rozpočtu) ke dni odstoupení od této smlouvy. 

9. Sankce 

9.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo na základě faktury vystavené zhotovitelem, 
popř. její části, a v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,01% z dlužné částky bez DPH za každý byť i jen započatý den 
prodlení, nejvýš však do výše 20% dlužné částky bez DPH.  
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9.2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení, nejvýš však do výše 20% ceny za dílo bez DPH.  

9.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním ohlášené vady díla v době, na níž se smluvní strany 
dohodly, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 100 Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýš však do výše 5% ceny za dílo bez DPH.  

9.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na dobu 30 dnů od obdržení jejich vyúčtování. 

10. Stavební deník a kontrola provádění díla 

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla 
stavební deník. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění 
díla, zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet 
zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od projektové 
dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a dopravních prostředků, 
údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, střetech s jinými 
účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a o překážkách 
provádění díla. 

10.2. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy objednatel a 
v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné moci.  

10.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek a 
dodržování předpisů a norem, a to buď sám, nebo prostřednictvím jím zmocněné třetí osoby. 
Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací 
do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele.  

10.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude 
provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 2 pracovní dny před zakrytím části díla. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla. Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě 
nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, a poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, 
nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě objednatele vyhovět, ale objednatel je 
povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím a doba potřebná k odkrytí není prodlením 
zhotovitele při provádění díla.  

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

11.3. Přílohy tuto smlouvu doplňují. V případě rozporu textu této smlouvy o dílo a textu její přílohy má 
přednost ujednání v této smlouvě o dílo.  

11.4. Dohody učiněné před podpisem této smlouvy a jí se týkající pozbývají podpisem této smlouvy 
platnosti. 

11.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými oboustranně podepsanými ujednáními 
výslovně nazvanými Dodatek č. …. ke smlouvě o dílo, pokud tato smlouva výslovně neurčuje jinak. 

11.6. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním souvisejícími 
a české soudy budou příslušné k rozhodování veškerých případných sporů. 

11.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
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které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů. 

11.8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou objednatelem 
uveřejněny ve smyslu z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem dle 
citovaného zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně 
upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou 
následně v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

11.9. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a druhá smluvní strana 
sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.10. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení 
smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se 
o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla 
uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují. 

11.11. Tato smlouva obsahuje tyto přílohy, které upravují nebo provádějí v podrobnostech podmínky této 
smlouvy:  
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele č. BVT-251-2016 ze dne 02. 11. 2016 včetně položkového 
rozpočtu 

 

V Hodoníně dne …………. Ve Vyškově dne 22. 11. 2016 

………………………………… ………………………………… 
Za objednatele Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Za zhotovitele TRASKO, a.s. 
RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel společnosti Petr Kapounek, předseda představenstva 


