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RAMCOVA °°H°°^ |||||l IIIII II ||||||(DÁLE v TExTu ozNAčENA JAKO „RÁMcovÁ sMLOuvA“)

NA vEŘEJNOU zAKÁzKu s NÁZvEM: 04801'19'TSB

„Výstava a obnova kamerového systému TSB a OSSMB“
Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost
se sídlem: Barvíˇrská 5, 602 00 Brno
zastoupený: `
osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Ť:'Zeqťechniçké sítě Brno a s

IČO: 25512285 DO“ ,I _ _
DIČ: cz25512285 A l i f 2 1 05 20179
Bankovní spojení: Cdvľ /Íóç/Ů $'2 19/0134?
číslo účtu: Pučcı [má/příloh: 47/4
Zapsaný v Obchodním rej v Brně, Oddíl B, vložk Wu'e:na straně jedné jako „Ob ˇ J
a
InfoTel, spol. s r. O.
se Sídlem: Novolíšeňská 18, 628 00 Brno
IČO: 46981071
DIČ: cz45981071
bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen: Ing. Pavlem Košťálem, jednatelem společnosti
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně Oddíl C vložka 8142
na straně druhé jako „Zhotovitel“

a

InfoNet a.s.
Se Sídlem: Novolišeňská 18, 628 00 Brno
IČO: 60719150
DIČ: czso719150
bankovní Spojení:
číslo účtu:
zastoupen: Ing. Martinem Košťálem, místopředsedou představenstva
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 1394
na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, rámcovou smlouvu tohoto znění:
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Preambule Rámcové smlouvy
Úvodní ustanovení, ı'ıčel Rámcové smlouvy
Účelem Rámcové smlouvy je sjednání podmínek, za kterých budou na základě Rámcové smlouvy Za-
dávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky (dále jen „Dílčí veřejné zakázky“), a dále sjednání obchod-
ních, platebních a dalších podmínek plnění. Postupy uzavíraní Dílčích veřejných zakázek na základě
Rámcové smlouvy jsou vymezeny v čl. 3 Preambule Rámcové smlouvy.

Pojmy S velkými počátečními písmeny definované v Rámcové Smlouvě budou mít význam, jenž je jim
v Rámcové smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností
se Smluvní Strany dále dohodly, že:

> v případě jakékoliv nejistoty Ohledně výkladu ustanovení Rámcové smlouvy budou tato
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel zadávacího řízení Veřejné
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací Veřejné Zakázky;

> Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřej-
nou Zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z Rámcové Smlouvy použije
subsidiárně.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Rámcovou Smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání
oprávněny.

Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené v Rámcové Smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání Zho-
tovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Rámcové Smlouvy. Smluvní Strany se za-
vazují, Že Změny dotčených údajů uvedených v záhlaví Rámcové Smlouvy oznámí písemně bez prodle-
ní druhé smluvní straně.

Všechny odkazy na právní předpisy v této Rámcové smlouvě budou vykládány jako odkazy na právní
předpisy v platném a účinném znění.

Předmět Dílčích veřejných zakázek

Dílčí veřejné zakázky budou realizovány na základě dílčích realizačních smluv podle potřeb Objednate-
Ie (dále jen „Dílčí smí'ouvy“).

Dílčí smlouvy představují dílčí plnění z rámce sjednaného Rámcovou Smlouvou. Nestanoví-Ii Dílčí
smlouva jinak, plati ustanovení Rámcové smlouvy. Počet Dílčích smluv je neomezený.

Předmětem Dílčích smluv uzavíraných na základě Rámcové smlouvy je provádění díla podle či. I. Rám-
cové smlouvy.

Postup zadávání Dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové smlouvy

Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.

Dílčí veřejné zakázky budou Objednatelem Zhotoviteli zadávány na základě písemné výzvy Objednate-
Ie k podání nabídky (dále jen „Výzva“ či „Vy'zvy“).

Výzvy Objednatele budou Zhotoviteli činěny s poukazem na podmínky vymezené v Rámcové smlouvě
a budou specifikovat alespoň:

o informaci o předmětu Dílčí veřejné zakázky;

o identifikační údaje Objednatele;

ı požadovaný rozsah plnění Dílčí veřejné zakázky (soupis praci, projektovou dokumentaci nebo
v případě potřeby jiným jednoznačně definovaným způsobem);

o dobu a místo plnění Dílčí veřejné zakázky;

ı dalıší pıˇšpadné podmínky plnění Dílčí veřejné Zakázky, které nebudou stanoveny v Rámcové
sm ouv ;

Výzvy na uzavření Dílčí Smlouvy budou Objednatelem prováděny elektronicky prostřednictvím e-mailu
od oprávněné osoby Objednatele podepsaného uznávaným elektronickým podpisem, případně písem-
ně na adresu sídla Zhotovitele. E-mailová adresa Zhotovitele pro provedení Výzev Objednatele dle to-
hoto odstavce je

Zhotovitel po potvrzení výzvy neprodleně/v co nejkratším termínu Zahájí práce na díle.

Zhotovitel po dokončení díla dodá Objednateli položkový rozpočet (dále jen Rozpočet) dle skutečně
provedených prací a v případě potřeby kopii stavebního deníku.

K uzavření Dílčí smlouvy dojde po posouzení dodaného Rozpočtu Zhotovitele Objednatelem formou
potvrzení Objednatele, že akceptuje Rozpočet Zhotovitele dodaný Zhotovitelem.

Dílčí smlouva nesmí být v rozporu se zaslanou Výzvou. Smluvní strany nesmějí provádět podstatné
změny v podmínkách stanovených v Rámcové Smlouvě.
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Článek I. Předmět Rámcové smlouvy
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ zı-ıoTovrrELE (DÍLo)
Zhotovitel Se Zavazuje provádět na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Stavby dílo „Výstava a
obnova kamerového systému TSB a 055MB", a to podle:

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

podmínek uvedených v Rámcové Smlouvě,
technické specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy,
projektové dokumentace (dále jen „Projekt“) a Zhotovitelem naceněného výkazu výměr (dá-
le jen „Rozpočet“) Dílčí veřejné Zakázky, který bude součástí Dílčí smlouvy.
Dílo zahrnuje:
1.1.1.1.Provedení Stavby podle Projektu a v souladu s Rozpočtem.
1.1.1.2. Provedení záfuku svazku HDPE mikrotrubiček do předem připravených optických

tras, položení LSPE trubky v kolektoru a napojení na zemní optické trasy a následné
Zafouknutí Optického kabelu do trasy včetně všech optických svarů; v případě neprů-
chodnosti trasy Zhotovitel Zajistí opravy, veškerá povolení ke vstupu do komunikací v
místě Zásahu a zapravení komunikací dle požadavku správce této komunikace, včet-
ně koordinace se správci Sítí, vlastníky, popř. i s jinými oprávněnými uživateli dotče-
ných nemovitostí a případně s dalšími investory operujícími v době výstavby v této
oblasti.

1.1.1.3.Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby opravy odpovědným geodetem
a jeho předání Objednateli ve 2 tištěných a v 1 digitálním vyhotovení, zajištění funk-
ce odpovědného geodeta na Stavbě.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v Odst.1.1.2. Rám-
cové smlouvy.

Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodá-
vek:
Provedení stavebních, zemních, příp. dalších souvisejících prací včetně výsadby Zeleně,
Provedení dalších prací (položení nových chrániček, spojkování chrániček, tlakové Zkoušky
chrániček, záfuk optického kabelu, svařování optických vláken, měření útlumu Optických vlá-
ken apod.),
Provedení veškerých revizí nezbytných k řádnému provozování díla po jeho předání Objedna-
teli,
Odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění díla v souladu se zákonem
č.185/2001 Sb., o odpadech a o Změně některých dalších zákonů. V případě odvozu svítidel a
plastových patic vytipovaných na základě protokolu o předání staveniště Způsobem, dohodnu-
tým s Objednatelem v tomto protokolu. V případě vytěženého kovového odpadu Objednatel
určí Osobu, do jejíhož Závodu Zhotovitel takový odpad odveze, přičemž Zhotovitel Objednateli
předá vážní lístky či obdobné doklady o předání kovového odpadu.
Zabezpečení geodetického Zaměření díla včetně Zaměření opravy v souvislosti S kalibrací pro-
pojených HDPE tras - 2x v tištěném a 1× v datovém vyhotovení

Při provádění díla se Zhotovitel zavazuje k těmto dalším činnostem
Realizovat dílo v termínech plnění sjednaných v jednotlivých Dílčích smlouvách. Nebude-li Ob-
jednatelem požadováno jinak, realizace díla bude probíhat po úsecích Specifikovaných
v dílčích smlouvách.
Vytýčení Staveniště a podzemních inženýrských sítí, vč. úhrad S tím spojených poplatků.
Zajištění příslušných povolení a uhrazení poplatků za užívání veřejného prostranství, pozemků
umožňujících dopravu a manipulaci s materiálem, ploch pro uskladnění materiálu a zařízení
Staveniště, zvláštní užívání komunikaci, vč. případného dopravního Značení v trase v případě
opravy v souvislosti s kalibrací propojených HDPE tras a pronájmy Silničních pozemků.
Provozování Zařízení staveniště a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokon-
čení stavby, včetně uvedení do původního stavu.
Provedení předegsaných Zkoušek materiálů, vzorků a prací ve Smyslu platných českých tech-
nických norem ( SN) a předpisů na vlastni náklady dle Směrnice kontroly jakosti díla Zhotovi-
tele.

Objednatel se Zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v Rámcové
smlouvě uvedených.

zMĚNY sTAvBY PŘI PRovÁDĚNÍ DÍLA
1.2.1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné Osoby uvedené v Záhlaví Rámcové

smlouvy požadovat změny díla (Závazku). Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodrže-
ní těchto podmínek:
ı pokud Změnou dojde k Zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla (dle jednotkových

cen); Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu
plnění, budou Z ceny díla Dílčí veřejné zakázky odečteny,“

ı pokud Změna nebude mít vliv na cenu díla a nebude se jednat o jinou podstatnou
Změnu závazku;
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- pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v Projektu a
Rozpočtu, které nemění celkovou povahu plnění;

0 pokud jde o Změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která Zahrnuje práce a do-
dávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla jako dodatečné stavební práce, služby
či dodávky.

Práce spojené se sjednanými Změnami díla budou oceněny podle zásad článku IV. Cena tétoRámcové smlouvy.
Smluvní Strany se zavazují ve výše uvedených případech vždy postupovat v souladus Rámcovou Smlouvou.

1.2.2. Žádné Změny díla podle odstavce 1.2.1. Rámcové Smlouvy nebudou Započaty ani prováděny
bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech technickýcha žádný nárok ani požadavek na Změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němutakovýto písemný pokyn předem vydán.

Článek II. Doba plněnÍ
Doı-ıoDNuTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Ze smluvních stran a její trvání je vymezeno vysı fl-nančního limitu, který nesmí být překročen. Výše finančního limitu je stanovena na 5 900 000,- Kč
bez DPH.

Předmět plnění bude prováděn po jednotlivých dílčích plněních (dílčích stavebních pracích). Každé dílčíplnění bude Zhotovitelem zahájeno nejpozději do 7 kalendářní dnů od doručené výzvy Zhotoviteli, ne-dohodnou-Ii se smluvní strany jinak. Termín předání a převzetí každého dílčího plnění bez vad a nedo-dělků bude dohodnut oběma Smluvními Stranami a Zhotovitel jej uvede v příslušném stavebním dení-ku a bude pro něj závazný. Tím není dotčena možnost dodatečného provedení výsadby Zeleně, jakmilenastanou vhodné agrotechnické podmínky.
Výzvu k Zahájení prací odešle Objednatel Zhotoviteli jednou Z těchto dále uvedených možností:
Datová schránka: t4wbzpv
Email:

Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat obecný Zájem jakož i zájem Objednatele na zajiště-ní výstavby a Obnovy kamerového Systému a optických tras a Za tímto účelem uvedeného mítk dispozici dostatečné personální, materiální aj. kapacity. Termíny plnění budou v Dílčich Smlouvách
vždy sjednány způsobem, zajišťujícím plynulost a rovnoměrnost provádění prací, minimální rozpraco-vanost a dokončení veškerých prací a dodávek S konkrétním úsekem souvisejících.
V případě, že dojde po dohodě smluvních stran k rozšíření rozsahu nebo ke Změně díla, nebo že budou
muset být práce na díle přerušeny, bude termín plnění přiměřeně upraven. Stejně tak platí, nebude-limožné práce zahájit nebo v nich pokračovat Z důvodů ležících na straně Objednatele.
Zkrácení termínu provádění Části díla
Zhotovitel může část díla ukončit před dohodnutým termínem, jestliže tímto postupem nezpůsobí po-rušení technologické disciplíny. Provedení předmětu smlouvy před dohodnutým termínem nemá vliv
na platební podmínky a termíny splatnosti ceny dila.
Zhotovitel splní svou povinnost provést každou část díla jeho řádným Zhotovením a předáním Objed-nateli bez vad a nedodělků.
Zhotovitel splní svou povinnost provést každou část díla jeho řádným Zhotovením a předáním Objed-nateli bez vad a nedodělků.

článek III. Místo plnění
Místem plnění je území statutárního města Brna.

článek Iv. cena díla
Práce prováděné v rámci plnění předmětu díla budou oceňovány Zhotovitelem podle sazeb a jednot-
kových cen, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Veškeré jednotkové ceny položek uvede-
né v příloze č. 1 této Smlouvy se sjednávají jako pevné a nepřekročitelné platné po celou dobu trvánítéto smlouvy. Množství bude vždy určeno dle skutečnosti.
V jednotkových cenách položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy jsou Zahrnuty veškeré práce adodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení každého dílčího plnění, veškeré náklady spojené s úplným akvalitním provedením a dokončením každého dílčího plnění díla a Zahrnují též veškeré související ná-klady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu likvidaci suti a
odpadu, Zařízení Staveniště, vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, přeprava materiálu poskytovanéhoObjednatelem na místo dílčího plnění, zabezpečení bezpečnosti ochrany Zdraví při práci, náklady na
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci požadované koordinátorem bezpečnosti a ochranyZdravi, vyhotovení požadovaných dokladů, účast osoby oprávněné za Zhotovitele při případných jed-
nání s úřady (OIBP, SU, NPU, BKOM, ...), pojištění díla, účast na kolaudačním řízení (bude-li), daně a
jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
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Jestliže příloha č. 2 této Smlouvy neobsahuje jednotkové ceny a Sazby potřebné k provedení plnění,budou pro Ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno pro období,v němž jsou práce prováděny. V případě použití cen dle sborníků RTS, a.s. budou jednotkové cenySníženy o 10% Z ceny dle sborníku RTS, a.s.
Výše DPH bude účtována dle platné legislativy.

Článek V. Platební podmínky
Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Cena dokončeného díla anebo jeho dílčí částibude zaplacena na Základě faktury Zhotovitele. Faktura musí obsahovat veškeré povinne' náležitostidaňového dokladu.
Nedílnou součástí faktury bude vzájemně Odsouhlasený soupis použitého materiálu na provádění díla,protokol o předání a převzetí předmětu díla, resp. dílčí části díla a kopie zápisu ze stavební-ho/montážního deníku o ukončení díla.
Zhotovitel se Zavazuje rozdělit fakturaci dle pokynů Objednatele na opravy a technické Zhodnocení
majetku.

Faktura Zhotovitele musí Splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinnýchprávních předpisů a dále musí obsahovat zejm.:
číslo Rámcové smlouvy Objednatele a číslo Dílčí smlouvy Objednatele
číslo faktury
den splatnosti faktury
označení díla (dílčí části)

příloze faktury:
soupis použitého materiálu na provádění díla
odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu díla anebo jeho dílčí částikopie zápisu Ze stavebního/montážního deníku o ukončení dílaO

i
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O

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 5.2. Rámcovésmlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předložíZhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. Rámcové Smlouvy.
Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury vpřípadě, že Zhotovitel přeruší vrozporus Rámcovou Smlouvou práce, práce provádí v rozporu S Projektem nebo Rámcovou smlouvou či Dílčí
smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážkak úhradě odpadne.
Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je 30 kalendářních dnů ode dne jejich do-
ručení Objednateli do Sídla Objednatele uvedeného v záhlaví Rámcové Smlouvy.
Za účelem Zajištění závazků Zhotovitele vyplývající z Rámcové smlouvy a Dílčích smluv v průběhu rea-lizace, respektive závazků vyplývajících ze Sjednané Záruky Za jakost, je Objednatel oprávněn každoudoručenou fakturu Zhotovitele zaplatit do výše 90 % fakturované částky, aniž by se tím dostal doprodlení.
Zbývajících 10 % bude Zhotoviteli uhrazeno do 30 dnů poté, co bude Objednateli doručena písemnávýzva Zhotovitele k úhradě této částky. Výzvu je Zhotovitel oprávněn zaslat po prokazatelném od-Stranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla dle čl.XII. Rámcovésmlouvy. 0 odstranění vad a nedodělků bude podepsán Samostatný protokol, který bude Součástí vý-
zvy Zhotovitele.

článek vı. staveniště
PŘEVZETÍ, PROVOZ A vLIzENÍ sTAvENIŠTĚ
6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektem. Objednatel předá Zhotoviteli Staveništěv termínu sjednaném v Dílčí Smlouvě. O předání Staveniště bude pořízen protokol o předání apřevzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude

Soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí Staveniště a soupisorganizačních požadavků Objednatele.
6.1.2. Ode dne převzetí Staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do

doby jeho předání Objednateli.

vYTÝčENÍ sTAvıšNIŠ-rıˇš
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností

v Rámcové Smlouvě a Dílčí Smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla Zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměřeníjakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit tako-vé nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem Stanoveným TDS.
úKLID s'rAvENIŠTĚ
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Zhotovitel je povinen udržovat stavenıstě i dılo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a Zbytku
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstr -
ňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se Svými prostředky a uskladněným materiálem a
Skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze stave- `
nıste veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbyt-
ně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se rıdıt Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o Změnë některých dalších zákonů a jeho prováděcímı předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých Stavebnímı pracemi na díle v souladu s citovaným záko-

Na staveništi platí zákaz pouzıvání alkoholických nápojů nebo jiných psychotropních látek i zákaz pod
vlivem těchto látek na pracoviště ˇ ' 'dechová zkouška pozitivní či odmítne-li zaměstnanec Zhotovitele či poddodavatele podstoupit decho-
vou Zkoušku, bude kontrolním orgánem Ze Stavby vykázán a bude sním vedeno další řízení.
V takovémto případě vzniká Objednateli právo na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč za
každý případ. Totéž platíi pro poddodavatele.

6.4. vYKLIzENÍ sTAvENIšTĚZhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla, resp. nejpozději ke dni Zjištěných odstranění vad,
staveniště Zcela vyklidit. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nej-
sou řešeny Projektem, do Stavu, v jakém byly před Zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ oPAı-ŘENÍ
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na Zhotovení díla a odstranění vad a

nedodělků musí být prováděny v souladu s Rámcovou smlouvou tak, aby nenarušily:6.5.1.1. Provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory v okolí místapředmětu plnění v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními předpisyo ochraně životního prostředí;
6.5.1.2. Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.Zhotovıtel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly
vsouvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících Zodstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. Rámcové
smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je Za toto narušení odpovědný.6.5.2. Zhotovitel je povinen užıt veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením po-

ppravovaných nákladů tak, aby nedošlo k poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy mate-
riálů a osob.

6.5.3. Nestanoví-li Rámcová smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veskerých uprav

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených Rámcovou smlouvou Zhotoviteli k poškození ja-
kékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se
na provádění díla, materiálu anebo Zařízení určených k Zabudování do díla, zařízení Staveniště atd., je
Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě (újmě) dozví
nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok Z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li
podle právních předpisů Správce komunikace povinen odškodnit dopravce Za škodu Způsobenou na
komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

článek vII. stavební deník / Montážní deník7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly Zahájeny práce na Staveništi, stavební deník či montážní
deník (pro účel Rámcové Smlouvy dále jen „Stavební deník“), a to až do dne odstranění veškerých
vad a nedodělku. Poté je Zhotovitel povinen předat Stavební deník Objednateli.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel zajistí vedení Stavebního deníku vsouladu Spříslušnými právními předpisy. Zhotovitel
zapisuje do Stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající Se Stavby a Skutečnosti rozhodné
pro plnění (postup provádění díla), Zejména časový postup prací, odchylky popřípadě další údaje
nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní Správy, jako je například
teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména S mokrým výrobním procesem, počasí (například
déšť) u Zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět Zápisy všech rozhodných a
významných Skutečností o průběhu Stavby. Zejména je povinen Zapisovat údaje o časovém postupu
prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací, klimatické podmínky
apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat v přípustném rozsahu HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou
počty hodin účtovaných vHZS zapsány ve stavebním deníku vden, kdy budou takové práce
prováděny. Vedle uvedeného Zhotovitel povede ve formě zápisu ve stavebním deníku denní hlášení o
aktuálním počtu, jménech a profesním složení svých zaměstnanců. Zápisy ve stavebním deníku budou
datovány a podepsány Zhotovitelem.
Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí či jeho Zástupce vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně
pověřený Zástupce, Zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné Orgány státní správy.
Zhotovitel min. 1x za týden je povinen předložit stavební deník k odsouhlasení TDS (případně kdykoliv
na vyzvání) ke kontrole a k provádění Zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy
stran stavebního deníku. Nesouhlasí- li zástupce jedné smluvní strany S obsahem záznamu ve
Stavebním deníku provedeného druhou smluvní Stranou, vyznačí námitky svým zápisem do
Stavebního deníku.
Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za
týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k Zápisům připojí své Stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se
Zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto Zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří
pracovních dnů.
Dohodnou- li se Smluvní strany na organizování kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla,
jsou obě smluvní Strany povinny se jich zúčastňovat v periodě, kterou si smluvní strany dohodnou.
Kontrolní den povede TDS, který Z něj rovněž pořídí zápis.
Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelně průběžné kontroly provádění díla TDS,
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na Staveništi, jež budou Zaznamenány ve stavebním
deníku.
Zápisy ve Stavebním deníku ani Zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Rámcové smlouvy
anebo Dílčí Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Rámcové Smlouvy anebo Dílčí Smlouvy.

článek vııı. Provádění dila
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak,
aby zajistil, že dílo bude odpovídat Rámcové Smlouvě a Dílčí smlouvě. Zhotovitel je odpovědný za Staw
vební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a Za koordinaci různých části díla,
a to zejména za bezpečnost a Stabilitu konstrukcí na staveništi a Za přiměřenost a bezpečnost veške-
rých užitých technologických postupů.
Zhotovitel je odpovědný Za bezpečnost práce při provádění díla podle Zákona č. 309/2006 Sb. a naří-
zení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého v případě potřeby
zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel odpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména
(nikoliv však pouze):
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na Staveništi, k

ochraně staveniště Samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udr-
žovat staveniště i nedokončené dílo v takovém Stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem oso-
bám pohybujícím Se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;

8.2.2. učinit veškerá nezbytná opatření k Ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi,
tak i mimo ně v rozsahu, který účinně Zamezí poškození nebo ohrožení Zdraví nebo života
osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným Způsobem v příčinné souvislosti s prováděním
díla;

8.2.3. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám (újmám) na objektech a inženýrských sí-
tích. Případné vzniklé škody (újmy) hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda
(újma) vznikne působením Zhotovitele;

8.2.4. v případě, že Zhotovitel bude používat Stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, Zajistí taková
opatření, aby na blízkých Stávajících objektech nedošlo vlivem Stavební činnosti ke škodám
(újmám). Případné vzniklé škody (újmy) hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se Zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a odborně Způsobilých
třetích osob (dále jen „poddodavatelé'9.
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vı8.3.1. Zhotovitel Odpovídá za dílo provedené v přípustném rozsahu poddodavateli. Zhotovitel vytvorıStabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Poddo-davatel, pomocí kterého Zhotovitel prokázal část splnění kvalifikace Veřejné zakázky, bu-
dezajišt'ovat odpovídající část plnění a po celou dobu trvání Rámcové smlouvy bude dispono-vat příslušnou kvalifikací. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož proká-zal část splnění kvalifikace v rámci Zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož bylauzavřena Rámcová smlouva, jen Z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemnýmsouhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat a prokázat kvaliflkacimin. ve Stejne'm či větším rozsahu, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Ob-jednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokudmu budou příslušné doklady předloženy.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel se zavazu-je proškolit poddodavatele v obiasti interních bezpečnostních předpisů Objednatele, se kte-rými byl prokazatelně seznámen, a jejich dodržování po poddodavatelích vyžadovat a kontro-lovat.
8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednatelipoddodavatelský systém.
8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich

podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
8.4. Zhotovitel bude výlučně odpovědný za návrh, dílo, provoz, údmˇbu a odstranění dočasného konstrukč-niho či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadova-ných při jejich použití.

8.5. Dozon zHoTovITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit výkon dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovite-le“) prostřednictvím osoby stavbyvedoucího anebo jeho Zástupce (Zástupců).

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

8.5.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane Zezávažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemně dohodě Zhotovitele s Objednatelem.Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písem-ně oznámit společně s předložením dokladů o odbornosti nově navržené Osoby dozoru Zhoto-vitele. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení Změny osoby dozoruZhotovitele do 7 kalendářních dnů, má Se Za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zho-tovitele souhlasí.
8.5.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí a zástupce hlavníhostavbyvedoucího bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí pře-dá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškerépokyny TDS budou Zhotoviteli potvneny písemně ve stavebním deníku.

8.6. Zhotovitel Se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebnýpočet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i případných poddodavatelů.Tuto skutečnost bude Zhotovitel prokazovat zápisem ve stavebním deníku způsobem a v rozsahu dleOdstavce 7.2. Rámcové smlouvy, Objednatel je oprávněn provést kdykoliv kontrolu přítomnosti apočtu těchto zaměstnanců Zhotovitele na Stavbě.
Zhotovitel Se zavazuje proškolit své zaměstnance v oblasti interních bezpečnostních předpisůObjednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, obzvláště s plánem BOZP pro práce a činnost naveřejném osvětlení a seznam proškolených Zaměstnanců předat bezodkladně po vyžádání Objednateli.Objednatel je oprávněn vykázat ze Stavby kteréhokoli zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele,pokud poruší ustanovení smlouvy, předpisy BOZP či PO nebo neuposlechne oprávněného pokynuObjednatele.

8.7. Technický dozor (TDS) u téže Stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s nim propojená. To neplatí,pokud technický dozor (TDS) provádí Sám Objednatel.
8.8. Zhotovitel Se Zavazuje zajistit zvláštní užívání komunikace, vč. provedení dopravního značení, přičemžnese veškeré náklady (poplatky, platby aj.) s tím spojené.
8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakrytynebo Se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je Zhotovitel povinen učinit Zápisem ve stavebním deníkualespoň 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky oprovedených Zkouškách, důkazy o jakosti materiálů použitých pro Zakrývané práce, certifikáty aatesty. Před zakrytím pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývanýchčástí v rozsahu požadovaném Objednatelem a předá je bez Zbytečného odkladu Objednateli.
8.10. Bude-li Objednatel v případě pochybnosti o kvalitě praci požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí Se,že Zakrytě práce vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím Zhotovitel. Nevyzve-Ii ZhotovitelObjednatele ke kontrole prací dle odstavce 8.9., je Zhotovitel povinen na písemnou žádost Objednate-Ie ve Stavebním deníku tyto Odkrýt a Znovu zakrýt a nést veškeré náklady stím spojené, a to iv případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

čiánek Ix. Práva a povinnostı objednatele



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Objednatel zabezpečí vytýčení přesného umístění nových optických tras (jejich polohopis ve vztahu kestávající zástavbě).
Objednatel zajistí nutná vypnutí energetických Zařízení vsoučinnosti se Zhotovitelem ve vazbě natermín zahájení prací předmětné části díla. Vlastní odpojení a následné připojení zařízení veřejnéhoosvětlení k síti veřejného Osvětlení provede Objednatel na výzvu Zhotovitele.
Objednatel před zahájením realizace díla předá Zhotoviteli potřebná povolení a doklady nezbytné prozahájení a provedení díla; uvedeným není dotčeno ustanovení odst. 8.8. Rámcové smlouvy.
Oprávněná osoba Objednatele uvedená vzáhlaví Rámcové Smlouvy pověřuje výkony funkcetechnického dozoru Stavebníka/Objednatele (TDS) tyto osoby:

Objednatel, TDS a koordinátor BOZP nebo jimi řádně Zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kon-trolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel,TDS, nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich pří-pravy.
Skryje-Ii Zhotovitel Sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouš-kám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel napokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným Zkouš-kám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastnínáklady navrátil: a uvést část díla do řádného stavu.
Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání Zvláštních Zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k Závě-ru, že tato část díla neodpovídá Rámcové smlouvě anebo Dílčí smlouvě. Potvrdí-Ii se Zkouškami jehoZávěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit Zároveň nákladyspojené s vykonáním Zkoušky. Vopačném případě uhradí náklady spojené S vykonáním takovétoZkoušky Objednatel.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel,že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými Rámcovou smlouvou a DílčíSmlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadn 'mprováděním a dílo prováděl řádným Způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené Ihutěk tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit.
Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o Zúženípředmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat českýmtechnickým normám, Zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a dalším požadavkům Objednateleurčeným na základě Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce technickéhodozoru stavebníka (TDS) při operativních kontrolách Stavby.
Zhotovitel je povinen Zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších osob tak, abynedošlo k narušení plynulého provádění díla.
Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovatobecně Závazné předpisy, technické normy, ustanovení Rámcové smlouvy a Dílčích smluv. Zhotovitelse zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutímipříslušných správních orgánů, se kterými bude seznámen.
Zhotovitel Se Zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušnýchpředpisů Osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel je povinen ve Smyslu ustanovení § 101 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce adalších navazujících právních předpisů umožnit kontrolu Objednateli. Zhotovitel je pak dále povinenposkytnout všem osobám provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající sedodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
Zhotovitel je povinen zajišťovat na Své náklady okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých vsouvislosti s prováděním díla, a to vč. obalů (kartonů a polystyrénu), nedohodne-Ii se s Objednatelemjinak.

Zhotovitel je povinen Zajistit kontinuální dozor nad prováděním díla Odborně Způsobilýmstavbyvedoucím.

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněnzajistit provádění částí předmětu díla dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčích smluv třetími, k tomuodborně způsobilými, Osobami v rozsahu připuštěném Zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.
Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, umožnit činnost koordinátorabezpečnosti práce Objednatele.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vzniklyporušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, Zásah) činností Zhotovitele nebov Souvislosti s ním.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

Zhotovitel je povinen ochránit a zabezpečit nedokončené práce a výkony před vlivy nepříznivéhopočasí, a to Zejména pro případ nebezpečí vzniku škody (újmy).
Zhotovitel Se Zavazuje, že žádné výkopové práce nebude provádět po 30. 11. kalendářního roku.
Zhotovitel je povinen označit veškerá svá zařízení, mechanizmy a materiál, které používá k plněnísmlouvy, svým jménem či obchodní firmou. K této povinnosti Zhotovitel zaváže i všechnypoddodavatele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběrudodavatele předložit Objednateli identifikační údaje poddodavatelů veškerých Stavebních praci, pokudjsou mu Známi. Zhotovitel se zavazuje identifikovat poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podlepředchozí věty tohoto odstavce a kteří se následně zapojí do plnění dila, a to před zahájením plněnípoddodavatelem (pro splnění této povinnosti je dostačující zápis v požadovaném rozsahu doStavebního deníku).
Zhotovitel je povinen provést zajištění výkopů a přechodů, v opačném případě je Zhotovitel povinenzaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
vLAsTNIcKÉ PRÁvo A PŘEcı-IOD oDPovĚDNosTI
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem Rámcové smlouvy resp. Dílčích Smluv, je od počátkuObjednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle Rámcové smlouvy resp. Dílčíchsmluv přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a Za škodu způsobenou jeho provozem, naZhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.
POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel prohlašuje, že má Sjednáno v souvislosti s realizací díla dle Rámcové smlouvy pojištění od-povědnosti za škody Způsobené činností Zhotovitele na díle nebo vzniklé Objednateli Z porušení povin-nosti Zhotovitele podle Rámcové smlouvy ve výši min. 5.000.000 Kč. Pojistná Smlouva bude udržová-na v platnosti Od nabytí účinností Rámcové Smlouvy až do uplynutí Záruční doby.
Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před Zahájením díla a na vyžádání Objednatele ne-bo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla, a to vždy do 5 dnů Od žádosti Objednatele.
NÁHRADA úJMY
Uplatňování nároků na náhradu újmy Se řídí OZ, přičemž Zhotovitel je povinen nahradit způsobenouújmu, která nebude pokryta pojištěním anebo nahrazena pojišťovnou.

Článek XII. Předání díla
Předání díla probíhá jako přejímací řízení, jehož předmětem je šetření O skutečném Stavudokončeného díla, případně jeho části, na staveništi Za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimipísemně Zmocněných osob. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 3 dnů po obdrženípísemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne Zahájení.

ıvıZhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho dílčí cast, dle Rámcové Smlouvy jeho řádnýmzhotovením a předáním Objednateli. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinnisepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo, resp. jeho dílčíčást, přijímá nebo nepřijímá, a pokud nepřejímá, tak Z jakých důvodů (tj. jaké vady brání převzetídíla).
Při předávání díla doloží Zhotovitel Objednateli následující doklady:
- soupis Zabudovaných materiálů,
ı doklady a osvědčení k použitým materiálům dodávaných Zhotovitelem, ve smyslu příslušnýchustanovení zákona Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,ı doklady o Způsobu likvidace vytěženého materiálu,
o doklady o hutnění zásypových směsi,
c doklady o předání povrchů,
o zápisy ve Stavebním deníku Zhotovitele (jsou-li požadovány Objednatelem„
o nezbytné revize (revizní Zprávy) dle zvláštních právních předpisů - 3×,
ı dokumentaci skutečného provedení stavby,
o geodetické Zaměření 2x a doklad o předání zaměření na MMB-OI 1x,
o geodetické Zaměření rozsahu zásahu do komunikací dle požadavků správce komunikací BKOMa.s. a doklad o předání na BKOM a.s.,
ı doklad o vrácení Zbylého materiálu do skladu Objednatele.
ı další, s dílem související dokumenty
Provedené práce v rámci výstavby a obnovy kamerového systému TSB a OSSMB, jakožto nedílnásoučást díla, budou předávány po jednotlivých dílčích částech (ulicích či jinak ohraničenýchgeografických celcı'ch). Současně Zhotovitel výslovně souhlasí stim, že je povinen poskytnoutObjednateli veškeré plnění, které povede křádněmu provozu optických tras a ktomuto účelu seZavazuje zajistit všechen materiál.



12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a
převzetí díla termín odstranění drobných vad a nedodělků nikoliv delší než 15 dnů (nedohodnou-Ii se
strany jinak).

Článek XIII. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo Záruční dobu v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet od převzetí díla Objednatelem, resp. od odstranění případných drobných vad a
nedodělků Zjištěných při předání díla.
Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo Záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání
záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti sjednané Rámcovou smlouvou a Dílčí smlouvou, budou
Způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu Z charakteru díla.
Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají Z odpovědnosti za vady v záruční době, je
Objednatel oprávněn uplatnit sankce Sjednané Rámcovou smlouvou a zajistit plnění těchto povinností
třetí osobou a náklady takto Objednateli vzniklé uhradí Zhotovitel. Obdobně bude Objednatel
postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou utvızeny smluvními sankcemi.
Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá Za vady díla zjištěné v Záruční době.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke
zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborně péče nevhodnost těchto
věcí nemohl Zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodıžením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jest-
liže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl Zjistit. Zhotovitel ne-
Zodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. Dále Zhotovitel neodpovídá Za vady díla:
ı vady byly Způsobeny nesprávným provozem a neodbornou obsluhou,
ı vady vznikly neodvratnou událostí,
ø vady byly Způsobeny mechanickým poškozením nebo krádeží.

vv'Záruční doba nebezı po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle Rámcové smlouvy
a Dílčí smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,
a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží Záruční lhůta opětovně ode dne dokončení a pře-
dání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace
119.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečného odkladu po je-

jich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Rámcové
smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na
e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (Zprávy Se zaručeným elek-
tronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarij-
ních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo
Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu Záruční lhůty ak-
tualizovat příslušnou e-mallovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí
být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým
Způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.92. Kontaktní Spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
e-mail:
tel.:
datová schránka: w zpv

119.3. Objednatel je oprávněn požadovat:
o odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
0 poskytnutí přiměřené Slevy ze sjednané ceny díla dle Rámcové smlouvy, resp. Dílčí

Smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla kjeho účelu
nebo pokud se jedná Ovadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje
užívání díla k jeho účelu.

13.9.4. Oprávnění výběru způsobu vyřízení reklamace náleží Objednateli S tím, že uvedené Způsoby
(nároky Z vadného plnění) je možné vzájemně kombinovat.

133.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace ode-
slaná Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje Za včas uplatněnou.

Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.10.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně

po Obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

1110.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit, v jakém termínu vadugy) odstraní, přičemž musí re-
spektovat níže uvedené povinnosti (maximální přípustnou lhutu pro odstranění vad).
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13.103.

13.10.4.

13.10.5.

1340.6.

13.10.7.

à'fl

Nezahájí-Ii Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po Obdržení re-klamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednánojinak, je Obj dnatel Oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu.Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy ob-držel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. `Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povi-nen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení re-klamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou Smluvních stran sjednánojinak.

Prokáže-Ii Se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vaduse nevztahuje Záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemuobjektivně vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je ne-Zbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlenís termínem Zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
13.11. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

1341.1.

13.112.

1341.3.

13.114.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad Sjednají obě Smluvní strany podle povahya rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu od-stranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do15 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
Lhůtu pro Odstranění reklamovaných vad po dobu Záruky označených Objednatelem jakohavárie provede zhotovitel její odstranění do 24 hod od nahlášení/zjištění.

pokuty dle či. XIV. odst. 14.2 Rámcové smlouvy.
O odstranění reklamované vady Sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetídokončených prací na Odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro kteréOdmítá Opravu převzít.

13.12. Poskytnutí slevy
13.12. 1. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevyze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnoučástku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů odedne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele O reklamaci. Výše slevy zesjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, kterávznikne Objednateli omezením možnosti uživanı díla k jeho účelu nebo snížením odhadníceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle Rámcové Smlouvys neodstranitelnou vadou Oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bez-vadná.

V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2630 OZ.

14.1.

14.2.

14.3.

Článek XIV. Smluvní sankce
Při prodlení Zhotovitele se splněním díla (dílčí části) v době plnění ve smyslu odst. 2.1. Rámcovésmlouvy anebo v termínech Sjednaných příslušnou Dílčí smlouvou je Zhotovitel povinen zaplatitObjednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč Za každý započatý den prodlení.V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků,který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli Smluvnípokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý jednotlivý případ (jednotlivou včas neodstraněnou vadu činedodělek Zvlášť) a započatý den prodlení. Smluvní pokutu ve stejné výši uhradí Zhotovitel připrodlení s plněním termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý jednotlivýpřípad (jednotlivou včas neodstraněnou vadu) a započatý den prodlení; v případě prodlení Zhotoviteles odstraněním havarijních vad činí smluvní pokuta 10.000,- Kč Za každý jednotlivý případ (jednotlivouvčas neodstraněnou vadu či nedodělek Zvlášť) a Započatý den prodlení.V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění havarijních vad v termínu dle odst. 13.10.4.Rámcové smlouvy, smluvní strany sjednávají pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu azapočatou hodinu prodlení, a to až do doby Zahájení odstraňování takové vady Zhotovitelem anebojinou osobou pověřenou Objednatelem postupem podle odst. 13.10.5. Rámcové smlouvy.V případě, že Zhotovitel nepodá včas nabídku v reakci na Výzvu Objednatele směřující k uzavření Dílčísmlouvy ve smyslu čl. 3 Preambule Rámcové smlouvy, sjednávají smluvní pokutu ve výši 5.000,- KčZa každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele a Započatý den prodlení.



14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, Zaplatí Objednateli Smluvní
pokutu ve výši 5.000,-Kč Za každý zjištěný případ porušení. Smluvní pokutu ve stejné výši Zaplatí
Zhotovitel Objednateli v případě porušení povinností uvedených v odst. 8.10,10.12. anebo 10. 14.
Rámcové Smlouvy
V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti
Rámcové smlouvy a trvání záruky Za jakost pojistnou smlouvu dle odst. 11.2. Rámcové Smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit a Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč
Za každý i započatý měsíc, vněmž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými
parametry.
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.3.1. anebo 8.3.2. Rámcové
smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení povinnosti.
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.6. lü'ımcové Smlouvy, vzniká
Objednateli nárok na Smluvní pokutu ve výši 20.000; Kč Za každé jednotlivé porušení povinnosti.
Smluvní strany si pro případ jakéhokoliv porušení Smluvní povinnosti, mimo zvláštních ustanovení
uvedených výše, sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti Zhotovitele.
Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody (újmy) Z téhož titulu (nárok na
náhradu újmy je Objednatel oprávněn uplatnit vedle Smluvní pokuty v plné výši). Zaplacením Smluvní
pokuty není dotčeno Splnění povinnosti, která je prostřednictvím Smluvní pokuty uteena. Smluvní
pokuta i úrok z prodlení jsou Splatné do třiceti dnů po obdržení jejich vyúčtování.
V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je Zhotovitel Oprávněn účtovat
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i Započatý den prodlení.
Smluvní pokuty podle Rámcové smlouvy mohou být uplatněny vedle Sebe, un., že je-lí jedním jedná-
ním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z Rámcové Smlouvy utvrze-
ných prostřednictvím smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn všechny tyto Smluvní pokuty uplatnit.
Objednatel je oprávněn započíst Smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není
oprávněn jednostranně Započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Doba trvání Rámcové smlouvy a její ukončení
Rámcová smlouva Se uzavírá na dobu určitou, a to do vyčerpání finančního limitu dle odst. 2.1. této
smlouvy.
Rámcová smlouva může být ukončena:
ı písemnou dohodou smluvních Stran,
0 odstoupením Objednatele od Rámcové Smlouvy.
Není-li Stanoveno jinak, může Zhotovitel na základě dohody anebo odstoupením Ze Zákonných důvodů
ukončit pouze Dílčí smlouvu; uvedeným není dotčena možnost ukončení Rámcové Smlouvy v Souladu s
příslušnými právními předpisy, zejm. dle OZ.
Objednatel může od Rámcové smlouvy anebo některé z Dílčích smluv či jen její konkrétně určené dílčí
části (tj. od obnovy konkrétní ulice) odstoupit v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele,
za které se považuje zejm. následující:
ı Zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části dle konkrétní Dílčí smlouvy po dobu

delší než 5 dnů, nebo
- došlo k Opakovanému porušení téže povinnosti vyplývající z Rámcové Smlouvy nebo Dílčích

smluv Zhotovitelem (za opakované porušení se považuje porušení, které nastane nejméně
třikrát Za kalendářní měsíc), nebo

o došlo opakovaně (nejméně 2 x) k pozdnímu reagování Zhotovitele na Výzvu Objednatele
k podání nabídky směřující k uzavření Dílčí smlouvy ve lhůtě dle či. 3 Preambule Rámcové
Smlouvy, nebo

o jiné případy, Se kterými tato Rámcová smlouva spojuje možnost odstoupení Objednatele.
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy a /anebo Dílčích smluv také v případě, že
v insolvenčním řízení bude Zjištěn úpadek Zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro
nedostatek majetku Zhotovitele v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho
řešení (insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od
Rámcové smlouvy a /anebo Dílčích Smluv v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace.
Odstoupením od Rámcové smlouvy či Dílčích smluv Objednatelem nejsou dotčena ustanovení týkající
se Smluvních pokut, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž
povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.
Odstoupení od Dílčí smlouvy nemá vliv na trvání Rámcové smlouvy. Odstoupení od Rámcové Smlouvy
nemá Současně vliv na trvání uzavřených Dílčích Smluv Za předpokladu, že Dílčí smlouva trvala
v době, kdy došlo k ukončení Rámcové Smlouvy a důvody pro odstoupení od Rámcové smlouvy nejsou
současně také důvody pro ukončení Dílčí Smlouvy. Při ukončení Rámcové smlouvy v důsledku
odstoupení Zůstávají práva a povinnosti upravené v Rámcové smlouvě v platnosti a účinnosti
v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle trvajících Dílčích smluv. Nové Dílčí Smlouvy po
ukončení platnosti Rámcové smlouvy již uzavřít nelze.
Smluvní Strany výslovně sjednávají, že v případě odstoupení od Rámcové smlouvy, resp. Dílčích Smluv
nebudou povinny vracet si plnění, které Si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Dílčích
smluv.
Jakékoliv právní jednání vedoucí k ukončení Rámcové smlouvy musí být učiněno v písemné formě.

12/14



15.10. Odstoupení od Rámcové smlouvy Ze strany Objednatele nesmí být spojeno S uložením jakékoliv
Sankce k tíži Objednatele.

Článek XVI- Závěrečná ustanovení
16.1. Pokud není v Rámcové Smlouvě výslovně uvedeno jinak anebo smluvní strany se nedohodnou odlišně,

předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních,
která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

16.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů
uvedených v záhlaví Rámcové smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně.

16.3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Rámcové smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní praxe Zavedené mezi Smluvními stranami, ledaže bude
výslovně sjednáno jinak.

16.4. Rámcovou smlouvu a Dílčí smlouvy lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s
pořadovým číslem a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.5. Rámcová Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, Z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom
vyhotovení.

16.6. Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému
veřejné správy - Registru smluv. Smluvní Strany se dohodly, že Zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2
zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od
Samého počátku.

16.7. Nedílnou součástí Rámcové smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 - Ceník
- příloha č. 2 - Technická Specifikace
- příloha č. 3 - Vzor Dílčí smlouvy

16.8. Smluvní Strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Rámcové smlouvy a
že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Rámcová smlouva je projevem
jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu připojuji oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne ìąšıovă V Brně dne 14. 3. 2019

za Objednatele za Zhotovitele
Ing. Pavel Košťál
jednatel společnosti InfoTeI, spol. s r.o.



Příloha 2

Ceník

Výstavba a obnova kamerového systemu TSB a 088MB

Cena v Kč bezpoložky MJ Množství 'PH
stavební montáž trubkového

Přechod komunikací
110 mm

Startovací
nad rámec

Skládkovné
Kalibrace a tlaková zkouška
Indentifikace netăsností
Sonda komunikace
Sonda terén
Záfuk svazku 3-5x MT 1018 do HDPE 40
Záfuk MT 1018 do HDPE 40
Záfuk kabelu

vedení v budově
Instalace LSPE 40133 trubice v kolektoru
Instalace LSPE 14110 nebo 16112 trubice v kolektoru
Instalace bubnu na rezervu OK v kolektoru
Instalace elektro lišt kolektor
Instalace monoflex kolektor
Ukotvení na zed' rozvaděče rack 19"

elektromontážní
zdi 40mm do 50 cm

Pn'ıraz zdi 40mm nad 50 cm

Montážní
Instalace kabelu
Instalace a sestavení rozbočovače
Instalace a sestavení
Instalace a sestavení včetně osazení - 48
Instalace a sestavení včetně osazení konektorů 48 a vice
Instalace kabelu bez kříže
Svaření vlákna - 1 - 12 OV v místě
Svaření vlákna - 13 a více OV v místě
Svaření vlákna ribbon 6 - ribbon 6
Svaření vlákna ribbon 12 - ribbon 12
Měření oboustranně ukončeného vlákna metodou OTDR
Měření PMD + CD
Měření UTP kabelu
Instalace
Nataženi UTP kabelu - kolektor
Instalace konektonı RJ45
instalace

konektoru RJ45
Instalace 230V zásuvkového okruhu IPGB

Dodávka materiálu
Trubka HDPE 40133
Trubka LSPE 40133
Tnıbice LSPE 14110
Trubice LSPE 16112
Trubice HDPE 1018

T HDPE 40 Plasson
HDPE 40 "Y"
HDPE Matrix 40140
HDPE Matrix 'T'I 40140140

trubice HDPE 16
trubice HDPE 14
trubice HDPE 10

Zátka HDPE 40 Piasson=koııoovka
Zátka trubice HDPE 16
Zátka trubice HDPE 14
Zátka trubice HDPE 10

MT HDPE 16
MT HDPE 14
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MT HDPE TO
Walter block

kabel 96f - SMS/125 ITU-T G.652A nebo ITU-T G.657A
kabel 48f - SM9I125 lTU-T G.652A nebo ITU-T G.657A
kabel 24f - SMS/125 ITU-T G.652A nebo lTU-T G.657A
kabel 12f - SM9/125 ITU-T G.652A nebo ITU-T 6.657A
kabel 96f - SM9/125 venkovní
kabel 48f - SMS/125 venkovní
kabel 24f - SMS/125 venkovní
kabel 12f - SM91125 venkovní

OK 96f s
OK 48' s
OK 24f s

Buben na rezervu OK
ODF OPTOKON 96
ODF OPTOKON 48
ODF OPTOKON 24
ODF 96 '
ODF 48
ODF 24

s konektorem EZDODIAPC
S konektorem SCIAPC
s konektorem SC/PC
s konektorem LCIPC
s konektorem LCIAPC

E2000
SC/APC
LC

s konektorem E2000/SC 2m
s konektorem 2m
s konektorem 2m
s konektorem SCISC 2m
S konektorem 2m
s konektorem 2m

Hílü CP601S 310 ml
Elektro instalačnl lišta 30x25
Elektro Ohebná trubka monoflex HFPP 25mm
Kabel CYKY 3x2,5
Kabel CYKY 3x1
Kabel UTP 5e
Kabel UTP 6
RACK 19" 12U
Patch 19' 24x RJ45 cat 5e
Patch 19" 24x RJ45 cat 6
Marker ball

Geodetické zaměření sonda
Geodetické zaměření trase do 100 m
Geodetické zaměření trasa nad 100 m

dokumentace skutečného

celkem v bez



Výstavba a obnova kamerového systému TSB a OSSMB

Technická specifikace

Dodavatel provede kompletní dodávku a vybudování optických tras uložených vLSPE či HDPE
trubce, Zakončení optickými vanami s konektory. Trasy budou Specifikovány dílčími Smlouvami dle
požadavků Zadavatele.

Dodavatel využije Stávající vybudované zemní trasy HDPE trubek a na ty bude napojovat nové úseky.
Vrámci budování nových úseků se bude řešit i výstavba liniových staveb (výkopové práce) dle
dodané projektové dokumentace Objednatelem, Zároveň Se kvýstavbě budou využívat i prostory
kolektorů a trasy v budovách (tzv. poslední míle).

Dodavatel do zemních tras HDPE trubek bude zafoukávat svazek HDPE mikrotubiček dle Specifikace
dílčí rámcové smlouvy.

Součástí dodávky je i vyhotovení potřebných dokladů pro realizaci díla.

1. Požadované technické parametry na dodávku:
- V průběžných Optických Spojkách bude optický kabel provařen ve Svém plném profilu a vždy

vytvořena technologická rezerva o délce min. 10m.

- Pro všechny lokalifl budou použifl Optické kabely SM9/125 (single mode) dle Standardu ITU-
T G.657A nebo ITU-T G.652D

- Vlákna budou provařena v souladu S upřesňujícími požadavky zadavatele, které budou
uchazeči Sděleny v průběhu realizace smlouvy (tj. která konkrétní vlákna mají být provařena).

- Zadavatel požaduje vybudování přenosových tras mezi jednotlivými lokalitami pomocí
optického kabelu, ODF rozvaděčů a optických spojek.
Požadavky na optické kabely, ODF rozvaděče a optické Spojky jsou uvedeny v odstavcích 1.1.
až 1.3. této Specifikace.

- Zemní přenosové trasy budou z důvodu bezpečnosti vedeny v HDPE trubce, v kolektoru bude
vedena v trubce se zvýšenou protipožární ochranou LSPE, uvnitř budovy bude trasa vedena v
lištách, případně v HDPE mikrotubici.

1.1. V rámci plnění veřejné Zakázky dodávka, instalace a montáž optických kabelů, stanoví
zadavatel následujících požadavky:

- typ vlákna: vlákna single mode dle Standardu ITU-T G.657A nebo ITU-T G.652D

- útlum vláken: < 0,35 dB/'km na vlnové délce 1310nm

< 0,22 dB/'km na vlnové délce 1550nm,

- předpokládaná hodnota měrného útlumu instalovaných kabelů:
< 0,36 dB/km pro 1310 nm

< 0,22 dB/km pro 1550 nm,

- předpokládaná hodnota útlumu svarů:
< 0,3 dB na svar

Optický útlum vlákna bude před zprovozněním vždy Ověřen měřením, které garantuje
celkovou výslednou hodnotu i její rozložení podél celé trasy. Toto měření bude provedeno na
dvou vlnových délkách, na 1310 nm i 1550 nm.

- Zaruěený provoz 10 Gb/S Ethernet

- Na zakončených vláknech na každé trase bude provedeno oboustranné měření OTDR a
oboustranné výkonové měření na dvou vlnových délkách 1310 nm a 1550 nm. Na vláknech
oboustranně Zakončených v ODF v každé trase bude provedeno měření chromatické a



1.2.

1.3.

1.4.

Výstavba a obnova kamerového systému TSB a OSSMB

polarizační disperze (doloženo protokoly a také dodavatel doloží aktuální certifikát kalibrace
měřicího přístroje OTDR a CD/PMD a certifikát vyškoleného pracovníka na obsluhu
měřicích přístrojů OTDR a CD/PMD).

- provozní teplota: -40°C až 70°C.

- maximální průměr kabelu do počtu 96f = 6,6 mm
Uvedené technické parametry jsou stanoveny jako minimální. Uchazeč nesmí použít kabely,
které mají horší než zadavatelem Stanovené parametry.

V rámci plnění uchazeče bude dodávka, instalace a montáž ODF rozvaděčů, v provedení dle
následujících požadavků zadavatele:

- jednoduchá montáž, modulová konstrukce,
- Výška 1U - 4U dle počtu konektorů,
- vnitřní uložení vláken při dodržení poloměrů, uložení rezervy vlákna o délce lm.
- Ukončení SC/APC(PC), LC/APC(PC), EZOOO/APC. Konektory musí splňovat normu ČSN

EN 61754-15. Objednatel Sí vyhrazuje právo provést kontrolu jakosti vybraných konektorů,
a to před jejich konečnou montáží. Nedodržení požadovaných parametrů bude považováno
za závažné porušení smlouvy.

Uvedené technické parametry jsou stanoveny jako minimální. Uchazeč nepoužije ODF
rozvaděče, které mají horší než zadavatelem stanovené parametry.
Kabel v rozvaděči bude uchycen pomocí úchytu na kabel, a pokud to umožňuje, tak i za
tahový prvek.

V rámci plnění uchazeče bude dodávka, instalace a montáž optických spojek, v provedení dle
následujících požadavků zadavatele:

- tzv. hmcové provedení s gelovým vstupem,
- min. 6 kruhových kabelových portů,
- rozebíratelnost, vhodné pro různé typy optických kabelů (loose tube, central core, ribbon),
- uložení nepřerušené smyčky uvnitř spojky nebo do výklopné kazety.
Uvedené technické parametry jsou Stanovený jako minimální. Uchazeč nepoužije optické
Spojky, které mají horší než zadavatelem stanovené parametry.

Optická Spojka bude zajišťovat dokonalou mechanickou ochranu a utěsnění před vlivy
Okolního prostředí. V optických spojkách bude možnost také uložit pasivní optické prvky,
čímž bude umožněno Snadné a bezpečné rozdělování vláken přímo ve Spojce. Spojky bude
možno ukládat přímo do země, montovat v kabelovnách nebo ve venkovním prostředí.
Optické spojky umožní vstup a výstup kabelů Z jedné strany (tzv. hrncové provedení).
Konstrukce umožní zajištění dostatečné kapacity a uložení nepřerušených délek optických
vláken. Pro zatěsnění kabelů bude použita doporučená technologie výrobce kabelové spojky
pro hermetické uzavření.

Dodavatel v rámci plnění dodá úplnou technickou dokumentaci skutečného provedení díla
(víz. SoD):
- rozkreslení pig. v jednotlivých ODF,
- zakresleıu' ODF v RACK,
v zakrcslení délek MK v jednotlivých úsecích včetně rezerv,
- měřící protokoly dle Zadání,
- zajištění geodetického zaměření a předání zapravených povrchů od Správce komunikace

v případě oprav zemních tras.
Součástí požadovaných prací je dále i vyřízení a zajištění dopravního značení V trase případě
opravy.



Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

DÍLČÍ sMLOuvA
Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost

Se Sídlem: Barvíˇrská 5, 602 00 Brno
Zastoupený:
osoba pověřená jednat Za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:

IČO: 25512285
DIČ: c225512285
Bankovní spojení:
čísıø účtu:
zapsaný v Obchodním rejst udem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na Straně jedné jako „Objednatel“

a

InfoTeI, spol. s r.o.
Se sídlem: Novolíšeňská 18, 628 00 Brno
IČO: 46981071
DIČ: cz45981071
bankovní spojení: s.
číslo účtu:
zastoupen: Ing. Pavlem Košťálem, jednatel
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 8142

na straně druhé jako „Zhotovitel“

InfoNet a.s.
se sídlem: Novolíšeňská 18, 628 00 Brno
IČO: 60719150
DIČ: czso719150
bankovní spojení:

zastoupen: Ing. Pavlem Košťálem, předseda představenstva
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 1394

na Straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku tuto smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva o dílo“).

1/3



II.

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Preambule
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne _. _. 2018 [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou dohodu č. Objedna-
tele [BUDE DOPLNENO] a č. Zhotovitele [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen „Rámcová
smlouva“).

Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě
akceptace nabídky Zhotovitele.

Článek I. Předmět Smlouvy o dílo
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se
zavazuje dílo převzít a zaplatit Smluvní cenu.

Dílem se rozumí provedení stavby „[BUDE DOPLNĚN NÁZEV “.

Clánek II. Doba a místo plnění
Termín Zahájení a předání staveniště se sjednává: [BUDE DOPLNĚNOJ

Termín dokončení se Sjednává: [BUDE DOPLNĚNO]

Zhotovitel se Zavazuje dílo provádět vsouladu S harmonogramem je-li vyžadován Objednatelem,
který Zhotovitel na vyžádání Zpracuje.

Místo plnění je uvedeno v Rámcové dohodě a v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále
jen „Projekt“).

Smluvní Strany sjednávají dílčí termíny pro provedení díla následovné „[BUDE DOPLNĚNO DLE
sTAVUJ.

Článek III. Cena díla
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové Smlouvy dle článku IV. a výkazu
Skutečně provedených prací Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.

Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí [BUDE DOPLNĚNO] Kč (slovy: [BUDE DOPLNĚNO]
korun českých) bez DPH, tj. [BUDE DoPLNĚNo] Kč (Slovy: [BUDE DoPLNĚNo] korun českých) včetně
DPH. Cena bude fakturována vsouladu s oboustranně odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem
obsahujícím soupis skutečně provedených prací.

Článek IV. Podmínky provedení díla
Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.

Smluvní strany Sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně „[BUDE DOPLNĚN
ZADAVATELEM].

Článek V. Závěrečná ustanovení
Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek 5 pořadovým číslem.

Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 Stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom
vyhotovení.

Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních Stran.
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5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jím je obsah uvedeného dokumentu
znám, Projekt je předán Zhotoviteli. Smluvní strany dále Sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je
příloha č. 1 - Rozpočet a příloha č.2 - Harmonogram (je-li Objednatelem vyžadován)

V Brně dne ..... V Brně dne ..... . ....................

za Zhotovitele
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