SMLOUVA
o provedení záchranného archeologického výzkumu

dle ustanovení § 22, odst. 1,2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:


Thermal Pasohlávky a.s.
se sídlem:


č.p. 1, 691 22 Pasohlávky
IČ:



27714608
DIČ:



CZ27714608
zastoupená:

Ing. Martinem Itterheimem, předsedou představenstva, a JUDr. Jiřím Olivou, členem představenstva


zapsaná:

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 4822
a

Zhotovitel: 


Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

se sídlem:


Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
IČ: 



68081758
DIČ:



CZ68081758

zastoupený: 


PhDr. Lumírem Poláčkem, CSc., ředitelem
ve věcných jednáních:
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., vedoucí výzkumu
bankovní spojení: 

ČSOB a. s. Brno, Veveří, č. ú. ………………
čl. II

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel jako oprávněný ve smyslu ustanovení § 21 zák. č. 20/1987 Sb. (o státní památkové péči, v platném znění) se zavazuje dle této dohody provést pro Objednatele předstihový záchranný archeologický výzkum na místě budoucí stavby „Výstavba Odborného léčebného ústavu“ na území s archeologickými nálezy na k. ú. Mušov (Brno-venkov), parcela 3163/770. Přesné vymezení území, na kterém se záchranný archeologický výzkum uskuteční (dále jen „Plocha záchranného výzkumu“), je kartograficky znázorněno v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Plocha záchranného výzkumu byla stanovena dohodou smluvních stran a geodeticky vyměřena na základě Objednatelem poskytnutých mapových a datových podkladů Zhotovitelem. Za správnost poskytnutých geodetických dat pro vyměření Plochy záchranného výzkumu zodpovídá výhradně Objednatel.

2. Záchranný archeologický výzkum bude prováděn na pozemcích ve vlastnictví Objednatele nebo na pozemcích, k nimž Objednatel v předstihu zajistil právo k přístupu za účelem realizace záchranného archeologického výzkumu. Záchranný archeologický výzkum bude prováděn na celkové ploše 17.200 m2. Plocha záchranného výzkumu je vymezena definičními body (příloha č. 2 této smlouvy), jejichž absolutní souřadnice v systému S-JTSK jsou bod 1: -605360.76 a -1192908.49, bod 2: -605375.26 a -1192931.45, bod 3: -605341.51 a -1192949.97, bod 4: -605399.67 a -1193055.79, bod 5: -605326.06 a -1193096.2, bod 6: -605301.06 a -1193055.23, bod 7: -605269.76 a -1193072.35, bod 8: -605267.52 a -1193067.76, bod 9: -605268.89 a -1193066.6, bod 10: -605261.22 a -1193052.56, bod 11: -605259.55 a -1193053.12, bod 12: -605236.52 a -1193011.19, bod 13: -605225.77 a -1192987.47, bod 14: -605226.49 a -1192982.25, bod 15: -605273.23 a -1192956.06.
3. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou všechny práce nutné k jeho řádnému a úplnému provedení a odpovídající oborovým standardům, tedy zejména:
a) přípravné práce: geodetické vytyčení Plochy záchranného výzkumu, nedestruktivní prospekční průzkum a povrchový sběr movitých artefaktů v ornici, rešerše archívních záznamů;

b)  mechanizované odstranění reliktů starých deponií ornice v Ploše záchranného výzkumu v objemu přibližně 2.600 m3 zeminy (plocha starých deponií je vyznačena na plánu Plochy záchranného výzkumu v příloze č. 1);
c) mechanizovaná skrývka ornice a její deponování vně Plochy záchranného výzkumu;
d) terénní archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia závěrečné zprávy včetně tzv. kabinetních prací (vlastní terénní práce: dozor odkryvu ornice, odkryv podorničních vrstev mechanizací typu UDS resp. ručně na úroveň geologického podloží, ruční odkryv-exkavace archeologických objektů, provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence, ošetření a geodetické zaměření nemovitých a movitých archeologických nálezů, 
e) tzv. kabinetní práce: zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace, dokumentace); ošetření movitých nálezů včetně jejich konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků, archeologického a antropologického materiálu a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu, vypracování Závěrečné zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu.

f) Výsledkem plnění (činnosti Zhotovitele) dle této smlouvy bude Závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu, kterou Zhotovitel předá Objednateli, a která bude součástí dokumentace Objednatele potřebné k územnímu, stavebnímu a/nebo kolaudačnímu řízení.
g) Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této smlouvy a poskytnout Zhotoviteli technickou součinnost potřebnou k řádnému provedení díla.

čl. III

Doba a způsob plnění předmětu smlouvy
1. Záchranný archeologický výzkum bude svou přípravnou fází zahájen dnem 1. 6. 2019.

2. Terénní práce-odkryvy Zhotovitel zahájí v termínu, jenž bude vzájemně Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlasen ve Výzkumném deníku Zhotovitele, nejpozději však k 1. 7. 2019.
3. Terénní práce-odkryvy Zhotovitel ukončí v závislosti na vnějších klimatických podmínkách, nejpozději však do 31. 10. 2019. 
4. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude Objednateli předána nejpozději 31. 12. 2019.
5. Brání-li realizaci terénní části záchranného výzkumu mimořádně nepříznivé klimatické podmínky, neumožňující užití některé z metod, potřebných k realizaci mechanizovaných terénních skrývek a ke kvalifikované záchraně archeologických památek a tím k plnění předmětu dohody, zavazuje se Zhotovitel neprodleně oznámit takovou skutečnost Objednateli písemně nebo elektronickou poštou. V takovém případě lze vzájemnou dohodou stvrzenou zápisem ve Výzkumném deníku Zhotovitele prodloužit termín ukončení terénních prací o počet pracovních dnů, po které nemohl Zhotovitel pokračovat v plnění předmětu dohody. 

6. Mechanizované skrývky a záchranný archeologický výzkum bude Zhotovitel provádět na ploše, kterou je Objednatel povinen předat zřetelně vytyčenou nebo vyznačenou v digitální projektové dokumentaci v odpovídajícím formátu a kvalitě tak, aby plocha mohla být vytyčena Zhotovitelem, a ve stavu způsobilém k provádění výzkumu dle této smlouvy. Objednateli není známa existence žádných inženýrských sítí nacházejících se na ploše, která je dle této smlouvy předmětem záchranného archeologického výzkumu. V případě, že při realizaci díla bude zjištěna přítomnost inženýrských sítí, zavazuje se Zhotovitel upozornit na tuto skutečnost Objednatele a bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je oprávněn vznášet požadavky na součinnost Objednatele, stejně tak na technickou pomoc a tyto konkretizovat zápisem do výzkumného deníku. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost za účelem dosažení předmětu smlouvy pouze v těch případech, kdy se k tomu v této smlouvě výslovně zavázal, jinak je archeologický výzkum prováděn na náklad a nebezpečí Zhotovitele.
7. Vyjdou-li při záchranném archeologickém výzkumu najevo skutečnosti, které účastníci této smlouvy nemohli předpokládat při jejím uzavírání, má Zhotovitel právo navrhnout přiměřené prodloužení doby plnění dohody. Skutečnosti, které musí Zhotovitel jako profesionál znát, nemohou být důvodem pro prodloužení termínů dle této smlouvy a pro navýšení ceny díla.
8. Ukončení terénních prací již prozkoumaných dílčích ploch a jejich předání Objednateli pro jakoukoli další stavební činnost musí být odsouhlaseno zápisem do výzkumného deníku a stvrzeno podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
čl. IV

Mechanizované skrývky
1. Smluvní strany se dohodly, že části starých deponií ornice nacházejících se na Ploše záchranného výzkumu budou strojovou mechanizací přemístěny vně Plochy záchranného výzkumu. Tuto činnosti zajistí Zhotovitel v rámci této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že na Ploše záchranného výzkumu skrývku orné půdy strojovou mechanizací do hloubky maximálně 25 cm a její náležité deponování pro potřeby záchranného archeologického výzkumu zajistí Zhotovitel v rámci této smlouvy. Odstraněná ornice bude uložena na deponii vně Plochy záchranného výzkumu, v prostoru bezprostředně navazujícím na jihozápadní a jihozápadní hranu Plochy záchranného výzkumu. Ornice bude navršena po celé délce vymezeného prostoru a nebude následně nijak stavebně upravována (např. hutněním apod.).

3. Mechanicky či ručně v rámci záchranného archeologického výzkumu odstraněné podorniční sedimenty zůstávají po skončení záchranného archeologického výzkumu navršeny na již prozkoumané Ploše záchranného archeologického výzkumu.

4. Po skončení terénní fáze záchranného archeologického výzkumu nebude v rámci této smlouvy Plocha záchranného výzkumu nijak upravována (např. zasypáním, hutněním prozkoumaných objektů, apod.) a deponovaná ornice přemísťována.

5. Zhotovitelem vybraný subdodavatel mechanizovaných zemních prací, spojených se skrývkou a deponováním ornice a s odstraňováním podorničních sedimentů, bude řízen a kontrolován výhradně Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zajistit, aby subdodavatel mechanizovaných prací při své činnosti dodržoval veškeré relevantní právní předpisy, zejm. zákon o silničním provozu. Za veškeré škody způsobené subdodavatelem nese odpovědnost Zhotovitel tak, jakoby mechanizované zemní práce prováděl Zhotovitel sám.
čl. V

Cena za dílo

1. Smluvní cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran. Cena za provedení díla se vypočítává dle níže uvedených ustanovení.

2. Celková maximální a nepřekročitelná cena za provedení předmětného díla dle čl. II a IV této smlouvy je stanovena ve výši 1.788.400,- Kč + DPH v platné výši (slovy jedenmilionsedmsetosmdesátosmtisícčtyřista korun českých + DPH). Tato částka je vypočtena jako souhrn ceny za mechanizované odstranění starých deponií a ornice (120.000,- Kč + DPH), za mechanizovanou skrývku podorničních sedimentů (206.400,- Kč + DPH, jednotková cena 120.000,- Kč + DPH za 1 hektar plochy) a za veškeré nemechanizované archeologické práce. Pro výpočet maximální ceny za nemechanizované práce je užit koeficient 85,- Kč + DPH za 1 m2 plochy. Skutečná, tedy fakturovaná cena nemechanizovaných archeologických prací (terénní a laboratorní práce, zhotovení závěrečné zprávy) se vypočítává na základě skutečně odpracovaných hodin pracovníků zhotovitele v různých kvalifikačních skupinách. Hodinové sazby jednotlivých kategorií zahrnují veškeré náklady na tyto práce včetně případných materiálových, cestovních a jiných nákladů zhotovitele. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele jakkoliv související s plněním díla a/nebo této smlouvy.
3. Cenu za provedení předmětného díla se Objednatel zavazuje uhradit formou dílčích faktur a konečné faktury, vystavených Zhotovitelem dle následujícího harmonogramu:
· ke dni zahájení mechanizovaných skrývek a odstranění starých deponií za podmínky předchozího plnění přípravné fáze záchranného výzkumu ve smyslu čl. II bodu 3a smlouvy:





10.000,- Kč + DPH v platné výši;
· ke dni skončení odstranění starých deponií a mechanizované skrývky ornice a jejího deponování dle čl. II bodu 3b-c:


120.000,- Kč + DPH v platné výši;
· ke dni provedení mechanizované skrývky podorničních sedimentů na 50% Plochy záchranného výzkumu dle čl. II bodu 3d:

103.200,- Kč + DPH v platné výši;
· ke dni provedení  mechanizované skrývky podorničních sedimentů na 100% Plochy záchranného výzkumu dle čl. II bodu 3d: 
           103.200,- Kč. + DPH v platné výši;
· nemechanizované terénní práce (dozory mechanizovaných skrývek a vlastní terénní práce dle čl. II bodu 3d) a průběžné laboratorní a dokumentační práce včetně zpracování Závěrečné zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu budou Zhotovitelem fakturovány měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktur budou smluvními stranami odsouhlasené evidence odpracovaných hodin včetně kvalifikace pracovníků v předmětném měsíci. Sazby za odpracované hodiny pracovníků Zhotovitele jsou:

450,- Kč + DPH / archeolog, VŠ specialista;

300,- Kč + DPH / výzkumný technik, dokumentátor, konzervátor, SŠ pracovníky;

180,- Kč + DPH / terénní a laboratorní dělník.

· ke dni protokolárně potvrzeného předání Závěrečné zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu:



10.000,- Kč + DPH v platné výši.
4. Součet cen dle dílčích faktur a konečné faktury nesmí přesáhnout celkovou částku ceny díla dle čl. V odst. 2 této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uplatnit veškeré svoje nároky vůči Objednateli vyplývající z jejich smluvního vztahu a prohlásit, že nad rámec částky uvedené v konečné faktuře nemá vůči Objednateli dalších pohledávek.

6. K částkám fakturovaným na základě dílčích faktur a konečné faktury bude Zhotovitelem připočteno DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů v době fakturace.
7. Faktury vystaví Zhotovitel a Objednatel platby převede převodním příkazem na bankovní účet Zhotovitele dle faktury.

8. Daňové doklady – faktury budou obsahovat všechny náležitosti § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že faktury nebudou obsahovat některou z náležitostí, Objednatel má právo je vrátit bez zbytečného odkladu pro doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení nové faktury. 
9. Lhůta splatnosti faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne vystavení doručení.
10. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur přesahujícím 15 kalendářních dnů ode dne splatnosti, má Zhotovitel právo pozastavit plnění předmětu smlouvy až do doby úhrady. O dobu, po kterou takto Zhotovitel pozastaví práce, se prodlouží termíny, stanovené v čl. III dohody.

čl. VI

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla sám nebo prostřednictvím osob, které budou k provedení předmětu díla Zhotovitelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují potřebnou odbornou způsobilostí.

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají plánované a prováděné stavby, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat osoby, které se budou podílet na plnění Zhotovitele dle této dohody.

3. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré předpisy PO a BOZP při provádění výzkumu. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, které použil při plnění závazků dle této dohody.

4. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele a všech třetích osob buď vlastní nedbalostí nebo úmyslně nebo porušením výslovného písemného upozorněni Objednatele.
5. Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé) je povinen při plnění předmětu této smlouvy chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti vykonávané v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, mající dopad na životní prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp. minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si objednavatel vyhrazuje právo kontroly kompetentními zaměstnanci Objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí, což je Objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat. Pokud ze strany Zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí, je Objednatel po vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření k odstranění takového nepříznivého zásahu, a to na náklady Zhotovitele, pokud takováto opatření neprovede Zhotovitel sám.
6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k důvodné a oprávněné potřebě rozšířit původní práce o položky prací, které nemohl Zhotovitel jako profesionál před uzavřením této smlouvy předvídat, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost s odborným zdůvodněním neprodleně oznámit Objednateli. Rozšířit původní práce je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami. Položky prací, které Zhotovitel mohl a měl jako profesionál před uzavřením této smlouvy předvídat, jsou součástí předmětu díla dle této smlouvy a nemohou být důvodem pro navýšení ceny díla.
7. Zhotovitel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění skrývky ornice a z hlediska provádění vlastního záchranného archeologického výzkumu. Výzkumný deník bude odpovědný pracovník Zhotovitele na požádání předkládat odpovědnému pracovníkovi Objednatele ke kontrole a k podpisu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této smlouvy. Dohodou se rozumí shodný projev vůle zapsaný ve výzkumném deníku a podepsaný oběma smluvními stranami.
čl. VII

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje minimálně 5 dnů před zahájením stavebních prací nad rámec předem stanoveného rozsahu záchranného archeologického výzkumu oznámit písemně (popřípadě elektronickou poštou nebo telefonicky) Zhotoviteli tyto údaje: doba zahájení stavebních prací, místo provádění stavebních prací, rozsah prací, předpokládaná doba výstavby. Pro realizaci záchranného archeologického výzkumu při těchto stavebních pracích budou smluvní strany uzavírat nové smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje neprodleně po podpisu této smlouvy i v průběhu provádění prací Zhotovitelem předávat Zhotoviteli projektovou dokumentaci v nezbytném rozsahu, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby mohl být záchranný archeologický výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu.

3. Objednatel se zavazuje včas předat Zhotoviteli území, na němž se bude provádět záchranný archeologický výzkum. Zhotovitel prohlašuje, že si předmětné území prohlédl a že je ke dni podpisu této smlouvy ve stavu způsobilém k provádění výzkumu podle této smlouvy. O předání území bude proveden zápis do výzkumného deníku, potvrzený podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele zajistit součinnost a přítomnost osoby zmocněné a odpovědné jednat za Objednatele a odpovědné za zemní a stavební práce na území předmětu díla, s níž bude Zhotovitel průběžně konzultovat všechny vzniklé problémy.
5. Objednatel je povinen oznámit a předat Zhotovitel i veškeré případné archeologické nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
6. V případě nedodržení bodů 2, 3, 4 a 5 článku VII této dohody je Objednatel povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé překážky, které by znemožnily provádění záchranného archeologického výzkumu. Termín skončení terénních prací by se tak prodloužil o časový úsek, potřebný k odstranění vzniklých překážek.
čl. VIII

Záruka za dílo

1. Dílo je splněno vypracováním a předáním Závěrečné zprávy o výsledku záchranného archeologického výzkumu.

2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Závěrečnou zprávu o provedeném záchranném archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem ke kolaudačnímu, případně jinému řízení před správními orgány. Zhotovitel odpovídá za provádění díla dle této smlouvy dle podmínek této smlouvy a platných a účinných právních předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli území, které bylo v této dohodě a jejích přílohách jednoznačně vymezeno jako místo uskutečnění záchranného archeologického výzkumu, ve stavu takovém, aby zde již ani v budoucnu nevznikla pro Objednatele povinnost provádět další záchranné archeologické výzkumy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby kdykoli po předání závěrečné zprávy k výzvě Objednatele společně s Objednatelem účastnit případného řízení nebo jednání před správními orgány za účelem odstranění případných rozporů nebo nedostatků v závěrečné zprávě. V případě výskytu vady nebo nedostatku v závěrečné zprávě se Zhotovitel zavazuje takový nedostatek na své náklady odstranit a poskytnout Objednatel i náhradu škody, která mu v důsledku vady nebo nedostatku vznikne.
čl. IX

Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

2. Právo na odstoupení od této smlouvy vzniká Objednateli nebo Zhotoviteli, jestliže druhá smluvní strana závažným způsobem poruší povinnost stanovenou touto smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit zejména z těchto důvodů:

a) Objednatel: odpadne-li důvod, pro který byl záchranný archeologický výzkum dohodnut a to v době před zahájením zemních prací a dále tehdy, jestliže se Zhotovitel nachází po dobu delší než 15 dnů v prodlení s některým z termínů provedení díla dle čl. III této smlouvy.
b) Zhotovitel: je-li Objednatel v prodlení s uhrazením faktury delším než po dobu 15 dnů; neposkytne-li trvale či opakovaně Objednatel Zhotoviteli potřebnou technickou součinnost dle ustanovení této smlouvy a tento nedostatek neodstraní ani ve lhůtě 15 dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti 7 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení a odůvodnění odstoupení. Odstoupením zaniká právní vztah založený touto smlouvou s účinky od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit veškeré plnění poskytnuté na základě této smlouvy. Jestliže však smlouva zanikne v důsledku důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu nákladu výzkumu provedeného do dne odstoupení, a to na základě vyúčtování rozsahu skutečně provedeného výzkumu.
čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do výzkumného deníku a k jejich podpisu:
2. za Objednatele: 
3. za zhotovitele: 
4.  (Příloha č. 1 této smlouvy: kartografické – geodetické vymezení Plochy záchranného archeologického výzkumu a vyznačená poloha starých deponií ornice.
5. Příloha č. 2 této smlouvy: poloha definičních bodů uvedených v čl. II bod 2 této smlouvy.
6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Zhotovitel neprodleně po podpisu smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje informovat Objednatele o provedení registrace tak, že zašle Objednateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11. Tato smlouva se řídí zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a přiměřeně ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravujícími smlouvu o dílo.
12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Brně dne                                                     


V Brně dne 20. 5. 2019
....................................         





………………………….. za Zhotovitele



     



za Objednatele
PhDr. Lumír Poláček, CSc.                     



Ing. Martin Itterheim, ředitel 








předseda představenstva 
………………………….. 
za Objednatele
JUDr. Jiří Oliva

člen představenstva
Příloha č. 1
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Příloha č. 2

[image: image2.jpg]



8

