



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0202/2019/KS

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### Článek I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL:

Název:	<b>Město Veselí nad Moravou</b>
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 123 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
IČO:	00285455
DIČ:	CZ00285455
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

#### ZHOTOVITEL:

Název:	<b>elektroben s.r.o.</b>
Sídlo:	Vlčnovská 374, 688 01 Uherský Brod
Veřejný rejstřík:	zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81017
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jiří Beníček jednatel, Email: info@elektroben.cz, Tel.: +420 602 576 163
Zastoupený ve věcech technických:	Jiří Beníček jednatel, Email: info@elektroben.cz, Tel.: +420 602 576 163
IČO:	02359782
DIČ:	CZ02359782
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	262544462/0300

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo – stavební práce, dodávky a montáž v rozsahu zadávacího řízení s názvem „**Doplnění osvětlení 8 přechodů pro chodce ve Veselí nad Moravou**“, zpracované v únoru 2018 projektantem Bc. Jiřím Vrbou, IČO 88902862, sídlem Těšánky 22, 768 02 Zdounky, která je spolu se soupisem prací přílohou této smlouvy o dílo.
2. Předmětem této smlouvy o dílo je instalace **osvětlení 7 přechodů** pro chodce ve Veselí nad Moravou. Stavba se nachází v k.ú. Veselí - Předměstí, ulice Komenského, tř. Národních mučedníků a Chaloupky, dotčené pozemky jsou uvedeny v příloze – Průvodní a souhrnná technická zpráva.
3. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.
4. Práce budou provedeny za dodržení Územního souhlasu s umístěním stavby „Doplnění osvětlení 8 přechodů pro chodce ve Veselí nad Moravou“, č.j.MVNM/7226/2018, s účinností dne 28.2.2018, vydané odborem Stavební úřad Městského úřadu ve Veselí nad Moravou.
5. Veškeré požadavky vyplývající z podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
7. Realizaci zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
8. Vytyčení veškerých podzemních inženýrských sítí v území realizované stavby, zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.
9. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
10. Realizace technických a dopravních opatření pro zabezpečení staveniště, pro zajištění bezpečnosti účastníků po celou dobu výstavby.
11. Součástí prací je uvedení pozemků a komunikací dotčených stavbou nebo samotnými stavebními činnostmi do předchozího stavu.
12. K realizované stavbě se budou v místě stavby konat pravidelně kontrolní dny, a to jedenkrát za 7 dnů. Účast zhotovitele stavby na kontrolních dnech je povinná. Datum a čas konání kontrolních dnů stanoví objednatel.
13. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
  - a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, ve dvou vyhotoveních,
  - b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů),
  - c) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

14. Součástí zakázky jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ani které nejsou uvedené v projektové dokumentaci, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.
15. Objednavatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude zhotoveno s využitím dotačních prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, získaných objednatelem a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s aktuálními pravidly (metodickými pokyny) poskytovatele dotace a zavazuje se je dodržovat. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, nepředloží jim požadované doklady, nesplní archivační povinnost apod.

### Článek III.

#### Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, a to i těch upevněných k pozemku, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem.
4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla předcházet vzniku jakýchkoliv škod. V případě, že v důsledku porušení této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů zhotovitelem vznikne jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vznik škody výhradně zhotovitel.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít jako pojistník **smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, která mohou vzniknout v průběhu provádění díla, a to na majetku nebo újmě na zdraví způsobenou při provádění díla, a to v rozsahu pojistného limitu nejméně ve výši 200 000,- Kč (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění po celou dobu provádění díla, tj. nejméně do dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
10. Nebezpečí škody na díle a na věcech dotčených zhotovováním díla nese zhotovitel až do řádného ukončení a předání provedeného díla objednateli

### Článek IV.

#### Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	1. 6. 2019
Zahájení stavebních prací	nejpozději 15.6.2019
Předání a převzetí celého díla	<b>nejpozději do 15. 8. 2019</b>
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 31. 8. 2019

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě.
4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v místě specifikovaném v projektové dokumentaci
5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou

#### **Článek V. Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<b>cena díla bez DPH</b>	<b>573.964 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21%</b>	<b>120.532 Kč</b>
<b>cena díla včetně DPH</b>	<b>694.496 Kč</b>

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnuté veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků, náklady na

zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

#### 6. Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
  - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
  - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS v cenové hladině odpovídající poměru ceny mezi cenou nejbližší položky oceněnou v položkovém rozpočtu a cenou dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS;
  - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;
  - e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
  - f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.
7. Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se budova jako celek zhodnotila.
8. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

### **Článek VI.**

#### **Platební a fakturační podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Fakturace provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami a bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálu v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.
3. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým dozorem objednatele. Odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury.
4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

## **Článek VII. Odpovědnost za vady, záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Výše uvedená záruční doba se stanovuje na 60 měsíců a začíná běžet po podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků.
4. Vady díla zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

## **Článek VIII. Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi při činnostech souvisejících s plněním této smlouvy.
4. Ukončením stavby (díla) se rozumí řádné a úplné provedení všech prací stanovených článku II. této smlouvy, bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a předání díla objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak neučiní zhotovitel ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele, popř. technického dozoru objednatele předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne,

že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu zhotovitel.

### **Článek IX. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to formou denních záznamů. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude přístupný pouze osobám oprávněným zapisovat záznamy.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

### **Článek X. Předání a převzetí díla**

1. Dílo bude předáno a převzato Protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejich dodatků, termín zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá / nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky. K předání díla musí být ze strany objednatele prokazatelně přizvány následující osoby: osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osoby vykonávající funkci autorského dozoru.
2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, návodu na užívání apod.
3. Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky, případně může vykazovat pouze ojedinělé drobné vady ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.
5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelům odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit a uklizené je předat objednateli. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely případného kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

### **Článek XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatel, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

4. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných na kontrolním dni je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
8. V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle článku IV. odst. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
9. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
10. Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
12. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

## **Článek XII.**

### **Změna rozsahu a obsahu předmětu smlouvy**

1. V průběhu realizace díla lze provést změnu rozsahu či obsahu smlouvy pouze na základě číslovaného dodatku smlouvy včetně výslovného ujednání o ceně a její výši.
2. Bez věcného, cenového a termínového odsouhlasení změny rozsahu a obsahu smlouvy ve formě číslovaného dodatku oprávněnými osobami, nemá zhotovitel právo na úhradu jakýchkoliv nákladů na provedené vícepráce.

## **Článek XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Účetní doklady (faktury) musí odpovídat požadavkům objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel IROP (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se



jedná o projekt IROP registrační číslo - CZ.06.4.59./0.0/0.0/16\_038/0008149 a název projektu – Doplnění osvětlení 8 přechodů pro chodce ve Veselí nad Moravou).

3. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
5. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
6. Práva vzniklá z této smlouvy jakož i práva vzniklá v souvislosti s touto smlouvou podléhající promlčení se promlčují uplynutím doby deseti let.
7. Tato smlouva může být platně měněna či doplňována jen písemnými dodatky, v nichž bude výslovně uvedeno, že jimi dochází ke změně či doplnění této smlouvy, a které budou na téže listině podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
9. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet.
10. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Veselí nad Moravou (<http://www.veseli-nad-moravou.cz/>) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
14. Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením radou města na schůzi konané dne 13.5.2019 usnesením číslo 13/15/RMV/2019.
15. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
17. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Ve Veselí nad Moravou dne 22.5.2019



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.  
starosta města  
objednatel



Jiří Beníček  
jednatel společnosti  
zhotovitel

**elektroben s.r.o.**  
vičnovská 374  
688 01 UHERSKÝ BROD  
DIČ: CZ02359782  
Doručovací adresa:  
687 54 Běnov 38

**Příloha:**

Položkový rozpočet

Projektová dokumentace

Název stavby

Doplnění osvětlení 8 7 přechodů pro chodce ve Veselí nad Moravou

Objednatel

Moravou

Část dokumentace

(Komenského, Národních mučedníků, Chaloupky, Hutník)

Vypracoval

Město Veselí nad Moravou

Datum

Rožpočet

Vrba

31.3.2019

č.	položka	MJ	počet	cena/MJ	cena	poznámka/výměry
1	Stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce - lehký s ochrannou termoplastickou PVC manžetou po spodní okraj stožárových dvířek výška 6m, délka 7m, průměr 133/89/76mm, žárový zinek	ks	4	4 700	18 800	
2	Stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce - střední s ochrannou termoplastickou PVC manžetou po spodní okraj stožárových dvířek výška 6m, délka 7m, průměr 133/108/76mm, žárový zinek	ks	2	5 100	10 200	
3	Stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce - těžký s ochrannou termoplastickou PVC manžetou po spodní okraj stožárových dvířek výška 6m, délka 7m, průměr 159/133/114mm, žárový zinek	ks	4	6 700	26 800	
4	Stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce - těžký s ochrannou termoplastickou PVC manžetou po spodní okraj stožárových dvířek výška 6m, délka 7m, průměr 168/133/114mm, žárový zinek	ks	2	9 500	19 000	
5	Ochranná plastová manžeta 133	ks	6	590	3 540	
6	Ochranná plastová manžeta 159	ks	4	590	2 360	
7	Ochranná plastová manžeta 168	ks	2	890	1 780	
8	montáž stožáru	ks	12	2 100	25 200	
9	Výložník na stožár pro osvětlení délky 4,5m	ks	2	2 690	5 380	
10	Výložník na stožár pro osvětlení délky 4,0m	ks	1	2 200	2 200	
11	Výložník na stožár pro osvětlení délky 3,5m, atypický	ks	1	1 890	1 890	
12	Výložník na stožár pro osvětlení délky 3,5m	ks	0			
13	Výložník na stožár pro osvětlení délky 3,0m	ks	2	1 790	3 580	
14	Výložník na stožár pro osvětlení délky 2,0m	ks	2	1 250	2 500	
15	Výložník na stožár pro osvětlení délky 1,0m	ks	3	650	1 950	
16	Výložník na stožár pro osvětlení délky 0,5m	ks	1	590	590	
17	Stožárová výžbroj	ks	12	495	5 940	
18	Montáž výžbroje stožáru	ks	12	245	2 940	
19	Svítlidlo pro osvětlení přechodu pro chodce, 20W	ks	1	5 700	5 700	
20	Svítlidlo pro osvětlení přechodu pro chodce, 25W	ks	3	5 800	17 400	
21	Svítlidlo pro osvětlení přechodu pro chodce, 30W	ks	2	5 900	11 800	
22	Svítlidlo pro osvětlení přechodu pro chodce, 34W	ks	4	6 300	25 200	
23	Svítlidlo pro osvětlení přechodu pro chodce, 42W	ks	2	6 600	13 200	
24	Montáž svítidla	ks	12	345	4 140	
25	Připojení na stávající rozvody VD	kpl	11	1 450	15 950	
26	Kabel CYKY-J 4x10	m	267	82	21 894	
27	Chráněčka KOPFLEX 50	m	267	17	4 539	
28	Betonová chránička	m	8	150	1 200	
29	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	103	12	1 236	
30	Zemní drát FeZn 10mm	m	267	25	6 675	
31	Svorky zemního drátu vč. izolace	ks	82	39	3 198	
32	Pokládka kabelu CYKY-J 4x10 do výkopu	m	267	29	7 743	
33	Pokládka zemního drátu do výkopu	m	267	28	7 476	
34	Krycí fólie	m	267	10	2 670	
35	Sejmutí drnu	m2	213,6	55	11 748	267*0,8
36	Výkop kabelové rýhy 825/800mm ručně	m3	88,11	345	30 398	267*0,825*0,8/2
37	Výkop kabelové rýhy 825/400mm	m3	88,11	295	25 992	267*0,825*0,8/2
38	Výkop základu stožáru 800/800/2000 ručně	m3	15,36	990	15 206	12*0,8*0,8*2
39	Základová konstrukce z betonu C25/30	m3	12,83	2 900	37 207	0,65m3 lehký a střední + 1,28m3 těžký stožár
40	Stožárové pouzdro 200/1000	ks	6	550	3 300	
41	Stožárové pouzdro 250/1000	ks	4	650	2 600	
42	Obsyp stožáru ŠD 0/8	m3	0,78	1 250	975	
43	Podklad základové konstrukce ŠD 8/16 tl. 100Mmm	m3	0,768	1 450	1 114	0,8*0,8*0,1*12
44	Pískové lože kabelu tl. 200 mm	m2	213,6	89	19 010	267*0,8
45	Hutnění výkopu	m2	213,6	45	9 612	
46	Rozebrání zámkové dlažby - oprava konstrukce	m2	47	140	6 580	0,8*(15+3+15+3+3+10)
47	Sestavení zámkové dlažby - oprava konstrukce chodníku (výměna lože)	m2	47	280	13 160	
48	Odstanění stávajícího vodorovného značení přechodu pro chodce	m2	0			

49	Vyznačení nového vodorovného značení přechodu pro chodce	m2	0			
50	Zatavnění	m2	213,6	25	5 340	
51	Řízený protlak pod komunikací DN110, hornina tř. 3	m	14	1 450	20 300	
52	Trubka PVC DN 110	m	14	250	3 500	
53	Plošina výšky do 8m	hod	35	350	12 250	
54	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1	9 500	9 500	
55	Revize el. Zařízení	kpl	1	8 500	8 500	
56	Měření osvětlení vč. Vyhodování protokolu	kpl	1	20 000	20 000	
57	Vyhodování skutečného stavu vč. geodetického zaměření sloupů i kabelů	kpl	1	21 000	21 000	
58	Mimostaveništní přeprava	kpl	1	4 500	4 500	
59	Zařízení staveniště	kpl	1	7 500	7 500	
60	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>573 964</b>	
61	<b>DPH 21</b>				<b>120 532</b>	

elektroben s.r.o.  
 Vlácnovská 374  
 688 01  
 PRAHA 10  
 PRAŽSKÝ BROD



*[Handwritten signature]*