

SMLOUVA O DÍLO

č. 568/OIRM/2019

(schválena PS dne 15.04.2019, úkol č. 3)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: 1. SčV a.s.
sídlo: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem, na základě plné moci ze dne 01.10.2014
IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Dagmar Vlčková a Ing. Milan Štufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je Viktor Kalabis, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce, týkající se výměny vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Leštině a doplnění dešťové kanalizace v křižovatce Balbínova ve městě Příbram, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle následující přílohy, která je nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: Položkový rozpočet stavby

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD) „Výměna vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Leštině, Příbram IX“ společnosti D-plus projektová a inženýrská a.s., se sídlem Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8, IČO 26760312, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné dokumentace – PD.

2.2. Blížší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy, týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení, uvedená v akceptované nabídce zhotovitele, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich

odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

datum zahájení prací	datum ukončení prací nejpozději
do 5 dnů od účinnosti smlouvy	do 2 měsíců od účinnosti smlouvy

3.2. Nezažáje-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 1.722.933,84 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatel. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatel převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatel. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jsou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 10.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.21. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.22. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak. K předání staveniště vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny před plánovaným zahájením plnění veřejné zakázky. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.24. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíní si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.32. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele apod.).

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 7.4.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o

dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při převjímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající (či jejich část) na jinou stranu (podzhotovitele) výhradně s písemným souhlasem objednatele, který mu však tento souhlas nesmí bez závažného důvodu odepřít. Pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele je možná změna podzhotovitele, kterým zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

12.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.7. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.10. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

12.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

12.13. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.14. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.15. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele a ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.16. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Položkový rozpočet stavby
Plná moc Ing. I. Eise

V Příbrami 21.05.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

27-05-2019

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel
na základě plné moci ze dne 01.10.2014

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220

Stavba: Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Loštíně, Příbram

KSO: Místo: Příbram

CC-CZ: Datum: 27. 3. 2016

Zadavatel:

Město Příbram

IČ:

Uchazeč:

I. SEV a.s.

DIČ:

Projektant:

D plus projektová a inženýrská s.s.

IČ:

Zpracovatel:

D plus projektová a inženýrská s.s.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně 21,00%

Základ daně 1 580 700,84

1 580 700,84

DPH základní

15,00%

6,00

Výše daně 331 847,16

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 912 648,02

Kód: 220

Stavba: Výměna vodovod. a kanal.řadu a prodloužení dešť.kanalizace, ul. Na Leštíně, Příbram

Mileo; Pflbram

Datum:

27.3.2019

Zachary J. Lipton

Projectant:

Uchazad: 1. SAV 2. 8.

Zpracovatel:

Kód	Név	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

00 Vedlejší a ostatní náklady

00	Vedlejší a ostatní náklady	73 550,00	88 995,50
SO 01a	Vodovodní řád	572 847,13	693 145,03
SO 01b	Spílková kanalizace	372 974,90	451 299,63
SO 01c	Dešťová kanalizace	471 766,85	570 825,79
SO 03	Veřejná osvětlení	15 587,30	18 860,63
SO 04	Kanalizační přípojka	73 984,66	89 621,44

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace ul. Na Leštině, Příbram
 Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: Příbram
 Místo: 27. 3. 2019
 Zadavatel: Město Příbram
 Uchazeč: 1. Sčv a.s.
 Projektant: O plus projektová a inženýrská a.s.
 Zpracovatel:
 Poznámka:

Cena bez DPH	73 550,00				
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně		
	73 550,00	21,00%	15 445,50		
	0,00	15,00%	0,00		
Cena s DPH	V CZK			88 995,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

I. S&V a.s.

Datum:

27. 3. 2019

Projektant:

D. plus projektová a
inženýrská a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

OST - Ostatní

73 550,00

73 550,00

53 550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Lešíně, Příbram

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Lešíně, Příbram

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

1. SČV a.s.

Datum:

27. 3. 2019

Projektant:

D plus projektová a

Zpracovatel:

Inženýrská a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				73 550,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	73 550,00
P			Pozemní k. políček:				20 000,00
			Pozemní k. políček: vybarvení staveniště, připojení staveniště na inženýrské síť, sklad staveništního materiálu, zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště				

D	OST		Ostatní				53 550,00
2	K	2130	Koordinátor ROZP na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
P			Pozemní k. políček:				
			Pozemní k. políček: inženýrská činnost dozoru koordinátor ROZP na staveništi				
3	K	2131	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
P			Pozemní k. políček:				
			Pozemní k. políček: inženýrská činnost dozoru projektanta				

4	K	2132	Vypracování dokumentace skutečného provedení díla tj. zářezné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým došlo v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních.	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
P			Pozemní k. políček:				
			Pozemní k. políček: zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým došlo v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních.				

5	K	2133	Přeložka neočekávaných sítí v trase	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	2134	Vytýčení trasy vodovodu a kanalizace	m	65,000	35,00	2 275,00
P			Pozemní k. políček:				
			Pozemní k. políček: geodetické vytyčení stavby				
7	K	2135	Vytýčení trasy stávajících inženýrských sítí	m	50,000	50,00	2 500,00
P			Pozemní k. políček:				
			Pozemní k. políček: současný a křížení, zajištění jejich ochrany de požadavků jejich vlastníků či správců, jak vyplývá z dotazové řády projektové dokumentace				

8	K	2136	Zajištění povolení zvláštního užívání dotčených místních komunikací z důvodu provádění stavebních prací včetně úhrady vytištěných poplatků.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	2137	Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následná odstranění po dokončení stavby.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
10	K	2138	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	65,000	35,00	2 275,00
11	K	2139	Zkoušky bez rozlišení - rozbor vody	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Starba:

Výměna vočkovod, a kanalizační a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

12 K 2140

Manipulace na síti

keř	1,000	3 000,00	3 000,00
-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dlažb. kanalizace, ul. Na Lešíně, Příbram
Objekt:

SO 01a - Vodovodní řad

KSO:	Příbram	OC-CZ:	27. 3. 2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Příbram	IČ:	
		DÍČ:	
Uchazeč:	1. SčV a.s.	IČ:	47549793
		DÍČ:	CZ47549793
Projektant:	D plus projektová a inženýrská a.s.	IČ:	
		DÍČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DÍČ:	
Poznámka:		IČ:	
		DÍČ:	

Cena bez DPH

572 847,13

DPH základní
snížená

Základ daně
572 847,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
120 297,90
0,00

Cena s DPH

V CZK

693 145,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt: SO 01a - Vodovodní řád

Místo: Příbram

Zadavatel: Město Příbram

Uchazeč: 1. SSV a.s.

Datum: 27. 3. 2019

Projektant: D plus projektová a inženýrská a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	572 847,13
1 - Zemní práce	112 803,49
4 - Vodovodné konstrukce	4 901,87
8 - Trubní vedení	436 516,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 414,90
99 - Přesun hmot	7 281,91
997 - Přesun sutě	3 302,96
998 - Přesun hmot	3 825,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Letišti, Příbram

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Letišti, Příbram

Objekt:

SO 01a - Vodovodní řad

Místo:

Příbram

Zadávatel:

Město Příbram

Uchazeč:

1. SCV a.s.

Datum:

27.3.2019

Projektant:

D plus projektová a inženýrská a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							572 847,13
D HSV							572 847,13
Práce a dodávky HSV							112 603,49
1	K	113106051	Zemní práce				
	W		Rozehrávání dlažby při překopech vozovky z velkých kostek s ložem z kamenné ručně	m2	3,400	51,90	176,46
			dař.s.1				
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kamenné drceného tl. 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	3,400	96,90	1 642,60
	W		dař.s.1				
3	K	113107165	Odstranění podkladu z kamenné drceného tl. 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	3,400	114,30	388,82
	W		dař.s.1				
4	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl. 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	3,400	61,80	1 062,96
	W		dař.s.1				
5	K	119001405	Dodání zářivky pro osvětlení potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,000	247,00	494,00
	W		1 kus, přípoje 2x1,0				
6	K	121101101	Sejmout orlice s vodorovným přemísťním do 250m	m3	2,000	79,90	43,16
	W		nezp.terén dle přílohy 1,0				
7	K	132201201	Hlubší výkop s tl. 2000 mm v horní části 3 objemu do 100 m3	m3	20,431	227,60	4 650,10
	W	a.1	celkový výkop s tl. 2000 mm v horní části 3 objemu do 100 m3		80,700		
	W		odpočet odstranění povrchu		-0,540		
	W		zelený pás (nezp.terén) - (dzo)*s.1)*zp		-7,224		
	W		odpočet odstranění povrchu		-2,074		
	W		asfalt - (dzo)*s.1)*as		40,862		
	W		odpočet odstranění povrchu		20,431		
	W		kam. dlažba - (dzo)*s.1)*tak		1 000		
	W		Soubat		2 700		
	W	A1	A1*1/3		1 850		
	W	ht3	síťka výkopu 1,0		2 910		
	W	s.1	síťka výkopu-přičiz 2,7		17 600		
	W	sp	průměrná hloubka výkopu 1,95		8 500		
	W	hl.1	průměrná hloubka výkopu 1,95				
	W	hl.2	průměrná hloubka výkopu pro dešť. kanalizaci DN1000 2,91				
	W	d.1	délka potrubí DN200 17,5				
	W	d.3	délka potrubí DN100 8,5				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Sleva:

Výměna vodovod. a kanál řadu a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

W d.2	"délka přílože" 15,5	15,500		
W drp	"délka nezp. terén" 5,4	5,400		
W das	"délka asf. komunikace" 8,7+8,5	17,200		
W dak	"délka diaz. komunikace" 3,4	3,400		
W fas	"loučka asf. komunikace" 0,42	0,420		
W fak	"loučka diaz. komunikace" 0,61	0,610		
W tzp	"loučka povrch. zelený pás" 0,1	0,100		
W li	"loučka lože" 0,15	0,150		
W zv	"zaměna vytlačena potrubím" 3,14*(p.1/2)*(p.1/2)*d.1+(p.3/2)*(p.3/2)*d.3	0,744		
W o	"obsyp" (d.1)*s.1*(0,3+p.1)+(d.3)*s.1*(0,3+p.3)-zv	11,791		
W kp	"koeficient přeplavu hmotností písku" 1,7	1,700		
W k3	"koeficient množství tl.3" 0,5	0,500		
W k4	"koeficient množství tl.4" 0,45	0,450		
W k5	"koeficient množství tl.5" 0,05	0,050		
W p.1	"profil potrubí" 0,222	0,222		
W p.3	"profil potrubí DN1000,1	0,100		
W pp	"profil potrubí příložní, 140	1,140		
8 K 13201209	Příplatek za levost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	20,431	38,50
W	hl3		20,431	
9 K 132301201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,388	436,90
W	hl4		18,388	
10 K 132301209	Příplatek za levost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	18,388	77,60
W	hl4		18,388	
11 K 132401201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,043	1 005,40
W	A1*K5		2,043	
12 K 151101101	Zřízení příložního pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	101,400	135,40
W	paž		101,400	
13 K 151101111	Odstavení příložního pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	101,400	29,10
W	paž		101,400	
14 K 151101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,819	135,20
W	A1*(K3+K4)		38,819	
15 K 151101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,043	186,50
W	A1*K5		2,043	
16 K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	38,819	104,20
W	Všechny výkopyk na mezideponii" A1*(K3+K4)		38,819	
17 K 162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 do 500 m	m3	2,043	107,80
W	Všechny výkopyk na mezideponii" A1*K5		2,043	
18 K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	33,392	285,30
W	Wdovz vytlač. zeminy "A1-0,6"z"		35,149	
W	W sk1		33,392	
19 K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	186,960	22,50
W	5*sk134		186,960	
20 K 162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	1,757	331,80
W	k5-sk1		1,757	
21 K 162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,785	25,50
W	5*sk15		8,785	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slemba:

Výměna vodovod. a kanál. řadu a prodloužení desář. kanalizace, ul. Na Leštně, Příbram

40	K	851261211	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím spojem otevřený výkop DE 110	m	8,500	182,20	1 548,70
	W		d. 3		8,500		
41	M	DK1.ZT100C50	Dukula VTH dl. 6 m, DN 100 ZINEK PLUS 400 g/m2 (85% ZN + 15% AL) C 50, pro spoj TYTON nebo BRS (Sil Plus)	m	8,755	1 605,20	14 053,53
	P		Poznámková poznámka:				
	W		pozor na opatření krycího medvědu, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sil Plus pro spoj BRS nutno připočítat		8,755		
42	M	55251461	kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 100	kus	2,000	912,80	1 825,20
	W		"dle kladec schéma" 2		2,000		
43	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	17,500	303,70	5 314,75
	W		d. 1		17,500		
44	M	DK1.ZT200C50	Dukula VTH dl. 6 m, DN 200 ZINEK PLUS 400 g/m2 (85% ZN + 15% AL) C 50 pro spoj TYTON nebo BRS (Sil Plus)	m	18,025	3 085,20	55 610,73
	P		Poznámková poznámka:				
	W		pozor na opatření krycího medvědu, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sil Plus pro spoj BRS nutno připočítat		18,025		
45	M	55251463	kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200	kus	6,000	1 618,10	9 708,60
	W		"dle kladec schéma" 6		6,000		
46	K	851262121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	551,20	2 204,80
	W		"dle kladec schéma" 1+1		4,000		
	W		"dle provizor řadu" 2		2,000		
47	M	55242503.R	spojka s přírubou jistěná proti posunu DN 100/100 např. Synoflex	kus	2,000	4 722,80	9 445,20
	W		"dle provizor řadu" 2		2,000		
48	M	55253460	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, praškový epoxid U 250µm F-kus DN 100	kus	1,000	2 427,20	2 427,20
	W		"dle kladec schéma" 1		1,000		
49	M	55242532.R	U spojka jistěná proti posunu WAGA DN100/100	kus	1,000	5 030,10	5 030,10
	W		"dle kladec schéma" 1		1,000		
50	K	851312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	6,000	688,20	4 129,20
	W		"dle kladec schéma" 1+1		6,000		
	W		"dle kladec schéma" 2+2		2,000		
51	M	55242505.R	spojka s přírubou jistěná proti posunu DN 150/150 např. Synoflex	kus	2,000	6 559,70	13 789,40
	W		"dle kladec schéma" 1+1		2,000		
52	M	55231195	tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 28 DN 180/příruba DN 150	kus	1,000	3 807,90	3 807,90
	W		"dle kladec schéma" 1		1,000		
53	M	55253617	přechod přírubový litinový PN 10/16 FFR-kus dl. 200mm DN 180/100	kus	2,000	3 549,10	7 098,20
	W		"dle kladec schéma" 1		2,000		
54	M	55242533.R	U spojka jistěná proti posunu WAGA DN150/150	kus	1,000	7 540,30	7 540,30
	W		"dle kladec schéma" 1		1,000		
55	K	851314122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	943,90	943,90
	W		"dle kladec schéma" 1		1,000		
56	M	55253969	kolemno přírubové z tvrdé litiny, praškový epoxid U 250µm FFK-kus DN 150-11,25"	kus	1,000	6 461,70	6 461,70
	W		"dle kladec schéma" 1		1,000		
57	K	851352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	12,000	731,30	8 775,60
	W		"dle kladec schéma" 2+1+1+2		6,000		
	W		"dle provizor řadu" 2+2+2		6,000		
58	M	55242506.R	spojka s přírubou jistěná proti posunu DN 200/200 např. Synoflex	kus	2,000	10 100,10	20 200,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodávání čist. kanalizace, ul. Na Lešíně, Příbram

80	K	891351112	Montáž vodovodních součástí otevřený výkop DN 200	kus	2,000	1 667,70	3 335,40
	W		"dle kladec schéma"2		2,000		
81	M	42221120	součástí s přírubami voda DN 200 PN 10	kus	2,000	17 907,40	35 814,80
	W		"dle kladec schéma"2		2,000		
82	M	42291075	součástí s přírubami voda DN 200mm Rd 1,5m, teleskopická	kus	2,000	1 339,80	2 679,60
83	K	892271111	souprava zemní pro součást DN 200mm Rd 1,5m, teleskopická	m	17,500	22,70	397,25
	W		d_1		17,500		
84	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	8,500	108,40	921,40
	W		d_3		8,500		
85	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	8,500	29,10	247,35
	W		d_3		8,500		
86	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	17,500	207,10	3 624,25
	W		d_1		17,500		
87	K	899401112	Osažení poklopů litinových součástí	kus	4,000	562,10	2 248,40
	W		"dle kladec schéma"4		4,000		
88	M	422813520	poklop litinový součástí	kus	4,000	811,60	2 448,40
89	M	56230636	deska podkladová litinová poklopu součástí	kus	4,000	189,30	677,20
90	K	899401113	Osažení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 018,30	1 018,30
	W		"dle kladec schéma"1		1,000		
91	M	422914520	poklop litinový hydrantový	kus	1,000	1 505,60	1 505,60
92	M	56230636	deska podkladová litinová poklopu hydrantového	kus	1,000	338,80	338,80
93	K	896712111	Orientační tabulky na zdi	kus	5,000	248,50	1 232,50
94	K	896721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	26,000	13,20	343,20
	W		d_1+d_3		26,000		
95	K	896722113	Kytlí potrubí z plastu výstražnou tloušť z PVC 34cm	m	26,000	17,10	444,60
	W		d_1+d_3		26,000		
D_9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 414,90
96	K	891535112	Řezání stávajícího železného krytu nebo podkladu blokový přes 50 do 100 mm	m	53,000	83,30	4 414,90
	W		2*(d_1+d_3)+1		53,000		
D_89			Přesun hmot				7 281,91
97	K	897211511	Vodorovné doprava suti po suchu na vzdálenosti do 1 km	t	20,250	48,50	941,53
98	K	897211519	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti, 15x	t	303,750	11,60	3 523,50
	W		20,25*15 přepočtené koeficientem množství		303,750		
99	K	897211511	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,250	138,10	2 816,75
D_997			Přesun suti				3 302,96
100	K	897221855	Poplatek za ukájení odpadu z kamenná na skládce (skládkové)	t	18,466	151,00	2 486,37
101	K	897223845	Poplatek za ukájení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,784	215,80	816,58
D_998			Přesun hmot				3 825,16
102	K	898273102	Přesun hmot pro potrubí vedení z tub litinových otevřený výkop	t	34,933	109,50	3 825,16

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Výměna vodovod. a kanaliz. řadu a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram
Objekt:

SO 01b - Splašková kanalizace

KSO:	Příbram	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27. 3. 2019
Zadavatel:	Město Příbram	IČ:	
Město Příbram		DIČ:	
Uchazeč:	1. SeV a.s.	IČ:	47549793
Projektant:	D plus projektová a inženýrská a.s.	DIČ:	C247549793
Zpracovatel:		IČ:	
Poznámka:		DIČ:	

Cena bez DPH	372 974,90		
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	372 974,90	21,00%	78 324,73
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	451 299,63	v CZK	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba: Výměna vodovod. a kanál. řadu a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Starba: Výměna vodovod. a kanál. řadu a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram
Objekt: **SO 01b - Spílašková kanalizace**
Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: I. SÁV a.s.

Datum: 27. 3. 2019
Projektant: D plus projektová a inženýrská s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	372 974,90
2 - Zakládání	372 974,90
4 - Vodotrubné konstrukce	130 742,79
8 - Trubní vedení	2 632,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 867,27
99 - Přesun hmot	209 385,45
997 - Přesun sutě	2 879,85
998 - Přesun hmot	7 843,23
	2 948,26
	6 676,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt:

SO 01b - Splašková kanalizace

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Licenze:

I. S&V s.r.o.

Datum:

27. 3. 2019

Projektant:

D plus projektová a inženýrská a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							372 974,90
Práce a dodávky HSV							372 974,90
D	1		Zemní práce				
1	K	113100051	Rozběrání diažeb při překopech vozovky z velkých kostek s ložem z kamenná ručně	m2	4,115	51,90	130 742,79
			dlak š. 1,1		4,115		213,57
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	16,461	85,30	1 572,03
			dlak š. 1,1		16,461		
3	K	113107165	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	4,115	114,30	470,34
			dlak š. 1,1		4,115		
4	K	113107192	Odstranění podkladu živého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	10,401	61,80	1 017,29
			dlak š. 1,1		10,401		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	17,000	110,60	1 880,20
			Průměr 6,3 hodin dani 2*6,5		17,000		
6	K	115101301	Pomocnost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	54,70	109,40
7	K	119001401	Dodané zajištění potrubí ocelového nebo litového DN do 200 mm	m	1,100	400,20	440,22
			tl 1,1		1,100		
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3	m3	26,596	227,60	6 053,25
			"celkový výkop" š. 1,1*(d. 1,1)*hl. 1,1		26,596		
			"odpočet odstranění povrchu"		60,062		
			"asfalt"-(dlak)*š. 1,1)*tlak		-6,914		
			"odpočet odstranění povrchu"		-2,510		
			"5% na šachty 50,656*0,05		2,533		
			Součet		53,191		
			A1*K3		26,596		
			"šířka výkopu" p. 1,1+0,7		1,286		
			"průměrná hloubka výkopu" 2,92		2,920		
			"délka potrubí DN500" 12,8+3,2		16,000		
			"délka asf. komunikace" 12,8		12,800		
			"délka diaž. komunikace" 3,2		3,200		
			"tloušťka asf. komunikace" 0,42		0,420		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

47	M	55224390.R	úlož. betonové šachty kanalizační příčné TBZ-Q 500-1000 tl. síla 250	kus	2,000	11 518,90	23 037,80
48	K	850103111	Osezení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	851,10	1 702,20
49	M	55211408	poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, s odvětráním	kus	2,000	9 639,30	19 268,60
50	K	850623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostředím tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	9,802	2 653,30	27 988,06
				W	obst	9,802	
							2 879,85
51	K	819735112	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	34,572	83,30	2 879,85
				W	2+q_1+2+5_1_1	34,572	
							7 843,23
52	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	l	21,811	46,80	1 014,21
53	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 15x	l	327,185	11,80	3 795,11
				W	21,811+15*327,185		
54	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	l	21,811	139,10	3 033,91
							2 948,25
55	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamádna na skládce (skládkové)	l	14,360	161,00	2 166,85
56	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dentu kod odpadu 170 302	l	3,621	215,80	781,41
							6 676,05
57	K	998275101	Přesun hmot pro tlužení vedení z trub kameninových otevřený výkop	l	61,830	107,80	6 676,05

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Služba: Výměna vodovod. a kanalizační a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram
Objekt:

SO 01c - Dešťová kanalizace

KSO:	Příbram	CC-CZ:	27.3.2019
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Město Příbram	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	1. SEV a.s.	IČ:	47549793
		DIČ:	CZ47549793
Projektant:	D plus projektová a inženýrská a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Pozvánka:			

Cena bez DPH	471 756,85	
DPH základní snížená	Základ daně 471 756,85 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 98 056,94 0,00
Cena s DPH	570 825,79	
	V	CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizací a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizací a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt:

SO 01c - Dešťová kanalizace

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

1. S&V a.s.

Datum:

27. 3. 2019

Projektant:

D plus projektová a
inženýrská a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodotrubné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

471 756,85

471 756,85

203 896,01

2 796,50

5 483,09

233 904,00

409,17

10 721,48

4 808,11

9 739,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt:

SO 01c - Dešťová kanalizace

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

I. Seva s.

Datum:

27. 3. 2019

Projektant:

D plus projektová a inženýrská a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

471 756,85

D 1

Zemní práce

471 756,85

1 K 113108051

Rozebření dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně

203 896,01

W

dak's 1,1

m2

51,80

592,08

2 K 113107104

Odstanění podkladu z kameniva drsného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

2 050,39

W

dak's 1,1

m2

95,50

2 050,39

3 K 113107165

Odstanění podkladu z kameniva drsného tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

1 237,87

W

dak's 1,1

m2

114,30

1 237,87

4 K 113107182

Odstanění podkladu 2vrstev tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

1 326,85

W

dak's 1,1

m2

61,80

1 326,85

5 K 115101201

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

1 850,20

W

"čerpání 8,5 hodin denně 2*8,5"

hod

110,60

1 850,20

6 K 115101301

Pohotovost čerpač. soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

109,40

W

"Pohotovost čerpač. soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min"

den

54,70

109,40

7 K 118001401

Doklasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm

750,38

W

1*1,9

m

400,20

750,38

8 K 118001406

Doklasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm

1 215,43

W

1*1,9

m

639,70

1 215,43

9 K 132201201

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

9 364,80

W

a 1,1

m3

227,60

9 364,80

W

"celkový výkop" š 1,1*1,9*1,1*1,1

93,893

93,893

9 364,80

W

"asfalt" (dak's 1,1)*1,9

-9,017

-9,017

-9,017

W

"odpočet odstranování povrchů"

-6,606

-6,606

-6,606

W

"krm.dlažba" - (dak's 1,1)*1,9

3,919

3,919

3,919

W

"5% na šachtu 78,370*0,05

41,145

41,145

41,145

W

Soubet

1,900

1,900

1,900

W

A1*1,9

15,500

15,500

15,500

W

"soubet s vodovodem" 1,5

2,910

2,910

2,910

W

"průměrná hloubka výkopu" 2,91

2,910

2,910

2,910

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Luščině, Příbram									
W	hw	"průměrná hloubka výkopu vodovodu" 1,95									
W	d_1_1	"délka potrubí DN1000 - 11,3+5,7									
W	das	"délka asf.komunikace" 11,3									
W	dek	"délka dlaž.komunikace" 5,7									
W	tas	"hloubka asf.komunikace" 0,42									
W	tak	"hloubka dlaž.komunikace" 0,61									
W	tl_1	"hloubka lože" 0,15									
W	zv	"zemina vyláčená octubím" 3,14*(d_1_1/2)^2*(p_1_1/2)*d_1_1									
W	o	"objem" (d_1_1)^3*_1_1*(p_1_1/2)*p_1_1/2									
W	kp	"koeficient přepočtu hmotnosti plásku" 1,7									
W	k3	"koeficient množství v 30,5									
W	k4	"koeficient množství v 40,45									
W	k5	"koeficient množství v 50,05									
W	p_1_1	"profil potrubí" 1,0+2*0,07									
10	K	132201209	Příplatek za lepirovat k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3								1 584,08
	W		hl3								38,50
11	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3								16 178,41
	W	hl4	A1*k4								435,90
12	K	132301209	Příplatek za lepirovat k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4								2 873,53
	W		hl4								77,80
13	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5								4 136,22
	W		A1*k5								1 006,40
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m								17 494,84
	W	p	(d_1_1/2)^2*_1_1*(h3+hl_1_1+as*(hl_1_1+hl_1_1))								254,60
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m								9 338,37
	W		p								135,50
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m								10 412,91
	W		A1*(k3+k4)								133,20
17	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m								767,26
	W		A1*k5								186,50
18	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4								8 145,84
	W		"všechny výkopek na mezideponii" A1*(k3+k4)								104,20
19	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 do 500 m								442,97
	W		"všechny výkopek na mezideponii" A1*k5								107,60
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4								18 431,16
	W	sk1_1_1	"odvoz vyláč. zeminy" A1-0,5*tr								285,30
	W	sk3-1	(k3+k4)*sk1_1_1								66,187
21	K	162701106	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m								7 287,53
	W		5*sk3-1								22,50
22	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7								1 131,11
	W	sk5_1	k5*sk1_1_1								331,80
23	K	162701156	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m								434,65
	W		5*sk5_1								25,50
24	K	167101101	Naladění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3								17 886,21
	W		sk3-1								276,10
											84,778

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:

Výměna vodovod. a kanál. řadu a produkování desť. kanalizace, ul. Na Lesitně, Příbram

43	M	8924/3360.R	dno betonové šachty kanalizační příkry TBZ-Q 1000-1500-1500	kus	1,000	7 954,90	7 954,90
44	M	2855/1801.R	lícování šachty DN1500	kus	1,000	968,80	968,80
45	K	889103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotností nad 100 do 160 kg	kus	1,000	851,10	851,10
46	M	5824/408	poklop šachtový s rámcem DN800 470x400, s odvětráním	kus	1,000	9 633,30	9 633,30
47	K	83126330R	Příplatek za připojení přípojek	kus	1,000	3 236,40	3 236,40
			připojení do SD1*				
48	K	889722112	Krycí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm	m	17,000	13,20	224,40
			d_1_1		17,000		
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				408,17
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,900	83,30	408,17
			2*(d_1_1-48)+8_1_1		4,900		
			Přesun hmot				10 721,48
50	K	997211511	Vodovodná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	29,815	46,60	1 386,40
51	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti, 15x	t	447,225	11,60	5 187,81
			29,815*15 Přepočtené koeficientem množství		447,225		
52	K	997211811	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	29,815	139,10	4 147,27
			Přesun suti				4 808,11
53	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	25,092	151,00	3 788,89
54	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kod odpadu 170 302	t	4,723	215,60	1 019,22
			Přesun hmot				9 739,49
55	K	968278101	Přesun hmot pro instalaci vedení z trub z plastických hmot odevřený výkop	t	68,165	147,20	9 739,49

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

1. SčV a.s.

Projektant:

D plus projektová a inženýrská a.s.

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

47549793

CZ47549793

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně
15 587,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 273,33
0,00

15 587,30

v CZK

18 860,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt: SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo: Příbram
Zadavatel: Město Příbram
Uchazeč: 1. S&V a.s.

Datum: 27. 3. 2019
Projektant: D plus projektová a inženýrská a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M	15 587,30
21-M - Elektromontáže	15 587,30
	15 587,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

SOUVIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

1. SČV a.s.

PČ Typ

Kód

Popis

Datum: 27. 3. 2019

Projektant: D plus projektová a inženýrská a.s.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	M		Práce a dodávky M				15 587,30
D	21-M		Elektromontáže				15 587,30
1	K	210-001 R	Montáž a dodávka - příložka kabelu VO kabel CYKY-J 4x16	kpř	17,000	916,90	15 587,30
							15 587,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt:

SO 04 - Kanalizační přípojka

KSO:

Místo: Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

1. S&V a.s.

Projektant:

D plus projektová a inženýrská a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

47548783

DIČ:

CZ47548783

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 984,66

DPH základní

snižovaná

Základ daně

73 984,66

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 536,78

0,00

Cena s DPH

V CZK

89 521,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměra vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměra vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt:

SO 04 - Kanalizační přípojka

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Město Příbram

Uchazeč:

1. SSV a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

27. 3. 2019

Projektant:

D plus projektové a inženýrská a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodovodné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

73 984,66

73 984,66

39 380,69

987,00

916,68

27 395,49

999,60

1 731,48

784,80

1 788,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna vodovod. a kanalizace a prodloužení dešť. kanalizace, ul. Na Leštině, Příbram

Objekt: SO 04 - Kanalizační přípojka

Místo: Příbram
Zadávatel: Město Příbram
Uchazeč: I. ŠC.V a.s.
Datum: 27. 3. 2019
Projektant: D plus projektová a inženýrská a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 984,66
D HSV Práce a dodávky HSV							73 984,66
D 1 Zemní práce							39 380,59
1	K	113106051	Rozebírání dlažeb při přetokových vozovkách z velkých kotev s ležem z kameniva hrubě	m2	1,350	51,90	70,07
			dak* $\frac{1}{2}$ 1,1		1,350		
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drsného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	4,050	95,50	386,78
			dak* $\frac{1}{2}$ 1,1		4,050		
3	K	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drsného tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	1,350	114,30	154,31
			dak* $\frac{1}{2}$ 1,1		1,350		
4	K	113107182	Odstranění podkladu živinového tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	4,050	61,30	250,29
			dak* $\frac{1}{2}$ 1,1		4,050		
5	K	132201201	Hlubší rýh 8 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,622	227,60	1 507,17
			celkový výkop s $\frac{1}{2}$ 1,1*(d $\frac{1}{2}$ 1,1)*hl $\frac{1}{2}$ 1,1		15,768		
			"odpočet odstranění povrchů"		-1,701		
			"asfalt"-(dsk)* $\frac{1}{2}$ 1,1*tlas		-0,824		
			"odpočet odstranění povrchů"		13,243		
			"kam.dlažba"-(dsk)* $\frac{1}{2}$ 1,1*tlak		6,622		
			Součet		0,900		
			A1* $\frac{1}{2}$ K3		2,920		
			"síťka výkopu" 0,9		6,000		
			"průměrná hloubka výkopu" 2,92		4,500		
			"délka potrubí DN200" 4,5+1,5		1,500		
			"délka asf.komunikace" 4,5		0,420		
			"délka dlaž.komunikace" 1,5		0,610		
			"tloušťka asf.komunikace" 0,42		0,150		
			"tloušťka dlaž.komunikace" 0,61		0,188		
			"tloušťka lože" 0, - 5		2,512		
			"zanitová vyčištěná potrubím 3,14*(d $\frac{1}{2}$ 1,1/2)*(d $\frac{1}{2}$ 1,1/2)*d $\frac{1}{2}$ 1,1		1,700		
			"obvyp" (d $\frac{1}{2}$ 1,1)* $\frac{1}{2}$ 1,1*(0,3+ $\frac{1}{2}$ 1,1)*zv		0,500		
			"koeficient přepočtu hmotnosti písku" 1,7		0,450		
			"koeficient množství tř.3*0,5				
			"koeficient množství tř.4*0,45				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Výměna vodovod. a kanalizace a prodávání dešť. kanalizace, ul. Na Leštně, Příbram			
W K 5		"Koefficient množství" (f. 5.0.03)			
W P. 1.1		"profi. potrubí" 0,2			
6	K 132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3			
W		hl3			
7	K 132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3			
W		hl4			
8	K 132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4			
W		hl4			
9	K 132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5			
W		hl5			
10	K 151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m			
W		(d. 1, 1)*2*hl. 1, 1			
11	K 151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m			
W		pažení			
12	K 161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m			
W		A1*(k3-k4)			
13	K 161101151	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m			
W		A1*k5			
14	K 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4			
W		"Výsledek výkopu na meziděponii": A1*(k3-k4)			
15	K 162301151	Vodorovné přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7 do 500 m			
W		"Výsledek výkopu na meziděponii": A1*k5			
16	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4			
W		sk1. 1.1			
W		sk2. 1.1			
W		sk3. 1.1			
17	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m			
W		5*sk3. 1			
18	K 162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7			
W		K5*sk1. 1.1			
19	K 162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m			
W		5*sk5. 1			
20	K 167101101	Nakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3			
W		sk13. 1			
21	K 167101151	Nakládání výkopu z horniny tř. 5 až 7 do 100 m3			
W		sk15. 1			
22	K 171201201	Uložení sypání na skládky			
W		sk1. 1			
23	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)			
W		sk1. 1			
24	K 174101101.2	Zásyp jam, šacht, rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím			
P		Převážení k políci:			
W		ve státní hornické nomenclatuře zářez zeminou vhodnou do státní sítě komunikace (dle ČSN 73 3082, ČSN 76 6133, ČSN 73 1048)			
W		"Zásyp rýhy-výměna z 50% viz B. Souhrnná technická zpráva." §. 1. 1 (dáv*(hl. 1. 1-as-0,5)*dak*(hl. 1. 1-as-0,5))-o			
W		Zásyp rýhy v aktivní zóně komunikace" (d. 1. 1)*s. 1. 1*o			
W		7,222			
W		2,700			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 031/2019 Příbram - křižovatka Balbínova, doplnění dešťové kanalizace

Objekt: 01 Dešťová kanalizace

Rozpočet: 01 Dešťová kanalizace

Objednatel: Město Příbram

Tyršova 108

26101

Příbram-Příbram I

IČO: 00243132

DIČ: CZ00243132

Zhotovitel: 1. SčV, a.s.

Ke Kable 971

10000

Praha 10

IČO: 47549793

DIČ: CZ47549793

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			142 232,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			142 232,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	142 232,99 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

Cena celkem bez DPH

142 233,00 CZK

v Příbrami

dne

9.4.2019

Ing. Bc. Robert Morávek RSHom.

Za zhotovitele

Za objednatele

Materiály, činnosti, služby přímo neuvedené v rozpočtu nejsou předmětem nabídky.

K ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací. Platnost cenové nabídky je do 6/2019.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 437,43	37
5	Komunikace	HSV			34 902,43	25
8	Trubní vedení	HSV			24 312,13	17
899	Trubní materiál	HSV			30 581,00	22
Cena celkem					142 232,99	100

Položkový rozpočet

S:	031/2019	Příbram - křižovatka Balbínova, doplnění dešťové kanalizace
O:	01	Dešťová kanalizace
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				52 437,43
1	115101201	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	12,00000	72,00	864,00
2	115101301	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00000	46,00	46,00
3	131100110RA0	Hloubení zapážovaných jam v hornině 1-4	m3	4,95000	804,00	3 979,80
4	132200112RA0	Hloubení zapáž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3	15,84000	960,00	15 206,40
5	139600012RBH	Ruční výkop v hornině 3-4	m3	0,56430	2 401,00	1 354,88
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-5 do 10000 m	m3	21,35430	225,00	4 804,72
7	171201201	Uložení zeminy na skládku vč. poplatku	t	40,57317	135,00	5 477,38
8	174100050RAD	Štěrkodrt', vč.dovozu ze vzdálenosti 15 km	m3	12,11430	813,00	9 848,93
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	2,52000	1 241,00	3 127,32
10	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkoštěrkem	m3	6,72000	1 150,00	7 728,00
Díl: 5		Komunikace				34 902,43
11	113106035RAC	Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2, bez nakládání a odvozu na skládku	m2	10,65000	718,00	7 646,70
12	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	10,65000	838,00	8 924,70
13	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	10,65000	10,10	107,57
14	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	18,00000	77,20	1 389,60
15	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. záplivkou	m	18,00000	162,50	2 925,00
16	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	10,65000	226,00	2 406,90
17	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,65000	201,00	2 140,65
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,68600	220,00	1 030,92
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,17400	15,70	662,13
20	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	2,34300	300,00	702,90
21	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t	2,34300	986,00	2 307,86
22	113106231R00	Rozbrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,00000	52,50	157,50
23	591100010RAA	Chodník z dlažby, podklad beton prostý, tloušťka 6 cm	m2	3,00000	1 319,00	3 957,00
24	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,00000	91,00	182,00
25	917111111R00	Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž.	m	2,00000	180,50	361,00
Díl: 8		Trubní vedení				24 312,13
26	900286166T00	Poklop, D400	ks	1,00000	2 668,28	2 668,28
27	893111111R00	Montáž revizní šachty šachty	kus	1,00000	9 055,00	9 055,00
28	230180046R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 250 x 22,8	m	7,00000	308,50	2 159,50
29	765381411R00	Nápojení nové stoky PP SN 12 DN 250, D+M, jádrové vrtání, speciální manžeta	kpl	1,00000	10 429,35	10 429,35
Díl: 899		Trubní materiál				30 681,00
30	Pol259	Výstražná folie kanalizace	m	7,00000	19,00	133,00
31	28614527R	Trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 250/3000	kus	2,00000	3 630,00	7 260,00
32	28614528R	Trubka kanalizační PP MASTER SN 12 DN 250/1000	kus	1,00000	1 451,00	1 451,00
33	59224368AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00000	10 060,00	10 060,00
34	59224154R	Skruž TBZ-Q 1000/1000/120 SP	kus	1,00000	3 180,00	3 180,00
35	59224152R	Skruž TBZ-Q 1000/500/120/SP	kus	2,00000	1 896,00	3 792,00
36	900286158T	Zákrytová deska TZK-Q D400, 1000/625x200T	ks	1,00000	2 568,00	2 568,00
37	900286166T	Poklop, D400	ks	1,00000	2 137,00	2 137,00



Pověření člena představenstva společnosti 1.SČV, a.s.

Představenstvo společnosti 1.SČV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Káblu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Rostislav Čáp, předseda představenstva, Ing. Martin Bernard, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

na svém zasedání dne 1. 10. 2014 rozhodlo o písemném pověření svého člena, Ing. Ivana Eise, aby jménem společnosti 1.SČV, a.s. (dále jen „společnost“) jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 2) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 3) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 4) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 5) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 6) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 7) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 8) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 9) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zmocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 10) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení


Pověřený člen představenstva je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,-Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,-Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je pověřený člen představenstva oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Pověřený člen představenstva se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2014.

V Praze dne 1. 10. 2014



Ing. Rostislav Čáp
předseda představenstva


Ing. Martin Bernard
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Ivan Eis
pověřený člen představenstva



OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy Ověřovací kanceláře Praha 1
Hospodářské komory České republiky, poř. č. legalizace 432

vlastnoručně podepsal

Rostislav Čáp, [REDACTED] Tábor, okr. Tábor

jména, příjmení, datum a místo narození žadatele

[REDACTED]
adresu místa svého pobytu

občanský průkaz [REDACTED]

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny Legalizaci

osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce

v Praze dne 16.11.2018

Podpis: Petra Kopecká

