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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/656/2019  

"Stavební úpravy kuchyně, Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o."  
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení:   Komerční banka a.s.                

číslo účtu:         19-7964200287/0100                

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:    

 Ing. Jakub Syrovátka, tel . 485 226 625, e-mail: jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz, 
 Lenka Voženílková, tel. 485 226 567, e-mail: lenka.vozenilkova@kraj-lbc.cz  

dále jen „objednatel“ 
 

a  
 

    Stavební MST s.r.o.              

se sídlem Krásný Studenec 200, Děčín XXIV   

IČO: 06833896 

DIČ: CZ06833896  

osoba oprávněná podepsat smlouvu:     Bc. Michal Suchý     

bankovní spojení: Komerční banka a.s.      

číslo účtu: 115-6863850227/0100 

evidence:    C40994 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem       

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

- Bc. Michal Suchý, e-mail: michal.suchy@mst-stavebni.cz, tel: 739290057 

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 
 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Stavební úpravy kuchyně, Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o.“ (dále jen 

„veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 
 

Článek II. 
Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 
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uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost ATELIER DS76, David Suchevič se sídlem Na Stráni 680/20, Klíše, 

Ústí nad Labem, IČ: 04939280, zakázka z 01/2019, nabídka zhotovitele s oceněným 

soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je 

přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby, kterou zhotovitel předloží 

objednateli k formálnímu (tvarovému i materiálovému) projednání a schválení. Rozsah 

realizační dokumentace stavby bude vypracovaný podle příslušné dokumentace.  
 

Článek III. 
Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 
dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 
řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 
TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 
 

Článek IV. 
Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy 

objednatele.   

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání staveniště.  

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit. 
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6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a 

dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 

ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy.  Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 
 

Článek V. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 
k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele 
apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 7 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 
objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis 
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dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje 

se dílo za dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 
aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 
sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 
a způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad 

zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato 

povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce 

stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené 

funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené 

změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující 

kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 
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kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám. 

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 
obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty 

v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 
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pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené 

činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným 

plněním ve výši nejméně 3.000.000 Kč (slovy:  tři milony korun českých) na pojistnou 
událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše 

však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V 
případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost 
pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky 

před uzavřením příslušného dodatku. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti 
zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí 

vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 
dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen 

odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před 

uzavřením příslušného dodatku. 

16. Stavba bude probíhat za provozu zařízení. Zhotoviteli bude umožněn vstup na stavbu  
každý pracovní den v době od 7 do 17 hodin. Bude-li objednatel vyžadovat provádění 

stavby v sobotu, pak bude zhotoviteli umožněn vstup na stavbu také v tento den v době od 

8 do 15 hodin. Bude-li situace na stavbě vyžadovat činnost v jiném časovém rozpětí, je 
zhotovitel povinen domluvit se na vstupu na stavbu s vedením Domova důchodců Sloup v 
Čechách, příspěvkové organizace.    

 

Článek VII. 
Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 



 
Stránka 9 z 16 

 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 
s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.    

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body vody a 

elektro. Ostatní bude domluveno při předání staveniště.    

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 
pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 
sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 
Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 
1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

  2.565.694,6 Kč (slovy: dva miliony pět set šedesát pět tisíc šest set devadesát čtyři 
korun českých) bez DPH, 

  2.950.549,- Kč (slovy dva miliony devět set padesát tisíc pět set čtyřicet devět korun 
českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí  15 %.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny 

rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek 

a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně 

provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené 

práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:  
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a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány 

ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XV., odst. 1 a 2 této 

smlouvy. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a 

nerealizaci méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí 

díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 

fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a 
v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 

zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění 

případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že 

uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky 

spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 
ve třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 
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 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 
stejné délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 
této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  
 

Článek IX. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě do 7 dnů od dne jejich oznámení. Jde-
li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 
odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 
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od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  
 

Článek X. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle 

článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 
Kč za každý započatý den prodlení.  

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 
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8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za 

škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o 

zadávání veřejných zakázek. 

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí 

s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti 

jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.  
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 
Článek XII. 

Nebezpečí škody  
1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 
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Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 
 

Článek XIII. 
Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 
 

Článek XIV. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  
 

Článek XV. 
Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  
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2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 
nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 
 

Článek XVI. 
Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 
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2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 
 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  oceněný výkaz výměr.                     

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 
smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 964/19/RK ze dne 14.05.2019          

 
 

V Liberci dne 23. 5. 2019 V Děčíně dne 20.5.2019   

 
 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták    Bc. Michal Suchý          

náměstek hejtmana  jednatel                          



Stavba: 0599

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 6833896

DIČ: CZ06833896

40502

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 28.5.2019

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Domov důchodců Sloup v Čechách

Stavební MST s.r.o.

Krásný Studenec 200

Děčín XXIV

Celkem

1 479 425,28

663 821,32

390 988,00

31 460,00

0,00

2 565 694,60

2 565 694,60

384 854,00

0,00

0,00

0,40

2 950 549,00

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 1 052 345 0 157 852 1 210 197 41

1 1 052 345 0 157 852 1 210 197 41

02 301 557 0 45 234 346 790 12

1 301 557 0 45 234 346 790 12

03 390 988 0 58 648 449 636 15

1 390 988 0 58 648 449 636 15

04 820 805 0 123 121 943 926 32

1 820 805 0 123 121 943 926 32

2 565 695 0 384 854 2 950 549 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 62 551,96 2

2 HSV 107 961,52 4

3 HSV 49 127,12 2

4 HSV 15 826,00 1

61 HSV 185 980,86 7

63 HSV 71 377,49 3

64 HSV 11 441,00 0

96 HSV 121 330,35 5

99 HSV 33 023,98 1

N.C.RE.PSZ HSV 97 500,00 4

N.C.RE.RRE HSV 12 500,00 0

N.C.RE.SP HSV 5 900,00 0

N.V.ND.VEN HSV 684 605,00 27

N.V.PM.VZT HSV 20 300,00 1

711 PSV 100 017,44 4

713 PSV 32 341,63 1

Stavební úpravy kuchyně

Stavební rozpočet

Zdravotně technické instalace

Rozpočet ZTI

Elektroinstalace

Rozpočet elektro

Vzduchotechnika

Rozpočet VZT

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Montážní a demontážní práce, doprava

Kontrolní činnost (revize a zkoušky)

Stavební přípomoce

Zařízení VZT

Ostatní materiál

Izolace proti vodě

Izolace tepelné
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721 PSV 52 572,38 2

722 PSV 130 873,90 5

766 PSV 57 987,78 2

771 PSV 18 633,31 1

777 PSV 46 738,48 2

781 PSV 203 452,22 8

784 PSV 21 204,18 1

M21 MON 390 988,00 15

VN VN 31 460,00 1

Cena celkem 2 565 694,60 100

Vnitřní kanalizace

Malby

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Vnitřní vodovod

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické
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S: 0599

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 45 371,46
1 131201110 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 14,04000 312,00 4 380,48

šachta : 3,0*2,6*1,8 14,04

2 151101201 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 19,80000 69,80 1 382,04

(2,9+2,6)*2*1,8 19,8

3 151101211 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 19,80000 27,20 538,56

4 151101401 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m2 19,80000 94,10 1 863,18

5 151101411 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m m2 19,80000 22,90 453,42

6 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,70000 94,80 1 109,16

14,04-(1,3*1,0*1,8) 11,7

7 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 22,41400 796,00 17 841,54

podlahy : 

(41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77)*0,2

22,414

8 162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 24,75400 34,70 858,96

14,04-11,7+22,414 24,754

9 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 24,75400 174,00 4 307,20

10 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 24,75400 250,50 6 200,88

11 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 24,75400 260,00 6 436,04

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 107 961,52
12 271531113 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 11,20700 1 134,00 12 708,74

(41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77)*0,1 11,207

13 271571112 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 6,65350 828,00 5 509,10

podlahy : 

(41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77)*0,05

5,6035

šachta : 2,8*2,5*0,15 1,05

14 289970111 Vrstva geotextilie 500g/m2 m2 112,07000 90,80 10 175,96

41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77 112,07

15 273321411 Železobeton základových desek C 25/30 m3 17,17050 2 525,00 43 355,51

podlahy : 

(41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77)*0,15

16,8105

šachta : 1,5*1,2*0,2 0,36

16 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  

6,0, oka 100/100 mm KH30

t 1,19422 27 450,00 32 781,34

112,07*1,2*0,00444*2 1,19422

17 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  

8,0, oka 150/150 mm KY80

t 0,00972 25 670,00 249,51

šachta : 1,5*1,2*0,0054 0,00972

18 894201221 Stěny šachet z betonu C 25/30, tl. 20 cm m3 1,06400 2 990,00 3 181,36

šachta : (1,3+0,6)*2*1,4*0,2 1,064

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 873,12
19 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 1,18248 3 980,00 4 706,27

1,2*2,0*0,15 0,36

3,1*2,0*0,15-0,87*2,05*0,15 0,66248

1,2*2,0*0,3-0,8*0,7 0,16

20 342247133 Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 14 m2 26,85120 524,00 14 070,03

(2,25+0,86+2,95+1,25)*4,4 32,164

-0,8*2,0-1,785*2,08 -5,3128

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Stavební úpravy kuchyně

Stavební rozpočet
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S: 0599

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Stavební úpravy kuchyně

Stavební rozpočet

21 317167132 Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/125 cm kus 2,00000 280,00 560,00

22 317167136 Překlad Heluz plochý 14,5/7,1/225 cm kus 1,00000 477,50 477,50

23 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 

dodávky profilu I č.16

t 0,03938 26 900,00 1 059,32

2*1,1*0,0179 0,03938

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 185 980,86
24 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 112,07000 390,00 43 707,30

41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77 112,07

25 612421626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 146,85000 200,00 29 370,00

(3,65+3,6+5,75+4,5+3,6+2,9+2,1+0,86+1,25+2,8)*2*2,5 155,05

-0,8*2,0*4-0,9*2,0 -8,2

26 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 197,66800 277,00 54 754,04

(3,65+3,6+3,0+2,85+3,6+2,9)*2*4,6 180,32

(5,75+4,5+5,75+2,95+2,1+0,86+1,25+2,8)*2*4,4 228,448

odpočet obkladů : -211,1 -211,1

27 612434112 Omítkový sanační systém, vnitřní, 2vrst. m2 64,25000 421,50 27 081,38

(6,75+6,1)*2*2,5 64,25

28 612434113 Omítkový sanační systém, vnitřní, 3vrst. m2 53,97000 549,00 29 629,53

(6,75+6,1)*2*2,1 53,97

29 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 26,30000 54,70 1 438,61

(2,3+1,45+2,3+2,0+0,9+2,0+0,7+0,8+0,7)*2 26,3

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 52 407,49
30 631312511 Mazanina podklad. betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 m3 0,09000 2 800,00 252,00

šachta : 1,5*1,2*0,05 0,09

31 631312621 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 6,80230 3 055,00 20 781,03

(41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+3,5+8,77)*0,062 6,1938

12,17*0,05 0,6085

32 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  4,0, oka 

150/150 mm KA17

t 0,18155 26 830,00 4 870,99

(41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77)*1,2*0,001

35

0,18155

33 632411904 Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 m2 99,90000 54,30 5 424,57

41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+3,5+8,77 99,9

34 632419104 Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.4 mm m2 99,90000 211,00 21 078,90

41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+3,5+8,77 99,9

Díl: 64 Výplně otvorů 11 441,00
35 642941110 Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdiva kus 1,00000 519,00 519,00

36 553353502 Pouzdro JAP 705  NORMA STANDARD 800x1970 kus 1,00000 6 955,00 6 955,00

37 642944121 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00000 762,00 762,00

38 553310163 Zárubeň ocelová pro dodat. montáž 150, 900x1970 L kus 1,00000 3 205,00 3 205,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 83 450,35
39 962031116 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 31,08000 86,30 2 682,20

1,2*4,6-0,8*2,0 3,92

(2,1+0,6+2,95+1,25)*4,4-0,8*2,0*2 27,16

40 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,80000 265,00 1 272,00

0,8*2,0*3 4,8
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S: 0599

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Stavební úpravy kuchyně

Stavební rozpočet

41 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, 

dlaždice keramické

m2 112,07000 44,40 4 975,91

41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77 112,07

42 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 180,00000 74,70 13 446,00

odhad výměry : 180,0 180

43 978011191 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 112,07000 73,60 8 248,35

41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77 112,07

44 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 438,02000 58,00 25 405,16

(6,75+6,1+3,65+3,6+3,0+2,85+3,6+2,9)*2*4,6 298,54

(5,75+4,5+5,75+2,95-3,1)*2*4,4 139,48

45 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. 

kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm

m3 11,20700 2 095,00 23 478,67

(41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77)*0,1 11,207

46 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 

10 - 15 cm, plocha nad 2 m2

m3 16,81050 234,50 3 942,06

(41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77)*0,15 16,8105

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 023,98
47 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 133,70031 247,00 33 023,98

Díl: 711 Izolace proti vodě 100 017,44
48 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 112,07000 24,40 2 734,51

41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77 112,07

49 711112002 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - 

včetné dodávky asfaltového laku

m2 20,56000 47,80 982,77

(6,75+6,1+3,65+3,6+3,0+2,85+3,6+2,9+5,75+4,5+5,75+2,95

)*2*0,2

20,56

50 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 

včetně dod. Glastek 40 special mineral

m2 112,07000 264,50 29 642,52

41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77 112,07

51 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně 

dod. Glastek 40 special mineral

m2 20,56000 287,50 5 911,00

(6,75+6,1+3,65+3,6+3,0+2,85+3,6+2,9+5,75+4,5+5,75+2,95

)*2*0,2

20,56

52 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 1K(fa 

Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě

m2 178,60000 300,00 53 580,00

(6,75+6,1+3,65+3,6+5,75+4,5+2,1+0,86+1,25+2,8)*2*2,5 186,8

-0,8*2,0*4-0,9*2,0 -8,2

53 711212611 Těsnicí pás do spoje stěna - stěna, Aso Dichtband-2000-S 

š. 120 mm (fa Schomburg)

m 70,00000 85,00 5 950,00

2,5*28 70

54 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,57188 774,00 1 216,64

Díl: 713 Izolace tepelné 32 341,63
55 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 112,07000 24,30 2 723,30

41,18+13,14+23,73+1,84+7,74+12,17+3,5+8,77 112,07

56 283754904 Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm, hladká, 1265 x 

615 mm

m2 117,67350 250,00 29 418,38

112,07 112,07

ztratné 5% : 0,05 5,6035

57 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,28242 708,00 199,95
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S: 0599

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Stavební úpravy kuchyně

Stavební rozpočet

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 57 987,78
58 766629310 Montáž hliníkových stěn prosklených m2 3,33500 321,00 1 070,54

1,45*2,3 3,335

59 61196004 Hliníková vstupní stěna s bočním světlíkem a dveřmi m2 3,33500 11 770,00 39 252,95

1,45*2,3 3,335

60 766711001 Montáž oken dřevěných s vypěněním m 3,00000 164,50 493,50

(0,8+0,7)*2 3

61 61110359R Okno dřevěné dvoukř. výsuvné 800x700 mm, bílé, sklo 

mléčné 

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

62 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 433,50 433,50

63 611601204 Dveře vnitřní laminát CPL plné 1kř. 90x197 cm, 16 dekorů kus 1,00000 1 943,00 1 943,00

64 766666112 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 1,00000 832,00 832,00

65 61169701 Dveře posuvné do pouzdra 80x197 cm, jednokřídlé, dýha kus 1,00000 3 300,00 3 300,00

66 766670011 Montáž obložkové zárubně kus 1,00000 1 303,00 1 303,00

67 61181507 Zárubeň obložková š. 80 cm/stě.  6-17 cm, dýha kus 1,00000 2 870,00 2 870,00

68 766670021 Montáž kliky a štítku kus 2,00000 257,00 514,00

69 54914594 Kliky se štítem dveř.  804  FAB/90 nerez kus 1,00000 399,50 399,50

70 54915312 Set kování pro posuvné dveře, nerez kus 1,00000 162,00 162,00

71 766694111 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 2,00000 119,50 239,00

72 61187552 Deska parapetní tvrdé dřevo šířka 30 cm, s transparentním 

lakem

m 1,60000 342,50 548,00

0,8*2 1,6

73 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,21274 596,00 126,79

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 18 633,31
74 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 12,50000 38,30 478,75

75 771575118 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 12,50000 546,00 6 825,00

76 597642031 Dlažba protiskluz. 600x600x10 mm m2 13,12500 440,50 5 781,56

12,5 12,5

ztratné 5% : 0,05 0,625

77 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 15,70000 88,10 1 383,17

(5,75+2,95)*2 17,4

-0,8-0,9 -1,7

78 597642413 Dlažba matná sokl 600x95x10 mm kus 28,00000 132,00 3 696,00

15,7/0,6 26,16667

ztratné 5% : 0,05 1,30833

0,525 0,525

79 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 12,50000 24,70 308,75

80 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,39043 410,00 160,08

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 46 738,48
81 777511112 Podlahová epoxidová stěrka, silnovrstvá, interiér, vč. 

penetrace

m2 105,00000 442,00 46 410,00

82 998777101 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0,82740 397,00 328,48

Díl: 781 Obklady keramické 203 452,22
83 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 211,10000 38,30 8 085,13

(6,75+6,1+3,65+3,6+5,75+4,5+3,6+2,9+2,1+0,86+1,25+2,8)

*2*2,5

219,3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Stavební úpravy kuchyně

Stavební rozpočet

-0,8*2,0*4-0,9*2,0 -8,2

84 781475116 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 211,10000 403,50 85 178,85

85 597813740 Obkládačka 30x30 cm m2 221,65500 440,50 97 639,03

211,1 211,1

ztratné 5% : 0,05 10,555

86 781419706 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 211,10000 28,60 6 037,46

87 781491001 Montáž lišt k obkladům m 80,00000 39,80 3 184,00

2,5*32 80

88 283424165 Profil ukončovací obkladový PVC  H = 10mm, L = 2,50 m, R 

= 11 mm

kus 32,00000 33,70 1 078,40

89 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 5,48623 410,00 2 249,35

Díl: 784 Malby 21 204,18
90 784161401 Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1x nátěr m2 363,70800 14,80 5 382,88

197,668+53,97+112,07 363,708

91 784442002 Malba disperzní interiérová HET Klasik,výška do 5m, 

1barevná, 2x nátěr

m2 363,70800 43,50 15 821,30

Díl: VN Vedlejší náklady 31 460,00
92 VRN Vedlejší rozpočtové náklady - sdružená sazba 3% soubor 1,00000 31 460,00 31 460,00

Celkem 1 052 344,82

Poznámky uchazeče k zadání
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O: 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 17 180,50
1 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 25,00000 428,50 10 712,50

2 175100020 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 7,00000 924,00 6 468,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 254,00
3 386942111 Montáž odlučovačů tuků velikosti T 2 kus 1,00000 1 254,00 1 254,00

4 56241540 Odlučovač tuků plastový OTP-2 2 poklopy kus 1,00000 27 000,00 27 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 15 826,00
5 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3,00000 867,00 2 601,00

6 597642021 Dlažba 200x200x9 mm m2 25,00000 529,00 13 225,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 970,00
7 631315611 Mazanina betonová tl. 30 cm C 16/20 m3 7,00000 2 710,00 18 970,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 37 880,00
8 965200013 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem m3 8,00000 4 735,00 37 880,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 52 572,38
9 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 8,00000 169,00 1 352,00

10 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 14,00000 184,50 2 583,00

11 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 3,00000 241,00 723,00

12 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 18,00000 435,50 7 839,00

13 721176212 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm m 8,00000 467,00 3 736,00

14 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 22,00000 467,00 10 274,00

15 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 10,00000 566,00 5 660,00

16 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 12,00000 554,00 6 648,00

17 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 7,00000 52,00 364,00

18 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 5,00000 57,70 288,50

19 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 3,00000 85,80 257,40

20 721213436 Žlab odtok.,univerzál. děrov.rošt,dl.1000mm kus 1,00000 7 125,00 7 125,00

21 283481082 Vpust podlahová vodorovná ,  s PVC manžet. 110 kus 2,00000 2 015,00 4 030,00

22 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 95,00000 16,50 1 567,50

23 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,25300 494,00 124,98

Díl: 722 Vnitřní vodovod 130 873,90
24 722100010 Napojení na stávající potrubí kus 3,00000 1 336,00 4 008,00

25 722172310 Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm m 29,00000 222,50 6 452,50

26 722172311 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm m 19,00000 230,00 4 370,00

27 722172312 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm m 18,00000 280,00 5 040,00

28 722172313 Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm m 2,00000 342,00 684,00

29 722172330 Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm m 55,00000 223,00 12 265,00

30 722172331 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm m 21,00000 234,50 4 924,50

31 722172332 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm m 22,00000 286,50 6 303,00

32 722172333 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm m 2,00000 351,00 702,00

33 722190221 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 soubor 30,00000 2 120,00 63 600,00

34 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 30,00000 153,50 4 605,00

35 722181242 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm m 29,00000 66,80 1 937,20

36 722181242 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 19,00000 66,80 1 269,20

37 722181242 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 18,00000 66,80 1 202,40

38 722181212 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 35 mm m 2,00000 66,80 133,60

39 722181243 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm m 55,00000 66,80 3 674,00

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Zdravotně technické instalace

Rozpočet ZTI
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Zdravotně technické instalace

Rozpočet ZTI

40 722181243 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m 21,00000 66,80 1 402,80

41 722181243 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm m 22,00000 66,80 1 469,60

42 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 35 mm m 2,00000 66,80 133,60

43 722202221R00 Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2 kus 11,00000 374,50 4 119,50

44 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 168,00000 10,50 1 764,00

45 55113530.AR Kohout kulový 1/2" kus 1,00000 150,00 150,00

46 55141108R Ventil pračkový  1/2" kus 1,00000 250,00 250,00

47 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,92000 450,00 414,00

Celkem 301 556,78

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 0599

O: 03

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 390 988,00
1 210000000R00 Elektroinstalace - přenos rozpočtu soubor 1,00000 390 988,00 390 988,00

Celkem 390 988,00

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Elektroinstalace

Rozpočet elektro

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 12 z 15



S: 0599

O: 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: N.C.RE.PSZ Montážní a demontážní práce, doprava 97 500,00
1 444001 Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby hod 80,00000 250,00 20 000,00

2 444002 Montážní práce zařízení vzduchotechniky hod 310,00000 250,00 77 500,00

Díl: N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 12 500,00
3 555001 Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování hod 25,00000 250,00 6 250,00

4 555002 Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu hod 15,00000 250,00 3 750,00

5 747704OZ0 Zaškolení obsluhy hod 4,00000 250,00 1 000,00

6 63140101 Návrh provozního řádu ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: N.C.RE.SP Stavební přípomoce 5 900,00
7 333001 Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení 

míst, kde budou provedeny stavební otvory, pro vedení 

vzduchotechnických potrubních rozvodů

hod 8,00000 250,00 2 000,00

8 333002 Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 3,0 

m pro demontáž a montáž potrubních rozvodů, potrubí a 

zařízení vzduchotechniky

m2 60,00000 65,00 3 900,00

Díl: N.V.ND.VEN Zařízení VZT 684 605,00
9 245922904 1.1 - Vzduchotechnická jednotka- uzavírací klapky (ovládání 

servo), filtry, ventilátory, deskový, výměník tepla - ZZT, 

tlumící manžety pro napojení na potrubí (2ks), externí 

elektrický ohřívač do

ks 1,00000 258 733,00 258 733,00

10 101002 1.2 - Externí elektrický ohřívač do 4-hranného potrubítopný 

výkon elektrický - 15 kW, 3x 400 V, 21,, 7 A- cena je 

součástí VZT jednotky (poz. 1.1)

ks 1,00000 27 000,00 27 000,00

11 101003 MaR pro větrací jednotku (poz. 1.1) a elektrický ohřívač (poz. 

1.2)- včetně rozvaděče, rozvaděčové, skříně, prokabelování 

(mezi VZT jednotkou, rozvaděčem), čidel, snímačů, montáže 

zařízení MaR,

ks 1,00000 38 750,00 38 750,00

12 101004 2.1 - Nerezová odtahová digestoř 3750x1000 mm, výška 465 

mm- připojovací hrdlo 2x DN 250, připojení, shora- tukové 

filtry 400x400 (3 ks)- osvětlení 72 W- vzduchový odtahový 

výkon 1 900 m3/h-

ks 1,00000 44 000,00 44 000,00

13 101005 2.2 - Nerezová odtahová digestoř 1250x1000 mm, výška 465 

mm- připojovací hrdlo DN 180, připojení, shora- tukové filtry 

400x400 (1 ks)- osvětlení 18 W- vzduchový odtahový výkon 

500 m3/h- kanálek

ks 1,00000 39 800,00 39 800,00

14 101006 2.3 - Nerezová odtahová digestoř 1750x1000 mm, výška 465 

mm- připojovací hrdlo DN 250, připojení, shora- tukové filtry 

400x400 (2 ks)- osvětlení 36 W- vzduchový odtahový výkon 

1 200 m3/h-

ks 1,00000 54 000,00 54 000,00

15 101007 2.4 - Nerezová odtahová digestoř 1250x1400 mm, výška 465 

mm- připojovací hrdlo DN 225, připojení, shora- tukové filtry 

400x400 (2 ks)- osvětlení 36 W- vzduchový odtahový výkon 

800 m3/h- kanálek

ks 1,00000 29 900,00 29 900,00

16 101008 Vyústka jednořadá 560x225 mm s regulací R1, přívod 

vzduchuprůtok - V = 400 - 510 m3/h

ks 11,00000 880,00 9 680,00

17 245922901 Vyústka jednořadá 560x225 mm s regulací R1, odvod 

vzduchuprůtok - V = 400 m3/h

ks 1,00000 880,00 880,00

18 101010 Vyústka jednořadá 1225x225 mm s regulací R1, odvod 

vzduchuprůtok - V = 800 m3/h

ks 1,00000 880,00 880,00

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Vzduchotechnika

Rozpočet VZT
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S: 0599

O: 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Vzduchotechnika

Rozpočet VZT

19 101011 Tlumič hluku 800x600-1000, včetně sdružujícího plechového 

pláště - pro celkový útlum hluku pod 50 dB, (do venkovního 

prostředí), čerstvý vzduch

ks 1,00000 6 896,00 6 896,00

20 101012 Tlumič hluku 800x600-1500, včetně sdružujícího plechového 

pláště - pro celkový útlum hluku pod 50 dB, (do venkovního 

prostředí), odpadní vzduch

ks 1,00000 7 745,00 7 745,00

21 101013 Tlumič hluku 800x600-1500, včetně sdružujícího plechového 

pláště - pro celkový útlum hluku pod 50 dB, (do venkovního 

prostředí), přívodní vzduch

ks 1,00000 7 745,00 7 745,00

22 553432220 Tlumič hluku 800x600-1000, včetně sdružujícího plechového 

pláště - pro celkový útlum hluku pod 50 dB, (do venkovního 

prostředí), odvodní vzduch

ks 1,00000 6 441,00 6 441,00

23 553432221 Nasávací protidešťová žaluzie s pevnými lamelami 800x630 

mm, s pevnými lamelami a s ochrannou, mřížkou proti 

vniknutí mechanických nečistot, komfortní provedení

ks 1,00000 6 441,00 6 441,00

24 553432222 Výfukový kus 800x500 s ochrannou mřížkou proti vniknutí 

mechanických nečistot

ks 1,00000 3 739,00 3 739,00

25 553432223 Regulační klapka čtyřhranná 400x400 mmprůtok = 2 550 - 2 

950 m3/h

ks 2,00000 6 258,00 12 516,00

26 553432224 Regulační klapka čtyřhranná 400x315 mmprůtok = 2 400 

m3/h

ks 2,00000 4 703,00 9 406,00

27 553432225 Regulační klapka čtyřhranná 250x200 mmprůtok = 800 m3/h ks 1,00000 2 638,00 2 638,00

28 553432227 Regulační klapka kruhová A 250 mmprůtok = 950 - 1 200 

m3/h

ks 3,00000 569,00 1 707,00

29 553432228 Regulační klapka kruhová A 225 mmprůtok = 800 m3/h ks 1,00000 1 509,00 1 509,00

30 62856106 Regulační klapka kruhová A 180 mmprůtok = 500 m3/h ks 1,00000 1 295,00 1 295,00

31 553432230 Čtyřhranné potrubí z ocelového pozink. plechu spojovaného 

přírubami (standardní provedení) vč., spojovacího, těsnícího 

a montážního materiálu (počet tvarovek do 40%) - odborný 

odhad- rozměry

m2 170,00000 495,00 84 150,00

32 553432231 Tepelná izolace na potrubí přívodu a odvodu vzduchu ve 

venkovním prostředí, minerální vlna tl. 50 mm, + Al plech

m2 36,00000 630,00 22 680,00

33 553432232 Spiro potrubí A 250, L = 1000 mm m 4,00000 311,00 1 244,00

34 553432234 Spiro potrubí A 225, L = 1000 mm m 2,00000 298,50 597,00

35 553432235 Spiro potrubí A 180, L = 1000 mm m 2,00000 236,00 472,00

36 553432240 Oblouk 90o A 250 ks 3,00000 774,00 2 322,00

37 553432241 Oblouk 90o A 225 ks 1,00000 725,00 725,00

38 553432242 Oblouk 90o A 180 ks 1,00000 714,00 714,00

Díl: N.V.PM.VZT Ostatní materiál 20 300,00
39 222001 Ocelová stříška pro zakrytí externího elektrického ohřívače 

vzduchu - jako ochrana proti venkovním, klimatickým 

podmínkám (déšť, sníh)

ks 1,00000 15 000,00 15 000,00

40 222002 Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel 

tř.11 – konzole, třmeny, objímky,, včetně nátěru

kg 80,00000 45,00 3 600,00

41 34751721 Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění ks 10,00000 170,00 1 700,00

Celkem 820 805,00
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S: 0599

O: 04

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Domov důchodců Sloup v Čechách

Vzduchotechnika

Rozpočet VZT

Poznámky uchazeče k zadání
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ozn.stavby:

název akce: Stavební úpravy v domově důchodců Sloup v Čechách

objekt: Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Rekapitulace ceny

p.č. %

1 dodávky zařízení 125 592,00 Kč

2 doprava dodávek 3,60 125 592,00 Kč 4 521,31 Kč

3 přesun dodávek 1,00 125 592,00 Kč 1 255,92 Kč

4 materiál elektromontážní 107 914,00 Kč

5 prořez 5,00 86 165,00 Kč 4 308,25 Kč

6 materiál podružný 3,00 107 914,00 Kč 3 237,42 Kč

7 elektromontáže 114 696,00 Kč

8 PPV pro elektromontáže 6,00 230 156,00 Kč 13 809,36 Kč

9 dodávky celkem 130 113,31 Kč

10 materiál+výkony celkem 245 220,95 Kč

11 ostatní náklady 15 654,00 Kč

12 NÁKLADY hl.III celkem 390 988,26 Kč

13 kompletační činnost 0,00 Kč

14 revize 0,00 Kč

15 NÁKLADY hl.XI celkem 0,00 Kč

16 cena bez DPH 390 988,00 Kč

17 DPH základní sazba 15,00 390 988,00 Kč 58 648,20 Kč

18 CENA vč.DPH (Kč) 449 636,20 Kč

Datum: 25.01.2019

Vypracoval: 



ozn.stavby:
název akce: Stavební úpravy v domově důchodců Sloup v Čechách
objekt: Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem

Dodávky zařízení
1 000000000 Rozvaděč kuchyně               ozn.R-kuch ks 1,00 72 750,00 Kč 72 750,00 Kč

2 000435038 jistič LVN-100B-3 3pól/ch.B/ 100A/10kA ks 1,00 542,00 Kč 542,00 Kč

3 000521025 Svít."A" 1500mm LED 4000K IP65 68W,10200lm + závěs ks 10,00 2 500,00 Kč 25 000,00 Kč

4 000521025 Svít."B" 1500mm LED 4000K IP65 53W,7700lm + závěs ks 13,00 2 100,00 Kč 27 300,00 Kč

součet 125 592,00 Kč

Materiál elektromontážní
5 000435023 jistič LTN-32B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 1,00 460,00 Kč 460,00 Kč

6 000409031 ovladač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1/0 ks 6,00 180,00 Kč 1 080,00 Kč

7 000409011 spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1 ks 2,00 170,00 Kč 340,00 Kč

8 000409021 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.5 ks 2,00 190,00 Kč 380,00 Kč

9 000409024 přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6+6 ks 4,00 220,00 Kč 880,00 Kč

10 000423002 zásuvka 16A/250Vstř design Tango IP44 clonky ks 40,00 185,00 Kč 7 400,00 Kč

11 000414233 vačkový spínač ve skříňce 3x16A ks 3,00 450,00 Kč 1 350,00 Kč

12 000414233 vačkový spínač ve skříňce 3x25A ks 3,00 580,00 Kč 1 740,00 Kč

13 000414233 vačkový spínač ve skříňce 3x40A ks 1,00 1 330,00 Kč 1 330,00 Kč

14 000425223 zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 ks 3,00 180,00 Kč 540,00 Kč

15 000413101 tlačítko Central stop ks 1,00 850,00 Kč 850,00 Kč

16 000171111 vodič CY 25  /H07V-R/ m 35,00 65,00 Kč 2 275,00 Kč

17 000171208 vodič CYY 6 m 100,00 22,00 Kč 2 200,00 Kč

18 000101213 kabel 1kV CYKY 3x50+35 m 35,00 450,00 Kč 15 750,00 Kč

19 000101310 kabel CYKY 5x16 m 25,00 220,00 Kč 5 500,00 Kč

20 000101309 kabel CYKY 5x10 m 25,00 250,00 Kč 6 250,00 Kč

21 000101307 kabel CYKY 5x6 m 75,00 81,00 Kč 6 075,00 Kč

22 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 210,00 45,00 Kč 9 450,00 Kč

23 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 280,00 22,00 Kč 6 160,00 Kč

24 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 870,00 25,00 Kč 21 750,00 Kč

25 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 80,00 15,00 Kč 1 200,00 Kč

26 000311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 60,00 22,00 Kč 1 320,00 Kč

27 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 25,00 35,00 Kč 875,00 Kč

28 000295441 svorka zemnící ks 12,00 25,00 Kč 300,00 Kč

29 000295443 páska měděná uzemňovací délka 0,5 m ks 12,00 17,00 Kč 204,00 Kč

30 000321500 roura korugovaná pr.40/32mm m 80,00 15,00 Kč 1 200,00 Kč

31 000160310 šňůra CGSG 5x16 m 15,00 240,00 Kč 3 600,00 Kč

32 000160309 šňůra CGSG 5x10 m 15,00 170,00 Kč 2 550,00 Kč

33 000160307 šňůra CGSG 5x4 m 15,00 92,00 Kč 1 380,00 Kč

34 000160306 šňůra CGSG 5x2,5 m 45,00 45,00 Kč 2 025,00 Kč

35 000900001 Montážní materiál (sádra, hmožděnky a pod.) kpl 1,00 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

součet 107 914,00 Kč

Elektromontáže
36 210120813 přístroj modul na lištu DIN vč.zapoj.do100A/3pól ks 1,00 161,00 Kč 161,00 Kč

37 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 1,00 117,00 Kč 117,00 Kč

38 210110062 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 ks 6,00 124,50 Kč 747,00 Kč

39 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 2,00 49,70 Kč 99,40 Kč

40 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 2,00 56,80 Kč 113,60 Kč

41 210110044 přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení5B ks 4,00 113,50 Kč 454,00 Kč

42 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 40,00 110,00 Kč 4 400,00 Kč

43 210110512 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. do 25A ks 3,00 227,50 Kč 682,50 Kč

44 210110512 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. do 25A ks 3,00 227,50 Kč 682,50 Kč

45 210110512 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. do 40A ks 1,00 227,50 Kč 227,50 Kč

46 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A ks 3,00 170,00 Kč 510,00 Kč

47 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 1,00 131,50 Kč 131,50 Kč

48 210201111 svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj ks 10,00 300,00 Kč 3 000,00 Kč

49 210201111 svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj ks 13,00 300,00 Kč 3 900,00 Kč

50 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 35,00 30,00 Kč 1 050,00 Kč

51 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 100,00 30,00 Kč 3 000,00 Kč

52 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 m 35,00 151,00 Kč 5 285,00 Kč

53 210800114 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 m 25,00 151,00 Kč 3 775,00 Kč
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Soupis položek

54 210800113 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 m 25,00 100,00 Kč 2 500,00 Kč

55 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 75,00 80,00 Kč 6 000,00 Kč

56 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 210,00 80,00 Kč 16 800,00 Kč

57 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 280,00 30,00 Kč 8 400,00 Kč

58 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 870,00 30,00 Kč 26 100,00 Kč

59 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 80,00 30,00 Kč 2 400,00 Kč

60 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 60,00 35,00 Kč 2 100,00 Kč

61 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 25,00 70,00 Kč 1 750,00 Kč

62 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 12,00 40,00 Kč 480,00 Kč

63 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 80,00 60,00 Kč 4 800,00 Kč

64 210802472 šňůra střední pevně uložená do 5x16 m 15,00 151,00 Kč 2 265,00 Kč

65 210802464 šňůra střední pevně uložená do 4x16/5x10 m 15,00 151,00 Kč 2 265,00 Kč

66 210802447 šňůra střední pevně uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1 m 15,00 100,00 Kč 1 500,00 Kč

67 210802446 šňůra střední pevně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 m 45,00 80,00 Kč 3 600,00 Kč

68 210990001 napojení stávajících rozvodů ks 12,00 250,00 Kč 3 000,00 Kč

69 210990002 úprava stávajícího rozvaděče ks 8,00 300,00 Kč 2 400,00 Kč

součet 114 696,00 Kč

Ostatní náklady
70 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 10,00 10,00 Kč 100,00 Kč

71 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 13,00 10,00 Kč 130,00 Kč

72 219002613 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm m 160,00 96,40 Kč 15 424,00 Kč

součet 15 654,00 Kč

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Rozpis rozvaděče R-kuch
1 000764823 skříň oceloplech 108M/550x800x161mm/IP44 zapuštěná ks 1,00 9 600,00 Kč 9 600,00 Kč

2 000781173 sběrnice hřebenová S3L-160-16mm2 3x3vývod kolíky ks 6,00 3 500,00 Kč 21 000,00 Kč

3 000415067 vypínač MSO-125-3 125A/AC250V/3pol na lištu ks 2,00 740,00 Kč 1 480,00 Kč

4 000415041 napěťová spoušť ks 1,00 1 550,00 Kč 1 550,00 Kč

5 000432316 odp poj OPVP22-3 Ie 125 A, Ue AC 690 V / DC 440 V, ks 1,00 750,00 Kč 750,00 Kč

6 000432332 pojistková patrona válcová PV22(80-100A)gG ks 3,00 520,00 Kč 1 560,00 Kč

7 000471434 FLP-B+C MAXI V/3  SPD typ1 a typ2 svodič bleskovýc ks 1,00 8 050,00 Kč 8 050,00 Kč

8 000434323 jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 5,00 235,00 Kč 1 175,00 Kč

9 000435023 jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA ks 6,00 235,00 Kč 1 410,00 Kč

10 000435024 jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA ks 2,00 345,00 Kč 690,00 Kč

11 000435025 jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA ks 1,00 560,00 Kč 560,00 Kč

12 000435027 jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA ks 1,00 715,00 Kč 715,00 Kč

13 000438802 proud chránič 4pol LFE-63-4-030AC 6kA ks 1,00 1 240,00 Kč 1 240,00 Kč

14 000438023 proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC ks 17,00 1 240,00 Kč 21 080,00 Kč

15 000000001 podružný materiál ks 1,00 450,00 Kč 450,00 Kč

16 000000002 montáž rozvaděče ks 1,00 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

17 000000003 revize rozvaděče ks 1,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

součet 87 310,00 Kč

Datum: 25.01.2019

Vypracoval: 
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