

SMLOUVA

Název smlouvy: D5 oprava AB vozovky v km 5,490 - 9,077 vpravo a 8,942 - 3,880 vlevo DP+PD

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-004170

Číslo smlouvy zhotovitele: 3225/08

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: D5 oprava AB vozovky v km 5,490 - 9,077 vpravo a 8,942 - 3,880 vlevo DP+PD

Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. APIS-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným společností Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o.
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
Zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994 (společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 (společník)

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 (společník)
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu** (dále jako „**Smlouva**“)

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Popis části díla
Zajištění podkladů a průzkumů
koncept DSP/PDPS
čistopis DSP/PDPS
Podání žádosti o vydání stavebních povolení
AD

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy č.1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003365** uzavřenou dne 24.09.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.**Cena za poskytování plnění**

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
7 026 220,00 Kč	1 475 506,20 Kč	8 501 726,20 Kč

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Tereza Matoušková

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele /předpoklad 04/2019)

Dokončení plnění: předpoklad 01/2020

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Zajištění podkladů a průzkumů	do 7 týdnů od zahájení prací
koncept DSP/PDPS	do 10 týdnů od předání podkladů a průzkumů
čistopis DSP/PDPS	do 2 týdnů od schválení konceptu
Podání žádosti o vydání stavebních povolení	do 10 týdnů od zpracování konceptu DSP/PDPS
AD	v průběhu realizace stavby — předpoklad 9 měsíců

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D5 oprava AB vozovky v km 5,490 - 9,077 vpravo a 8,942 - 3,880 vlevo

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: -----

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody NEJSOU
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele:

Zhotovitel 1 měsíc před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 1 týdne oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

6. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele viz článek I této smlouvy, které zhotovitel objednateli předá v termínu viz článek III. Této smlouvy
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podrobná specifikace předmětu plnění - Příloha č. 1 této smlouvy

Název akce: **D5 oprava AB vozovky v km 5,490 - 9,077 vpravo a 8,942 - 3,880 vlevo**

Popis távajícího stavu:	<p>Hlavní trasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lokální tluky, podélné a příčné trhlin • nedostatečná šířka vozovky • nevyhovující svodidla v krajnici, absence svodidel • vysoká nezpevněná krajnice • lokálně poškozené žlaby v příkopu • absence přístupových chodníků u hlásek SOS v km 5,893 a 7,951
Návrh technického řešení:	<p>Hlavní trasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vybudování dvou nových deinitivních přejezdů SDP v km 8.942 - 9,077 a km 9,770 - 9,905 • opravu v celé šíři vozovky, včetně křižovatkových větví MÚK Rudná • trvalé rozšíření pravého jízdního pásu na vnější stranu dálnice v km 5,947 – 9,077 dle kategorie D 28.5 • trvalé rozšíření levého jízdního pásu na vnější stranu dálnice v km 6,129 – 5,570 dle kategorie D28.5 • provizorní rozšíření vozovky pravého jízdního pásu v km 5,055 - 5,280 a km 8,893 – 9,077 • provizorní rozšíření vozovky levého jízdního pásu v úseku km 6.129 – 5,570 • výměna nedostačujících svodidel NH4 a doplnění svodidel v krajnici (se zádržností I-12) • seříznutí vysoké krajnice (včetně SDP), včetně ohumusování a provedení osevu • výměna žlabů v příkopu • úprava a čištění propustků a výústních objektů kanalizace dle rozšíření vozovky* • doplnění zpevněného chodníku hlásky SOS v km 7,951 vlevo a opravu chodníku hlásky SOS v km 4,325 vlevo, a to dle výkresu opakovaných řešení R32 • přeložky hlásek SOS a doplnění přístupových chodníků v km 5,893 oboustranně a v km 7,951 vpravo • rozšíření mýtné hrány v km 6,067 • přeložení PHS v km 5,809 – 5,570 vlevo <p>Mosty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výměna polepů na mostní PHS (most D5-006.. I a D5-006..2)
Návrh DIO:	Dle studie dopravního řešení opravy AB vozovky Dálnice D5, úsek km 5 - 9

* S ohledem na rozšíření vozovky levého jízdního pásu je nutné v závislosti na řešení zemního tělesa upravit, přeložit odvodňovací zařízení. Vzhledem ke změně odtokových poměrů (zvětšení plochy vozovky) je nutné prověřit kapacitu stávajících odvodňovacích zařízení dálnice

D5 Oprava AB vozovky v km 5,49 - 9,077 P a 8,942 - 3,88 L

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
260 000 000	1,820%	0,800%	1,250%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	220	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	4 800 000	210 000	2 450 000	176 000	7 636 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					7 026 220
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	93,73%	82,01%	88,94%	100,00%	92,01%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D5 Oprava AB vozovky v km 5,49 - 9,077 P a 8,942 - 3,88 L

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem	80		
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem			
1. Celková (přehledná) situace	20		
2. Situace stavby (koordinační) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních	300		
3. Geodetický koordinační výkres	50		
4. Bilance zemin a ornice	20		
5. Celkové vodohospodářské řešení	20		
6. Bezbariérové užívání	10		
C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem			
1. Objekty pozemních komunikací			
1.1 <u>Technická zpráva:</u>	170		
1.2 <u>Výkresy:</u>	1400		
3. Vodohospodářské objekty			
3.1 <u>Technická zpráva</u>	40		
3.2 <u>Výkresy</u>	140		
5. Elektro a sdělovací objekty	180		
7. Ostatní objekty	350		
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem			
1. <u>Technická zpráva</u>	10		
2. <u>Výkresy</u>	12		
3. <u>Harmonogram výstavby</u>	4		
4. <u>Plán kontrolních prohlídek</u>	4		
F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem	70		
G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem			
G1. Účinky stavby – celkem			
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby	10		
G2. Podklady a průzkumy – celkem			
1. Aktualizace dendrologického průzkumu vztaženého k p.č.	95		
5. Aktualizace a prověření hlukové studie a upřesnění protihlukových opatření u zástavby	225		
9. Průzkum inž. sítí vč. ověření správci	60		
10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového GTP dle TP 76	390		
14. Další průzkumy (Diagnostický průzkum dle TP 87 pro možnosti rozšíření vozovky JP dálnice D5 dle požadavku majtkové správy)	1585		
G3. Geodetická dokumentace – celkem	450		
SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)			4 499 050

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D5 Oprava AB vozovky v km 5,49 - 9,077 P a 8,942 - 3,88 L

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	10		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	8		
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	neoceňuje se		x
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	8		
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neoceňuje se		x
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	neoceňuje se		x
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	neoceňuje se		x
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	8		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	8		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	8		
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	neoceňuje se		x
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	neoceňuje se		x

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	neoceňuje se	x
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	neoceňuje se	x
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	neoceňuje se	x
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	8	
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	4	
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	4	
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	neoceňuje se	x
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	100	
ČÁST A – CELKEM		124 820

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se		x
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neoceňuje se		x
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se		x
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se		x
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se		x
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se		x
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			x
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neoceňuje se		x
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neoceňuje se		x
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neoceňuje se		x
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se		x
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se		x
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se		x
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se		x
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se		x
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	neoceňuje se		x
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se		x
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se		x
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se		x
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se		x
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neoceňuje se		x
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se		x
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neoceňuje se		x

ČÁST B CELKEM			0
----------------------	--	--	----------

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	20		
ČÁST C CELKEM			15 800

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	40		
ČÁST D CELKEM			31 600
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			172 220

VD-ZDS

D5 Oprava AB vozovky v km 5,49 - 9,077 P a 8,942 - 3,88 L

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

		Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neosazeno")					
		A. Souhrnné řešení stavby			296 250
		0. Průvodní zpráva	50		
		1. Přehledná situace	20		
		2. Koordinační situace	125		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	20		
		4. Bilance zemních prací	15		
		5. Zásady organizace výstavby	120		
		6. Celkové vodo hospodářské řešení	25		
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			1 129 700
SO řady 0xx	2 900	Příprava staveniště	100		
SO řady 1xx	27 900	Pozemní komunikace	850		
SO řady 2xx	0	Mostní objekty, zdi		Neosazeno	0
SO řady 3xx	3 800	Vodohospodářské objekty	150		
SO řady 4xx	2 000	Elektro a sdělovací objekty	80		
SO řady 5xx	0	Objekty trubních vedení		Neosazeno	0
SO řady 6xx	3 800	Pozemní objekty (vč. PHS)	250		
SO řady 7xx	0	Objekty úpravy území		Neosazeno	0
SO řady 8xx	0	Objekty zařízení staveniště		Neosazeno	0
		D. Doklady		Neosazeno	0
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	550		
		F. Kontrolní rozpočet	150		
		G. Související dokumentace		Neosazeno	0
		H. ZTKP		Neosazeno	0
		Rešerše geotechnického průzkumu		Neosazeno	0
		Reprografie v počtu dle VOP	x	x	200 000
		Celkem VD-ZDS bez DPH			2 178 950

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

Autorský dozor

D5 Oprava AB vozovky v km 5,49 - 9,077 P a 8,942 - 3,88 L

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	220		176 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	40
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	30
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	40
Vyjádřování se zástupci objednatel k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatel k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	20
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> účasti kontrolních dnech stavby účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech spolupráci se zástupcem objednatel při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	60
celkem hodin	220
Kč/hod	800
Celkem Kč bez DPH	176 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatel. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.