

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2019-042

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: [REDAKCE] vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : [REDAKCE] vedoucí oddělení provozu Brno, [REDAKCE]

- ve věcech technických : [REDAKCE]

- ve vě

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Tomáš Latka

zapsán v živnostenském rejstříku u živnostenského úřadu v Ostravě pod č.j.: ŽÚ/8162/06/FUD ze dne 6.3.2006

Místo podnikání: [REDAKCE]

Bytem: [REDAKCE]

IČ: 718 15 074

DIČ: CZ7001195465

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních [REDAKCE]

- ve věcech technických [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Adresa pro doručování [REDAKCE]

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Stavební opravy více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí**“ zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : N006/19/V00006001 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č.134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí s cílem zajištění bezpečného provozu vybraných budov v areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební opravy více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí“.
- 2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění :

P.č.	Práce	JM	Množství
	Budova č.1		
	Bourání		
1.	Vybourání ocel.zárubně 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla	ks	2,00
	Dodávka a montáž		
2.	Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000 mm - ze 2/3 prosklené, izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, samozavírač, stavěč, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	soub	2,00
3.	Opravy ostění po výměně dveří - vnitřní a venkovní omítka, keramický obklad a dlažba, malby	soub	2,00
4.	Oprava vnitřních VC omítek stěn	m2	15,00
5.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 3000 mm	m2	84,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
6.	Demontáže el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
7.	Svítilno ANETA 300 LED 16W IP20 4000K bílá	ks	1,00
8.	El.konvektor ECOFLEX 1500 W	ks	1,00
9.	El.konvektor ECOFLEX 2000 W	ks	2,00
	Budova č.2		
	Bourání, demontáže		
10.	Dveře 2-křídlové kovové vč.rámu a křídel 1800/2150 mm, 1500/2000 mm ze zdi cihelné	ks	2,00
11.	Dveře vnitřní 800-900/1970 mm vč.prahu	ks	5,00
	Dodávka a montáž		
12.	Dveře 2-křídlové hliníkové rámu 1800/2150 mm - ze 2/3 prosklené, izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, samozavírač, stavěče, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00
13.	Dveře 2-křídlové hliníkové rámu 1500/2000 mm ze 2/3 prosklené - izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, stavěče, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00
14.	Opravy ostění po výměně dveří - vnitřní a venkovní omítka, keramický obklad a dlažba, malby	soub	2,00
15.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	1,00
16.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	4,00
17.	Zkrácení dveřních křídel 800-900/1970 mm	ks	5,00

18.	Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním	ks	5,00
19.	Nátěr ocel.zárubní 600-900/1970 mm synt.2-nás.s obroušením	ks	17,00
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
20.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	35,00
	Dodávka a montáž		
21.	Očištění, odmaštění betonové podlahy	m2	35,00
22.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	35,00
23.	Provedení penetrace	m2	35,00
24.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	35,00
25.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	35,00
	Budova č.3		
	Bourání		
26.	Vybourání plast.dveří vč.rámu 1150/2500 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
27.	Vybourání ocel.zárubně 900/1970 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
28.	Otlučení VC omítek stěn	m2	9,60
29.	Lešení pomocné v do 2,5 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
30.	Dveře 1-křídlové hliníkové s nasvětlíkem vč. rámu o rozměru 1150/2500 mm - ze 2/3 prosklené,izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, samozavírač, stavěč, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	soub	1,00
31.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00
32.	Oprava betonové podlahy tl.do 50 mm	m2	14,00
33.	Oprava VC omítek stěn	m2	28,00
34.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlínkou) + štuková omítka	m2	105,00
35.	Sanační omítka vnitřní - podhoz, omítka, štuk	m2	9,60
36.	Penetrace stěn	m2	114,60
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
37.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	35,00
	Dodávka a montáž		
38.	Očištění, odmaštění betonové podlahy	m2	35,00
39.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	35,00
40.	Provedení penetrace	m2	35,00
41.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	35,00
42.	Hrana schodová Al 50/30 mm žlutá	m	4,00
	Malby		
43.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 3500 mm	m2	114,60
44.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s obroušením a tmelením, výška stropu do 3500 mm	m2	107,00
45.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
46.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
47.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804 - barva dle výběru objednatele	ks	2,00

48.	Práh dřevěný dubový 900/100 mm šroubováním	ks	2,00
49.	Ochranný roh stěn kovový 1500/40/40 mm šroubovací	ks	5,00
	Žaluzie		
	Demontáže		
50.	Demontáž žaluzií v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
51.	Žaluzie horizont.vnitřní Fe 25 mm, celostínící na okna plastová 1450/1200 mm, barva dle vlatního výběru - nutno zaměřit	ks	1,00
	Zámečnické práce		
	Demontáže		
52.	Demontáže zámečnických výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
53.	Zábradlí schodišťové 2000/1100 mm, materiál nerez, ocel madlo pr.50 mm, příčky pr.20 mm - nutno zaměřit	ks	1,00
54.	Mříž dveřní kovová 1200/2100 mm do cihelné zdi - min.profil 15 mm, oka cca 150/600 mm, zámek FAB, 2 x oka na visací zámek, visací zámek FAB, nátěr synt.2-nás. - nutno zaměřit	ks	1,00
	El.instalace		
	Demontáže		
55.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
56.	Svítilno zářivkové stropní LED MODUS LLL4000RM2KV4ND přisazené	ks	8,00
57.	Svítilno ANETA 300 LED 16W IP20 4000K bílá	ks	3,00
58.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	4,00
59.	Zásuvka Tango	ks	6,00
60.	1-rámeček Tango	ks	10,00
61.	3-rámeček Tango	ks	1,00
62.	Krabice KP Tango spojovací	ks	17,00
63.	Krabice KO 68 + víčko	ks	10,00
64.	Krabice KO 98 s věnečkem + víčko	ks	6,00
65.	Husí krk P21	m	5,00
66.	El.konvektor ECOFLEX 1500 W	ks	1,00
67.	El.konvektor ECOFLEX 2000 W	ks	2,00
68.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	150,00
69.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	200,00
70.	Kabel CYKY 5Cx4	m	10,00
71.	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	20,00
72.	Vodič CY 6 černý, modrý	m	7,00
73.	Svorka Wago 2-5-násobná	ks	60,00
74.	Rozvaděč plast Hager 18M do zdi vč.kompletace	ks	1,00
75.	Jistič B10/1	ks	3,00
76.	Jistič B16/1	ks	4,00
77.	Jistič B20/3	ks	2,00
78.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
79.	Popisy štítky	soub	1,00
80.	Kapsa pro krabice	ks	20,00
81.	Průrazy ve zdi cihelné 16/300 mm	ks	25,00
82.	Vysekání drážek 40/40-60 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	130,00
83.	Pomocný materiál	soub	1,00
84.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KU	soub	1,00
85.	Úprava va stávajícím rozvaděči - jističe, zapojení	soub	1,00
86.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Budova č.5		

	Bourání		
87.	Zdivo cihelné tl.150 mm	m2	7,00
88.	Otlučení VPC omítek stěn	m2	21,00
89.	Stropní podhled - minerální vata, heraklit, omítka	m2	27,00
90.	Vybourání ocel.zárubně 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla	ks	1,00
91.	Vybourání ocel.U profilů ze zdi cihelné	m	8,00
92.	Lešení pomocné v.do 1,5 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
93.	Vyzdění zdiva tl.300 mm - YTONG, cihla vč.vysekání kapes	m3	2,10
94.	Překlad 1250/100 mm	ks	3,00
95.	Vnitřní VC omítka - jádro, štuk	m2	28,00
96.	Oprava vnitřních VC omítek stěn	m2	35,00
97.	Stropní podhled - minerální vata tl.160 mm, parozábrana,SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,00
98.	Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000 mm - plné, zateplené, zámek a vložka FAB, bezp.kování Rostex R-1, štíty, barva dle vlastního výběru (nutno zaměřit)	soub	1,00
	Malby		
99.	Penetrace stěn a stropů	m2	63,00
100.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 2500 mm	m2	63,00
	Podlaha		
	Demontáže		
101.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	27,00
	Dodávka a montáž		
102.	Oprava betonové podlahy tl.do 30 mm	m2	27,00
103.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	27,00
104.	Provedení penetrace	m2	27,00
105.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	27,00
	El.instalace		
	Demontáže		
106.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
107.	Svítilno zářivkové Modus LLXL2LED 1200 Al vč.LED trubice	ks	4,00
108.	Vypínač Tango č.1 komplet	ks	1,00
109.	Zásuvka IP 54 nástěnná	ks	4,00
110.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00
111.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	100,00
112.	Kabel CYKY 5Cx4	m	20,00
113.	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	5,00
114.	Vodič CY 6 černý, modrý	m	7,00
115.	Krabice KO IP44 na zeď	ks	7,00
116.	Krabice acidur	ks	6,00
117.	Huší krk P21	m	30,00
118.	El.konvektor ECOFLEX 1000 W	ks	4,00
119.	Svorka Wago 2-5-násobná	ks	60,00
120.	Jistič B10/1	ks	2,00
121.	Jistič B16/1	ks	3,00
122.	Jistič B20/3	ks	2,00
123.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
124.	Lišta LV 20/20 mm	m	60,00

125.	Rozvaděč plast na omítku 12 modulů vč.kompletace	ks	1,00
126.	Úprava rozvaděče - garáž	soub	1,00
127.	Pomocný materiál	soub	1,00
128.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KU	soub	1,00
129.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Budova č.7 - trafostanice		
	Venkovní část		
	Bourání		
130.	Vybourání betonového okapového chodníku vč.podloží	m3	0,50
131.	Očištění betonového okapového chodníku - mech, zemina	m2	22,50
132.	Osekání keramického obkladu stěn a soklu - kabřinec	m2	27,10
133.	Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m	m2	311,00
134.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%	m2	266,00
135.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100% - stříšky	m2	18,00
136.	Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100%	m2	27,00
137.	Demontáž mřížka větrací 200/200 mm	ks	8,00
138.	Vybourání cihelné přízdívky tl.100 mm	m2	16,00
139.	Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
140.	Betonáž okapového chodníku vč.úpravy podloží	m3	0,50
141.	Výměna poškozených luxfer 200/200 mm	ks	21,00
142.	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	41,00
143.	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	311,00
144.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	266,00
145.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn tl.do 50 mm v rozsahu do 100% - stříšky	m2	18,00
146.	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%	m2	27,00
147.	Penetrace	m2	311,00
148.	Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	311,00
149.	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	284,00
150.	Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	27,00
151.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením	m2	12,00
152.	Cihelná přízdívka tl.100 mm	m2	6,00
153.	Mřížka větrací plast 200/200 mm	ks	14,00
154.	Vnitrostaveništní doprava do 20 m	soub	1,00
	Klempířské práce		
	Demontáže		
155.	Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330-400 mm	m	16,00
156.	Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků	m	12,00
157.	Demontáž + zpětná montáž objímka svodu	ks	8,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
158.	Prvky hromosvodu a el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
159.	Hromosvodové lano - odpojení, připojení	ks	3,00
160.	Svorka okapová - odpojení, připojení	ks	3,00
	Dodávka a montáž		
161.	Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků	ks	3,00
162.	Držák hromosvodného lana	ks	6,00

163.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	15,00
164.	Uložení kabelů pod omítku	m	15,00
	Vnitřní část		
	Malby, nátěry		
165.	Oprava VC omítek stěn a stropů	m2	12,00
166.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 5000 mm	m2	327,00
167.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	El.instalace		
	Demontáže		
168.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
169.	Svítilno zářivkové LED Modus VL1X4 MND 1200 mm IP65	ks	10,00
170.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	50,00
171.	Krabice odbočná 80/80 IP54	ks	4,00
172.	Svorka Wago	ks	30,00
173.	Pojízdné lešení v.do 4 m	soub	1,00
	Budova č.19 - přízemní budova		
	Venkovní část		
	Bourání		
174.	Vybourání betonového okapového chodníku vč.podloží	m3	4,80
175.	Úprava terénu - odkop zeminy + rozproštění	m3	1,00
176.	Očištění betonového okapového chodníku - mech, zemina	m2	25,00
177.	Vybourání betonového schodiště vč.dlažby a zábradlí	m3	2,90
178.	Vybourání keramické dlažby schodiště	m2	6,10
179.	Vybourání úhelníku 2350/50/50 mm z bet.schodiště	ks	3,00
180.	Osekání keramického obkladu stěn a soklu - kabřínc	m2	105,00
181.	Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 4 m	m2	629,00
182.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%	m2	475,00
183.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100% - římsy	m2	46,00
184.	Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100%	m2	108,00
185.	Demontáž + nátěr + zpětná montáž mříž okenní 1200/600 mm	ks	3,00
186.	Demontáž + zpětná montáž mříž okenní bezpečnostní 1500/1500 mm	ks	4,00
187.	Demontáž + zpětná montáž mřížka větrací plast 250/250 mm, pr.150 mm	ks	4,00
188.	Demontáž mřížka větrací pr.150/150 mm (odvětrání střechy)	ks	14,00
189.	Odřezání trubky pr.40 mm	ks	4,00
190.	Vybourání skříně kov.za zdi cihelné 600/600/300 mm	ks	1,00
191.	Vybourání zdiva z CP tl.300 mm	m3	0,80
192.	Vybourání cihelné přízdívky izolace tl.100 mm	m2	16,00
193.	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
194.	Betonáž okapového chodníku vč.úpravy podloží	m3	4,80
195.	Tmelení spar v betonu š.do 15 mm (praskliny) vč.očištění	m	16,00
196.	Úprava podloží schodiště se zhutněním	m2	3,00
197.	Schodišťová konstrukce ŽB 20 vč.bednění	m3	1,80
198.	Provedení samonivelační stěrky tl.do 5 mm	m2	6,10
199.	Penetrace	m2	10,50
200.	Dlažba schodiště a podesty - venkovní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9 mm, 300/300 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	10,50
201.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo	m2	10,50

202.	Ukončovací lišta schodišťového stupně dl.1700 mm	ks	3,00
203.	Ukončovací lišta schodišťového stupně dl.2350 mm	ks	3,00
204.	Zábradlí schodišťové 1700/1100 mm - materiál Jekl 50/30 mm žár.pozink	ks	1,00
205.	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	92,00
206.	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	629,00
207.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	475,00
208.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn tl.do 50 mm v rozsahu do 100% - římsa	m2	46,00
209.	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%	m2	50,00
210.	Omítka sanační vnějších stěn t.do 30 mm	m2	58,00
211.	Penetrace	m2	629,00
212.	Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	629,00
213.	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	521,00
214.	Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	108,00
215.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením	m2	18,00
216.	Zazdění otvorů - cihla, YTONG tl.300 mm	m3	0,80
217.	Cihelná přízdívka izolace tl.100 mm	m2	16,00
218.	Mřížka větrací plast 150/150 mm (odvětrání střechy)	ks	14,00
219.	Vnitrostaveništní doprava do 50 m	soub	1,00
	Klempířské práce		
	Demontáže		
220.	Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže	soub	1,00
221.	Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 250-400 mm	m	47,00
222.	Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků	m	23,00
223.	Demontáž + zpětná montáž objímka svodu	ks	8,00
	Dodávka a montáž		
224.	Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)	m	8,00
225.	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm	m	8,00
226.	Oplechování atiky Pz plech lakovaný hnědý rš 500 mm (nutno zaměřit)	m	23,00
227.	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 450 mm	m	23,00
228.	Lemování zdí Pz lakovaný hnědý rš 250 mm (nutno zaměřit)	m	13,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
229.	Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků	ks	6,00
230.	Držák hromosvodného lana - demontáž + zpětná montáž	ks	12,00
231.	Hromosvodové lano - odpojení, připojení	ks	6,00
232.	Svorka okapová - odpojení, připojení	ks	6,00
233.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
234.	Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků	ks	6,00
235.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	95,00
236.	Uložení kabelů pod omítku	m	70,00
237.	Svítilno Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60	ks	2,00
238.	Nástěnný výložník (držák) pro svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60	ks	2,00
239.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	30,00
240.	Krabice odbočná 80/80 IP54	ks	3,00
241.	Pomocný materiál	soub	1,00
	Vnitřní část		
	Demontáže		
242.	Demontáž stropního podhledu 35x1,5 m - plech, konstrukce, v.3000 mm	m2	52,50

243.	Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m	soub	1,00
244.	Odstranění olejového nátěru stěn v.1600 mm	m2	96,00
245.	Lišta podlahová PVC 30/30 mm	m	71,00
	Dodávka a montáž		
246.	Kazetový minerální podhled Ecophon Opta tl.15 mm - kazety 600/600 mm, barva dle vlastního výběru, nosná konstrukce - profily, závěsy, pomocný materiál	m2	52,50
247.	Oprava VC omítek stěn	m2	96,00
248.	Penetrace stěn	m2	96,00
249.	Lišta podlahová PVC 30/30 mm lepením	m	71,00
	Malby, nátěry		
250.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3000 mm	m2	248,00
251.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	El.instalace		
	Demontáže		
252.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
253.	Vestavné LED mřížkové svítidlo Modus 600/600 mm do podhledu ISRAC4KV4V160/ND	ks	7,00
254.	Svítidlo ANETA 300 LED 16W IP20 4000K bílá	ks	5,00
255.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00
256.	Krabice odbočná 80/80 IP54	ks	15,00
257.	Svorka Wago	ks	50,00
	Stožáry na vlajky		
	Demontáže		
258.	Stožáry na vlajky ocelové v.8 m	ks	2,00
	Dodávka a montáž		
259.	Ruční výkop a betonáž patek z ŽB výztuží	ks	2,00
260.	Stožár na vlajky hliníkový segmentový v.8 m - s vnitřním vedením lanka a zámkem	ks	2,00
	Budova č.22 - sklad PHM		
	Venkovní část		
	Bourání		
261.	Vybourání betonové komunikace vč.podloží	m3	4,50
262.	Vybourání betonového okapového chodníku vč.podloží	m3	1,35
263.	Úprava terénu - odkop zeminy + rozproštění	m3	1,00
264.	Osekání keramického obkladu stěn a soklu - kabřinec	m2	22,00
265.	Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m	m2	243,00
266.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%	m2	221,00
267.	Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100%	m2	22,00
268.	Demontáž mřížka větrací 200/200 mm	ks	20,00
269.	Vybourání zdiva z CP tl.300 mm	m3	
270.	Vybourání cihelné přízdívky izolace tl.100 mm	m2	
271.	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	soub	
	Dodávka a montáž		
272.	Betonáž komunikace vč.úpravy podloží	m3	4,50
273.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží	m2	13,50
274.	Výměna poškozených luxfer 200/200 mm	ks	30,00
275.	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	50,00

276.	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	243,00
277.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	221,00
278.	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%	m2	22,00
279.	Penetrace	m2	243,00
280.	Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	243,00
281.	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	221,00
282.	Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	22,00
283.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením	m2	12,00
284.	Mřížka větrací plast 200/200 mm	ks	20,00
	Klempířské práce		
	Bourání, demontáže		
285.	Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže	soub	1,00
286.	Demontáž + zpětná montáž žlab podokapní	m	28,00
287.	Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků	m	7,00
288.	Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 450 mm	m	54,00
	Dodávka a montáž		
289.	Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)	m	16,00
290.	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm	m	16,00
291.	Oplechování atiky Pz plech lakovaný hnědý rš 600 mm (nutno zaměřit)	m	38,00
292.	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 450 mm	m	38,00
293.	Okapnice nad vrata Pz lakovaný hnědý rš 300 mm (nutno zaměřit)	m	8,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
294.	Demontáže el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
295.	Držák hromosvodného lana - demontáž + zpětná montáž	ks	3,00
296.	Hromosvodové lano - odpojení, připojení	ks	2,00
	Dodávka a montáž		
297.	Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků	ks	2,00
298.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	30,00
299.	Uložení kabelů pod omítku	m	30,00
300.	Svítilno Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60	ks	3,00
301.	Nástěnný výložník (držák) pro svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60	ks	3,00
	Vnitřní část		
302.	Odstranění stávající epoxidové stěrky obroušením - podlaha + sokl v.150 mm	m2	106,30
303.	Oprava beton.podlahy vč.dodávky penetrace PH a Cemix 151 - trhliny 10-30x100 mm	m	15,00
304.	Oprava betonové podlahy tl.do 30 mm	m2	22,00
305.	Přestěrkování podlah - flexi lepidlo s výztužnou tkaninou (perlinkou)	m2	98,00
306.	Provedení samonivelační stěrky	m2	98,00
307.	Provedení epoxidové stěrky v tl.cca 2 mm vč.adekvátní přípravy podkladu a finálního ochranného laku - podlaha + sokl v.150 mm	m2	98,00
	Příprava podkladu pod epoxidovou stěrku - očištění vč.ručního dobroušení kolem krajů, vysátí, provedení celoplošné penetrace		
	Provedení nosné vrstvy epoxidové stěrky tl.cca 2 mm - např. EPOTEC S		
	Odvzdušnění jehlovým válečkem a aplikace finálního laku		
	Požadavek na epoxidovou stěrku:vysoce odolná proti mechanickému a chemickému namáhání, odolná proti org.rozpoštědlům,solim,ropným látkám, vysoká otěruvzdornost, bezespára, pružná, bezprašný povrch, snadno čistitelná běžnými čistícími metodami, možnost výběru barvy, perfektní přilnavost k podkladu, dlouholetá životnost, ekologická nezávadnost		
308.	Provedení dvojnásobného epoxidového nátěru betonových podlah včetně adekvátní přípravy podkladu	m2	13,00

	Požadavek na epoxidový nátěr: 2-komponentní, odolný proti mechanickému namáhání, chemicky odolný, vysoká otěruvzdornost, bezprašný povrch, snadno čistitelný běžnými čistícími metodami, možnost výběru barvy, perfektní přilnavost k podkladu, dlouholetá životnost, ekologická nezávadnost		
309.	Oprava VC omítek stěn	m2	28,00
310.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m2	24,00
311.	Penetrace stěn	m2	52,00
	Malby, nátěry		
312.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 5000 mm	m2	453,00
313.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
314.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00

- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.1 smlouvy „Cenová kalkulace zakázky – výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Stavební opravy více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí“, pod systémovým číslem NEN : N006/19/V00006001.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
- 2 099 900,00 Kč bez DPH**
(slovy: **dvamiliónydevadesátdevěttisícdevětset korun českých**).
- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **440 979,00 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 540 879,00 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění : **dnem předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 80 kalendářních dní** od předání a převzetí staveniště.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 7:00 až 15:00 hod.
- 4.8. Místem plnění jsou budovy č. 1, 2, 3, 5, 7, 19, 22 v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí, Záhumenní ulice, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, CE 07-40-02

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává [REDAKCE]
- 5.4.1. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;

- e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid
- 5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatel pro věci technické. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem **prokazatelně vyzvat** (např. písemně e-mailem na adresu [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) osobu objednatel pro věci technické k provedení kontroly stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatel.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatel samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.

Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy;
 - záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435

OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2,0 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla s DPH**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 600,00 Kč** a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **450 000,00 Kč**.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

- 11.10.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dny* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;

- d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
 - d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- 14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 21 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v úsní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran : 9

za objednatele

za zhotovitele



Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava více objektů v areálu RTH Stará Ves nad Ondřejnicí"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Budova č.1				
	Bourání				
1.	Vybourání ocel.zárubně 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla	ks	2,00		
	Dodávka a montáž				
2.	Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000 mm - ze 2/3 prosklené,izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, samozavírač, stavěč, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	soub	2,00		
3.	Opravy ostění po výměně dveří - vnitřní a venkovní omítka, keramický obklad a dlažba, malby	soub	2,00		
4.	Oprava vnitřních VC omítek stěn	m2	15,00		
5.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 3000 mm	m2	84,00		
	Elektroinstalace				
	Demontáže				
6.	Demontáže el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00		
	Dodávka a montáž				
7.	Svítilno ANETA 300 LED 16W IP20 4000K bílá	ks	1,00		
8.	El.konvektor ECOFLEX 1500 W	ks	1,00		
9.	El.konvektor ECOFLEX 2000 W	ks	2,00		
	Budova č.2				
	Bourání, demontáže				
10.	Dveře 2-křídlové kovové vč.rámu a křidel 1800/2150 mm, 1500/2000 mm ze zdi cihelné	ks	2,00		
11.	Dveře vnitřní 800-900/1970 mm vč.prahu	ks	5,00		
	Dodávka a montáž				
12.	Dveře 2-křídlové hliníkové rámu 1800/2150 mm - ze 2/3 prosklené,izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, samozavírač, stavěče, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00		
13.	Dveře 2-křídlové hliníkové rámu 1500/2000 mm ze 2/3 prosklené - izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, stavěče, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	ks	1,00		
14.	Opravy ostění po výměně dveří - vnitřní a venkovní omítka, keramický obklad a dlažba, malby	soub	2,00		
15.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	1,00		
16.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804	ks	4,00		
17.	Zkrácení dveřních křidel 800-900/1970 mm	ks	5,00		
18.	Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním	ks	5,00		
19.	Nátěr ocel.zárubní 600-900/1970 mm synt.2-nás.s obroušením	ks	17,00		
	Podlahové krytiny				
	Demontáže				
20.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	35,00		
	Dodávka a montáž				
21.	Očištění, odmaštění betonové podlahy	m2	35,00		
22.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	35,00		
23.	Provedení penetrace	m2	35,00		

24.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	35,00
25.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	35,00
	Budova č.3		
	Bourání		
26.	Vybourání plast.dveří vč.rámu 1150/2500 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
27.	Vybourání ocel.zárubně 900/1970 mm ze zdi cihelné	ks	1,00
28.	Otlučení VC omítek stěn	m2	9,60
29.	Lešení pomocné v do 2,5 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
30.	Dveře 1-křídlové hliníkové s nasvítlíkem vč. rámu o rozměru 1150/2500 mm - ze 2/3 prosklené,izolační dvojsklo, zámek a vložka FAB, kování klika-klika, štíty, samozavírač, stavěč, barva dle vlastního výběru, nutno zaměřit	soub	1,00
31.	Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný	ks	1,00
32.	Oprava betonové podlahy tl.do 50 mm	m2	14,00
33.	Oprava VC omítek stěn	m2	28,00
34.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m2	105,00
35.	Sanační omítka vnitřní - podhoz, omítka, štuk	m2	9,60
36.	Penetrace stěn	m2	114,60
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
37.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	35,00
	Dodávka a montáž		
38.	Očištění, odmaštění betonové podlahy	m2	35,00
39.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	35,00
40.	Provedení penetrace	m2	35,00
41.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	35,00
42.	Hrana schodová Al 50/30 mm žlutá	m	4,00
	Malby		
43.	Malování stěn a stropů dvojnásobně Primalex Plus, výška stropu do 3500 mm	m2	114,60
44.	Malování stěn a stropů dvojnásobně Primalex Plus s obroušením a tmelením, výška stropu do 3500 mm	m2	107,00
45.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
46.	Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
47.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, plné, zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804 - barva dle výběru objednatele	ks	2,00
48.	Práh dřevěný dubový 900/100 mm šroubováním	ks	2,00
49.	Ochranný roh stěn kovový 1500/40/40 mm šroubovací	ks	5,00
	Žaluzie		
	Demontáže		
50.	Demontáž žaluzií v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
51.	Žaluzie horizont.vnitřní Fe 25 mm, celostínící na okna plastová 1450/1200 mm, barva dle vlastního výběru - nutno zaměřit	ks	1,00
	Zámečnické práce		
	Demontáže		
52.	Demontáže zámečnických výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
53.	Zábradlí schodišťové 2000/1100 mm, materiál nerez, ocel madlo pr.50 mm, příčky pr.20 mm - nutno zaměřit	ks	1,00
54.	Mříž dveřní kovová 1200/2100 mm do cihelné zdi - min.profil 15 mm, oka cca 150/600 mm, zámek FAB, 2 x oka na visací zámek, visací zámek FAB, nátěr synt.2-nás. - nutno zaměřit	ks	1,00

	El. instalace		
	Demontáže		
55.	Demontáž el. instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
56.	Svítilno zářivkové stropní LED MODUS LLL4000RM2KV4ND přisazené	ks	8,00
57.	Svítilno ANETA 300 LED 16W IP20 4000K bílá	ks	3,00
58.	Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka)	ks	4,00
59.	Zásuvka Tango	ks	6,00
60.	1-rámeček Tango	ks	10,00
61.	3-rámeček Tango	ks	1,00
62.	Krabice KP Tango spojovací	ks	17,00
63.	Krabice KO 68 + víčko	ks	10,00
64.	Krabice KO 98 s věnečkem + víčko	ks	6,00
65.	Husí krk P21	m	5,00
66.	El. konvektor ECOFLEX 1500 W	ks	1,00
67.	El. konvektor ECOFLEX 2000 W	ks	2,00
68.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	150,00
69.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	200,00
70.	Kabel CYKY 5Cx4	m	10,00
71.	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	20,00
72.	Vodič CY 6 černý, modrý	m	7,00
73.	Svorka Wago 2-5-násobná	ks	60,00
74.	Rozvaděč plast Hager 18M do zdi vč. kompletace	ks	1,00
75.	Jistič B10/1	ks	3,00
76.	Jistič B16/1	ks	4,00
77.	Jistič B20/3	ks	2,00
78.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
79.	Popisy štítky	soub	1,00
80.	Kapsa pro krabice	ks	20,00
81.	Průrazy ve zdi cihelné 16/300 mm	ks	25,00
82.	Vysekání drážek 40/40-60 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	130,00
83.	Pomocný materiál	soub	1,00
84.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KU	soub	1,00
85.	Úprava va stávajícím rozvaděči - jističe, zapojení	soub	1,00
86.	Revize el. instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Budova č.5		
	Bourání		
87.	Zdivo cihelné tl.150 mm	m2	7,00
88.	Otlučení VPC omítek stěn	m2	21,00
89.	Stropní podhled - minerální vata, heraklit, omítka	m2	27,00
90.	Vybourání ocel.zárubně 900/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla	ks	1,00
91.	Vybourání ocel.U profilů ze zdi cihelné	m	8,00
92.	Lešení pomocné v.do 1,5 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
93.	Vyzdění zdiva tl.300 mm - YTONG, cihla vč.vysekání kapes	m3	2,10
94.	Překlad 1250/100 mm	ks	3,00
95.	Vnitřní VC omítka - jádro, štuk	m2	28,00
96.	Oprava vnitřních VC omítek stěn	m2	35,00
97.	Stropní podhled - minerální vata tl.160 mm, parozábrana, SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,00
98.	Dveře 1-křídlové hliníkové vč. rámu o rozměru 900/2000 mm - plné, zateplené, zámek a vložka FAB, bezp.kování Rostex R-1, štíty, barva dle vlastního výběru (nutno zaměřit)	soub	1,00
	Malby		
99.	Penetrace stěn a stropů	m2	63,00
100.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu do 2500 mm	m2	63,00
	Podlaha		
	Demontáže		
101.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	27,00
	Dodávka a montáž		

102.	Oprava betonové podlahy tl.do 30 mm	m2	27,00
103.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 5 mm	m2	27,00
104.	Provedení penetrace	m2	27,00
105.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	27,00
	El.instalace		
	Demontáže		
106.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
107.	Svitidlo zářivkové Modus LLXL2LED 1200 Al vč.LED trubic	ks	4,00
108.	Vypínač Tango č.1 komplet	ks	1,00
109.	Zásuvka IP 54 nástěnná	ks	4,00
110.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00
111.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	100,00
112.	Kabel CYKY 5Cx4	m	20,00
113.	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	5,00
114.	Vodič CY 6 černý, modrý	m	7,00
115.	Krabice KO IP44 na zeď	ks	7,00
116.	Krabice acidur	ks	6,00
117.	Husí krk P21	m	30,00
118.	El.konvektor ECOFLEX 1000 W	ks	4,00
119.	Svorka Wago 2-5-násobná	ks	60,00
120.	Jistič B10/1	ks	2,00
121.	Jistič B16/1	ks	3,00
122.	Jistič B20/3	ks	2,00
123.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
124.	Lišta LV 20/20 mm	m	60,00
125.	Rozvaděč plast na omítku 12 modulů vč.kompletace	ks	1,00
126.	Úprava rozvaděče - garáž	soub	1,00
127.	Pomocný materiál	soub	1,00
128.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči, KU	soub	1,00
129.	Revize el.instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Budova č.7 - trafostanice		
	Venkovní část		
	Bourání		
130.	Vybourání betonového okapového chodníku vč.podloží	m3	0,50
131.	Očištění betonového okapového chodníku - mech, zemina	m2	22,50
132.	Osekání keramického obkladu stěn a soklu - kabřinec	m2	27,10
133.	Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m	m2	311,00
134.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%	m2	266,00
135.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100% - stříšky	m2	18,00
136.	Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100%	m2	27,00
137.	Demontáž mřížka větrací 200/200 mm	ks	8,00
138.	Vybourání cihelné přízdívky tl.100 mm	m2	16,00
139.	Vnitrostaveništní doprava suti do 20 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
140.	Betonáž okapového chodníku vč.úpravy podloží	m3	0,50
141.	Výměna poškozených luxfer 200/200 mm	ks	21,00
142.	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	41,00
143.	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	311,00
144.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	266,00
145.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn tl.do 50 mm v rozsahu do 100% - stříšky	m2	18,00
146.	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%	m2	27,00
147.	Penetrace	m2	311,00

148.	Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	311,00
149.	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zmitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	284,00
150.	Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	27,00
151.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením	m2	12,00
152.	Cihelná přízdívka tl.100 mm	m2	6,00
153.	Mřížka větrací plast 200/200 mm	ks	14,00
154.	Vnitrostaveništní doprava do 20 m	soub	1,00
Klempířské práce			
Demontáže			
155.	Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 330-400 mm	m	16,00
156.	Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků	m	12,00
157.	Demontáž + zpětná montáž objímka svodu	ks	8,00
Elektroinstalace			
Demontáže			
158.	Prvky hromosvodu a el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
159.	Hromosvodové lano - odpojení, připojení	ks	3,00
160.	Svorka okapová - odpojení, připojení	ks	3,00
Dodávka a montáž			
161.	Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků	ks	3,00
162.	Držák hromosvodného lana	ks	6,00
163.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	15,00
164.	Uložení kabelů pod omítku	m	15,00
Vnitřní část			
Malby, nátěry			
165.	Oprava VC omítek stěn a stropů	m2	12,00
166.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Standard s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 5000 mm	m2	327,00
167.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
El.instalace			
Demontáže			
168.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
Dodávka a montáž			
169.	Svítilno zářivkové LED Modus VL1X4 MND 1200 mm IP65	ks	10,00
170.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	50,00
171.	Krabice odbočná 80/80 IP54	ks	4,00
172.	Svorka Wago	ks	30,00
173.	Pojízdné lešení v.do 4 m	soub	1,00
Budova č.19 - přízemní budova			
Venkovní část			
Bourání			
174.	Vybourání betonového okapového chodníku vč.podloží	m3	4,80
175.	Úprava terénu - odkop zeminy + rozproštění	m3	1,00
176.	Očištění betonového okapového chodníku - mech, zemina	m2	25,00
177.	Vybourání betonového schodiště vč.dlažby a zábradlí	m3	2,90
178.	Vybourání keramické dlažby schodiště	m2	6,10
179.	Vybourání úhelníku 2350/50/50 mm z bet.schodiště	ks	3,00
180.	Osekání keramického obkladu stěn a soklu - kabřinec	m2	105,00
181.	Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 4 m	m2	629,00
182.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%	m2	475,00
183.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100% - římsy	m2	46,00
184.	Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100%	m2	108,00
185.	Demontáž + nátěr + zpětná montáž mříž okenní 1200/600 mm	ks	3,00
186.	Demontáž + zpětná montáž mříž okenní bezpečnostní 1500/1500 mm	ks	4,00
187.	Demontáž + zpětná montáž mřížka větrací plast 250/250 mm, pr.150 mm	ks	4,00

188.	Demontáž mřížka větrací pr.150/150 mm (odvětrání střechy)	ks	14,00
189.	Odřezání trubky pr.40 mm	ks	4,00
190.	Vybourání skříně kov.za zdi cihelné 600/600/300 mm	ks	1,00
191.	Vybourání zdiva z CP tl.300 mm	m3	0,80
192.	Vybourání cihelné přízdívky izolace tl.100 mm	m2	16,00
193.	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	soub	1,00
Dodávka a montáž			
194.	Betonáž okapového chodníku vč.úpravy podloží	m3	4,80
195.	Tmelení spar v betonu š.do 15 mm (praskliny) vč.očištění	m	16,00
196.	Úprava podloží schodiště se zhutněním	m2	3,00
197.	Schodišťová konstrukce ŽB 20 vč.bednění	m3	1,80
198.	Provedení samonivelační stěrky tl.do 5 mm	m2	6,10
199.	Penetrace	m2	10,50
200.	Dlažba schodiště a podesty - venkovní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9 mm, 300/300 mm, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	10,50
201.	Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo	m2	10,50
202.	Ukončovací lišta schodišťového stupně dl.1700 mm	ks	3,00
203.	Ukončovací lišta schodišťového stupně dl.2350 mm	ks	3,00
204.	Zábradlí schodišťové 1700/1100 mm - materiál Jekl 50/30 mm žár.pozink	ks	1,00
205.	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	92,00
206.	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	629,00
207.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	475,00
208.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn tl.do 50 mm v rozsahu do 100% - římsa	m2	46,00
209.	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%	m2	50,00
210.	Omítka sanační vnějších stěn t.do 30 mm	m2	58,00
211.	Penetrace	m2	629,00
212.	Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	629,00
213.	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	521,00
214.	Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	108,00
215.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením	m2	18,00
216.	Zazdění otvorů - cihla, YTONG tl.300 mm	m3	0,80
217.	Cihelná přízdívka izolace tl.100 mm	m2	16,00
218.	Mřížka větrací plast 150/150 mm (odvětrání střechy)	ks	14,00
219.	Vnitrostaveništní doprava do 50 m	soub	1,00
Klempířské práce			
Demontáže			
220.	Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže	soub	1,00
221.	Demontáž + zpětná montáž podokapní žlab rš 250-400 mm	m	47,00
222.	Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků	m	23,00
223.	Demontáž + zpětná montáž objímka svodu	ks	8,00
Dodávka a montáž			
224.	Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)	m	8,00
225.	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm	m	8,00
226.	Oplechování atky Pz plech lakovaný hnědý rš 500 mm (nutno zaměřit)	m	23,00
227.	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 450 mm	m	23,00
228.	Lemování zdí Pz lakovaný hnědý rš 250 mm (nutno zaměřit)	m	13,00
Elektroinstalace			
Demontáže			
229.	Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků	ks	6,00
230.	Držák hromosvodného lana - demontáž + zpětná montáž	ks	12,00

231.	Hromosvodové lano - odpojení, připojení	ks	6,00
232.	Svorka okapová - odpojení, připojení	ks	6,00
233.	Demontáž el. instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
234.	Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč. držáků	ks	6,00
235.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	95,00
236.	Uložení kabelů pod omítku	m	70,00
237.	Svítilno Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60	ks	2,00
238.	Nástěnný výložník (držák) pro svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60	ks	2,00
239.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	30,00
240.	Krabice odbočná 80/80 IP54	ks	3,00
241.	Pomocný materiál	soub	1,00
	Vnitřní část		
	Demontáže		
242.	Demontáž stropního podhledu 35x1,5 m - plech, konstrukce, v.3000 mm	m2	52,50
243.	Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m	soub	1,00
244.	Odstranění olejového nátěru stěn v.1600 mm	m2	96,00
245.	Lišta podlahová PVC 30/30 mm	m	71,00
	Dodávka a montáž		
246.	Kazetový minerální podhled Ecophon Opta tl.15 mm - kazety 600/600 mm, barva dle vlastního výběru, nosná konstrukce - profily, závěsy, pomocný materiál	m2	52,50
247.	Oprava VC omítek stěn	m2	96,00
248.	Penetrace stěn	m2	96,00
249.	Lišta podlahová PVC 30/30 mm lepením	m	71,00
	Malby, nátěry		
250.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3000 mm	m2	248,00
251.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00
	El. instalace		
	Demontáže		
252.	Demontáž el. instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
253.	Vestavné LED mřížkové svítidlo Modus 600/600 mm do podhledu ISRAC4KV4V160/ND	ks	7,00
254.	Svítilno ANETA 300 LED 16W IP20 4000K bílá	ks	5,00
255.	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00
256.	Krabice odbočná 80/80 IP54	ks	15,00
257.	Svorka Wago	ks	50,00
	Stožáry na vlajky		
	Demontáže		
258.	Stožáry na vlajky ocelové v.8 m	ks	2,00
	Dodávka a montáž		
259.	Ruční výkop a betonáž patek z ŽB výztuží	ks	2,00
260.	Stožár na vlajky hliníkový segmentový v.8 m - s vnitřním vedením lanka a zámkem	ks	2,00
	Budova č.22 - sklad PHM		
	Venkovní část		
	Bourání		
261.	Vybourání betonové komunikace vč. podloží	m3	4,50
262.	Vybourání betonového okapového chodníku vč. podloží	m3	1,35
263.	Úprava terénu - odkop zeminy + rozprostření	m3	1,00
264.	Osekání keramického obkladu stěn a soklu - kabřinec	m2	22,00
265.	Montáž, demontáž, pronájem lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 6 m	m2	243,00
266.	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50%	m2	221,00
267.	Otlučení vnějších omítek cementových v rozsahu do 100%	m2	22,00
268.	Demontáž mřížka větrací 200/200 mm	ks	20,00
269.	Vybourání zdiva z CP tl.300 mm	m3	

270.	Vybourání cihelné přízdívky izolace tl.100 mm	m2	
271.	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	soub	
	Dodávka a montáž		
272.	Betonáž komunikace vč.úpravy podloží	m3	4,50
273.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží	m2	13,50
274.	Výměna poškozených luxfer 200/200 mm	ks	30,00
275.	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	50,00
276.	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	243,00
277.	Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	221,00
278.	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 100%	m2	22,00
279.	Penetrace	m2	243,00
280.	Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	243,00
281.	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	221,00
282.	Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - barevné odstíny budou určeny objednatelem	m2	22,00
283.	Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením	m2	12,00
284.	Mřížka větrací plast 200/200 mm	ks	20,00
	Klempířské práce		
	Bourání, demontáže		
285.	Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže	soub	1,00
286.	Demontáž + zpětná montáž žlab podokapní	m	28,00
287.	Demontáž + zpětná montáž svod okapový vč.kolen, odskoků	m	7,00
288.	Vybourání podkladní vrstvy pod klempířskými prvky z MC š.do 450 mm	m	54,00
	Dodávka a montáž		
289.	Venkovní parapet Pz lakovaný hnědý rš 330 mm (nutno zaměřit)	m	16,00
290.	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 300 mm	m	16,00
291.	Oplechování atiky Pz plech lakovaný hnědý rš 600 mm (nutno zaměřit)	m	38,00
292.	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š.do 450 mm	m	38,00
293.	Okapnice nad vrata Pz lakovaný hnědý rš 300 mm (nutno zaměřit)	m	8,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
294.	Demontáže el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
295.	Držák hromosvodného lana - demontáž + zpětná montáž	ks	3,00
296.	Hromosvodové lano - odpojení, připojení	ks	2,00
	Dodávka a montáž		
297.	Ochranný úhelník hromosvodu 1,5 m vč.držáků	ks	2,00
298.	Vysekání drážek 40/40 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	30,00
299.	Uložení kabelů pod omítku	m	30,00
300.	Svítilno Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60	ks	3,00
301.	Nástěnný výložník (držák) pro svítidlo Philips ClearWay BGP 303LED49-3S/740 PSU II DM 42/60	ks	3,00
	Vnitřní část		
302.	Odstranění stávající epoxidové stěrky obroušením - podlaha + sokl v.150 mm	m2	106,30
303.	Oprava beton.podlahy vč.dodávky penetrace PH a Cemix 151 - trhlíny 10-30x100 mm	m	15,00
304.	Oprava betonové podlahy tl.do 30 mm	m2	22,00
305.	Přestěrkování podlah - flexi lepidlo s výztužnou tkaninou (perlinkou)	m2	98,00
306.	Provedení samonivelační stěrky	m2	98,00

307.	Provedení epoxidové stěrky v tl.cca 2 mm vč.adekvátní přípravy podkladu a finálního ochranného laku - podlaha + sokl v.150 mm	m2	98,00	
	Příprava podkladu pod epoxidovou stěrku - očištění vč.ručního dobroušení kolem krajů, vysátí, provedení celoplošné penetrace			
	Provedení nosné vrstvy epoxidové stěrky tl.cca 2 mm - např. EPOTEC S			
	Odvzdušnění jehlovým válečkem a aplikace finálního laku			
	Požadavek na epoxidovou stěrku:vysoce odolná proti mechanickému a chemickému namáhání, odolná proti org.rozpoštědlům,solím,ropným látkám, vysoká otěruvzdornost, bezspárá, pružná, bezprašný povrch, snadno čistitelná běžnými čistícími metodami, možnost výběru barvy, perfektní přilnavost k podkladu, dlouholetá životnost, ekologická nezávadnost			
308.	Provedení dvojnásobného epoxidového nátěru betonových podlah včetně adekvátní přípravy podkladu	m2	13,00	
	Požadavek na epoxidový nátěr: 2-komponentní, odolný proti mechanickému namáhání, chemicky odolný, vysoká otěruvzdornost, bezprašný povrch, snadno čistitelný běžnými čistícími metodami, možnost výběru barvy, perfektní přilnavost k podkladu, dlouholetá životnost, ekologická nezávadnost			
309.	Oprava VC omítek stěn	m2	28,00	
310.	Přestěrkování omítek stěn a stropů stěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka	m2	24,00	
311.	Penetrace stěn	m2	52,00	
	Malby, nátěry			
312.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 5000 mm	m2	453,00	
313.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování	soub	1,00	
314.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00	
	Cena celkem bez DPH			2 099 900,00
	DPH 21 % činí			440 979,00
	Cena zakázky vč.DPH činí			2 540 879,00

Podmínky provádění prací:

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.

