
D400/44000/00135/2019

SMLOUVA 0 DILO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na základě výběru prove-
deném v zadávacím řízení, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele

pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P19V00003286 na kompletní realizaci stavby

Číslo u objednatele: Číslo u zhotovitele: 19/508

I. Smluvní strany 4000112108
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVI11, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86,592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: 

Zastoupený:  vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

 vedoucí OSE
e-mail: , tel.: , mob.: 

Fakturační a korespondenční adresa:

DLAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Zhotovitel: E.mont, s.r.0.
Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31

IčO: 43378129 DIČ: CZ43378129, plátce DPH

OR: Krajský soud Brno, oddíl C, složka 3446

Zastoupený:  jednatelem společnosti
Pověřený jednáním ve věcech technických:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

II. Předmět smlouvy

1) Základní údaje o stavbě:
název stavby: Oprava vedení VN868 pro ČDV Drahonín
místo: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka - VN868 ve

volně otevřeném terénu
okres: Žďár nad Sázavou

2) Předmět plnění
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které má podobu opravy a závazek
objednatele zaplatit smluvní cenu. Jedná se o výměnu stávajících  dřevěných sloupů včetně výzbroje na
vedení VN868, p.b.č. 92, p.b.č.96 až p.b.č. 102 za nové sloupy betonové a to  EPV 10,5/6 a  typ

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



EPV 10,5/15,  sloupů s konzolou Pařát 3 JB-N ES 784-00 a  sloup s konzolou Pařát R28 JB ES 785-10.
Po výměně sloupů se v úseku od p.b.č.92 až po p.b.č. 102 provede výměna stávajícího lana AlFe za nové la-
no AlFe 66-ALI/11-STIA. Bližší specifikace materiálu je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Rozsah praéí byl stanoven technickým požadavkem objednatele, viz zadávací podmínky objednatele, číslo ve-
řejné zakázky 05-19 a nabídka na provedení díla zhotovitele ze dne 15.4.2019 vložená do elektronického ppe-
Systemu, která je přílohou této smlouvy.

Součástí díla a ceny není:

- provozní manipulace a náklady objednatele spojené s vypínáním a zajišťováním pracoviště pro práci na el.
zařízení, likvidace demontovaného materiálu,

- inženýrská činnost investora (zajištění povolení vstupů na dotčené pozemky atp., uvedení díla do provozu
atp.).

CPV: 50532400-7 Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení

V

III. Cas plnění

Termín zahájení opravy:
Termín dokončení opravy:

od 15. 8. 2019
do 15. 9. 2019

Podmínkou dokončení v tomto termínu je úspěšné předání staveniště dle čl. VIII této smlouvy.

IV. Cena

1) Smluvní cena:
montážní práce a materiál dle kalkulace:
celkem bez DPH: 375.530,- Kě

2) Smluvní cena dle čl. IV je stanovena jako pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších
podmínek. Ke změně ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění (čl. II. této smlouvy).

2) V ceně montážních prací jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení díla
včetně nákladů na materiál a manipulaci s ním, vypracování revizní zprávy, atp. (vše v rozsahu dle čl. II.
této smlouvy).

V. Financování

Financování stavby ze strany objednatele bude provedeno formou:

1) Uhrazení faktury do výše smluvní ceny po dokončení a předání díla.

Fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od doručení. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a veškeré nále-
žitosti účetního a daňového dokladu dle platných zákonů. Objednatel prohlašuje, že fakturované práce jsou
používány k ekonomické ěinnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro sjed-
nanou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 928 zákona ě.235/2004 Sb. o
DPH.
Dnem zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy v místě plnění.
Zhotovitel se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, zveřejněné způso-
bem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá
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výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení.
Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově
vyhotovené faktury.

3) Smluvní strany se výslovně dohodly, že do doby úplného uhrazení faktury zůstává dílo majetkem zhotovi-
tele, může být na jeho příkaz neuvedeno do provozu, či odpojeno od LDS rozvodna RON 9 a případně i
demontováno, a to i proti vůli objednatele.

VI. Záruky a odpovědnost za vady

Záruku poskytne zhotovitel na práce dle ČI. II smlouvy po dobu 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na práce a materi-
ál dodaný objednatelem a na původní ponechané nebo upravené zařízení. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobe-
né atmosférickými vlivy, nesprávným používáním zařízení ani za škody způsobené případnou poruchou dodaného
technického zařízení. Záruční doba začíná ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

V pMpadě vady zjištěné v záruční době objednatel neprodleně písemně uvědomí zhotovitele, který se v technicky
možné lhůtě k závadě vyjádří a provede její odstranění. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na opravu nejpozději
do 24 hodin po ohlášení poruchy.

VII. Smluvní sankce

1) V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dohodnutém v této smlouvě se sjedná-
vá smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díta (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo zálohové faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VIII. Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do 15. 8. 2019.

Součástí předání staveniště bude i dohoda o harmonogramu a vzájemné koordinaci prací na staveništi.

Pro úspěšné předání staveniště objednatel zajistí a předá zhotoviteli zejména:
- povolení vstupu na dotčené pozemky a bude dohodnut harmonogram prací a doby bezproudí, včetně termínů

předání vypnutého a zajištěného pracoviště zhotoviteli objednatelem.

Za spolupůsobení objednatele odpovídá: , vedoucí oddělení strojů a energetiky

Objednatel může kontrolovat provádění díla. Občasný technický dozor objednatele je oprávněn:
- kontrolovat stavbu a provádět zápisy do montážního deníku zhotovitele,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost stavby, život nebo hrozí-li

jiné vážné škody.
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IX. Předání a převzetí

1) Stavba se považuje za ukončenou podepsáním zápisu o předání dokončeného díla, který bude nedílnou součástí
vystavené faktury.

2) Objednatel převezme dokončené dílo na výzvu zhotovitele. Zhotovitel předá dokončené dílo (úprava povrchů
pouze v kvalitě dle klimatických podmínek) včetně revizní zprávy a opravené dokumentace skutečného prove-
dení díla. Pokud při splnění těchto podmínek objednatel odepře převzetí díla, je zhotovitel oprávněn fakturovat
smluvní cenu dle čl. IV smlouvy s důsledky dle čl. VII smlouvy.

X. Závěreěná ustanovení

1) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může
podat kterákoliv ze smluvních stran.

2) Odstoupit od smlouvy může kterákoliv ze stran v případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem,
přičemž obě strany považují všechny body smlouvy za podstatné. Odstoupením od smlouvy vzniká druhé straně
právo na náhradu škod ajiž vzniklých nákladů na přípravu stavby.

3) Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že
odstoupení bylo doručeno třetí pracovní den od jeho odeslání.

4) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště.

5) Za dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě zodpovídají smluvní strany vždy za své zaměstnance. Jako
doklad o vzájemné informovanosti o provozní situaci na stavbě slouží montážní deník, který vede zhotovitel.
Zápisy v montážním deníku jsou směrodatné pro případné řešení sporů. GB" příkaz vystavuje objednatel!)

6) Polní škody a škody na nemovitostech přiměřené rozsahu prováděných prací hradí objednatel. Zhotovitel má
však povinnost těmto škodám zabránit, případně je minimalizovat.

7) Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů stanovených objednatelem.

8) Objednatel byl seznámen s charakterem a obsluhou dodaného elektrického zařízení. Byl poučen o tom, že doda-
né el. zařízení mohou obsluhovat pouze pověření pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Dodané
zařízení musí objednatel udržovat v řádném a provozuschopném stavu a musí zajistit provádění periodických
revizí dle platných vyhlášek.

9) Objednatel prohlašuje, že má plně zajištěno financování díla a dílo je prováděno v souladu se stavebním povo-
lením a s právními předpisy ČR. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly rušeny vlivy třetích osob a
činností objednatele. Objednatel má projednány a povoleny vstupy zhotovitele na pozemky dotčené stavbou.

10) Vztahy, které nejsou přímo upraveny ve smlouvě, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění.

11) Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

12) Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č.
340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě.

13) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní
podnik.

14) Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fýzických osob v souvislosti se
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zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).

15) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nich zhotovitel obdrží dvě a objednatel jedno vyhotovení.

16) Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny, a že ji uzavírají na základě svobodné a váž-
né vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje pod-
pisy.

17) Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u proti-
strany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům.

V Novém Městě na Moravě dne V Dolní Rožínce dne 22.5.2019

Za zhotovitele: Za objednatele:

jednatel E.mont, s.r.o vedoucí o. z. GEAM

Příloha č. 1 - Nabídka na provedení díla zhotovitele (2 strany)

Stránka 5z5 Ý


