
S M L O U V A  0 D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, dále jen „smlouva", popř. ..SoD" ________________

______ Most ev. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav____ _____

číslo smlouvy zhotovitele: 19/3309 číslo smlouvy objednatele: 5 2 /P /2 0 19

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: .................................... . . ........ ................................. 
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7. 2002 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha
Zástupce ve věcech technických: ...................................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): .......................... 

Koordinátor bezpečnosti práce: ............................ 

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice

Zastoupený: Martin Kačenka, předseda představenstv a
tel.: 387 843 211 fax: xxx

IČO: 261 055 94 DIČ: CZ 26105594

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovi
cích, odd.B, vložka 1516, datum zápisu 18.5.2006

Bankovní spojení: ................... . . ........ .......................... 

Zástupce ve věcech smluvních:
Martin Kačenka tel.: 387 843 211

Zástupce ve věcech technických:
.......................... tel.: .................

Odpovědný stavbyvedoucí:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.:....... ...... ..... 
(číslo autorizace: 23353)

(dále jen zhotovitel

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

tel.: 387 021 010 
tel.: .................

tel.: ...... ...... ..... 

tel.: ....... ...... . .5

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

oofo: 2 3 -05- 2019
č-i': y ? 9 ? /o 2 o s ?
Přiděleno: x J

Počet listů/ příloh: O /* / /O ťW  ^
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„ M o s t ev id . č. 15529-3 p ře s  P la v n ic k ý  p o to k  u o b ce  P la v “

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most ev. č. 15529-3 v obci Plav, k.ú. Plav, okres České Budějovice.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací ě. 52/P/2019, dále projektovou 
dokumentací stavby „Most evid. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav“ zpracovaná 
projekční kanceláří HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice a oceněným soupisem prací
z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a 
dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je  tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl 
sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad červen 2019)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně 
(viz bod SoD 3.6.)



3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost a staveniště převzít.

3.3.Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4.Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem 
ředitelství SÚS JčK.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 5 702 207,00 Kč

DPH 21% 1 197 463,47 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 6 899 670,47 Kč

slovy: šestmilionů osmsetdevadesátdevěttisíc šestsetsedmdesát korun českých, čtyřicetsedm 
haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně vý kazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že 
plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu
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plnění,
b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rá
mec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této 
smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) 
předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich prove
dením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného tech
nickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou ob
saženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže 
podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdů
vodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak sku
tečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky'

5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury'. Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle 
předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 kalen
dářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí
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obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny a to do podatelny 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 
staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na 
předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškeiých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a 
okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Práce budou realizovány za úplné uzavírky komunikace v místě stavby (upřesněno v PD).

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je  povinen pozvat jej na provedení kontroly s Sdenním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.
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6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předloženi dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat.

6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, zjakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro 
jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)

6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad 
a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních 
orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, zjakých důvodů.

6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.18. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. Zho
tovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu 
uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru a 
v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejmé
ně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, 
které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta 
udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
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7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé 
dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil

7.7. nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských 
sítí) je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.

7.11. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.12. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

7.13. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý
i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.15. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úko
nem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu 10. 000,- Kč za každý i započatý' kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerý ch chybějících podkladů a
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční 
vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,- Kč za 
každý i započatý' kalendářní den prodlení.

8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.5. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.18 této SoD jdou 
k tíži zhotovitele.
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8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9.1. Vzhledem ke spolufinancováni stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla 

publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fon

du dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvá
dění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití 
finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení 
na www.sfdi.cz.

9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu ško
dy.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřej
mé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o 
tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhútu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zho
tovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo ob
jednatele na náhradu vzniklé škody.

9.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné za
kázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplně
na před jejím podpisem.

9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy 
bude doplněna před jejím podpisem.

9.6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého po
čátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 52/P/2019 a nabídka 
zhotovitele ze dne 18.4.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že SÚS JčK ve smyslu § 5 zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že SÚS JčK ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromáždila a zpracovala o 
zhotoviteli údaje, týkající se jm éna, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za 
účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti 
s touto smlouvou.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom. že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení ob
čanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11 .Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 18.4.2019

• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací

• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy)



^ l A s p é
Firma: HBP, spol. s r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 17 112 00 - Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Varianta : ZŘ  -

O d b y to v á  cena : 5 702 207,00 
O C+D PH : 6 899 670,47

DIO D opravně inženýrská opatření 225 204,80 47 293,01 272 497,81

SO 201 M ost ev.č. 15529-3 přes P lavnický po tok u obce Plav 5 477 002,20 1 150 170,46 6  627 172,66



Firma: HBP, spol. s r.o.

5l ' P ř í l o h a  k  f o r m u l á ř i  p r o  o c e n ě n í  n a b í d k y

Stavb 17 112 00 Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav 
Rozpt DIO Dopravně inženýrská opatření

DIO 225 204,80

Pof.
číslo

1 ■ ■ I

Vari
anta

3
. l i ..................... -............- ........... v  y  — .......... 1  _  ......................

C enájggHsB ''
ková Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 225 204,80

1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS ........... ......... 2 760,00

Provizorní značení v majetku zhotovitele

A10: 4=4,0000 [A]
A15: 4=4,0000 [B]
B1: 2=2,0000 [C]
B20a: 8=8,0000 [D]
B21a: 4=4,0000 [E]
B26: 4=4,0000 [F]
P6: 2=2,0000 [G]
P7: 1=1,0000 [H]
P8: 1=1,0000 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=30,0000 [J]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS ........... ......... 1 050,00

30=30,0000 [A] 
Celkem: A=30,0000 [B]

3| 9141391 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 270,00
Doba trvání DIO 119 KD
30*119=3 570,0000 [A] 
Celkem: A=3 570,0000 [B]

4] 9143321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414,00
1Provizorní značení v majetku zhotovitele
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Stavb
Rozp<

Firma: HBP, spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
17 112 00 Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav 

SO 201 Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
SO 201 5 477 002,20

Všeobecné konstrukce a práce 653 557,58
014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU ................ ........... 133 372,98

zemina a kamenivo - řízená skládka Růžov a s., Borovany

kce vozovky ti. 0,3m (odhad): 0,3*117,28*1,8=63,3312 [A] 
nadnásyp stávající NK do úrovně vrtání: 8,894*9,14*1,8=146,3241 [B] 
sjezd: 1,175*4,42*1,8=9,3483 [C]
výkop stavební jámy k úrovní založení: 9,62*10,41 *1,8=180,2596 [D] 
výkop dosypání prostoru po stávajícím mostním otvoru: (118,81-86,485- 
13,61)*1,8=33,6870 [E] 
z vrtů pilot: 95,176*1,8=171,3168 [F]
provizorní komunikace - násyp: (0,288*7,75+17,309*6,16)*1,8=195,9398 [G] 
provizorní komunikace - ŠD+krajnice+dosypáni:
(323,8*0,2+14,464+4,893)*1,8=151,4106 [H]
koryto - pod stávajícím mostem: (1,92*6,63+0,62*1,42)*1,8=24,4980 [I] 
koryto - mimo most (bude upřesněno při realizaci) NS LB: 1,99*10,17*1.8=36,4289 [J] 
koryto - mimo most (bude upřesněno při realizaci) NS PB: 1,09*5.48*1.8=10,7518 [K] 
zazubeni svahů NS PB: 0,205*7,18*1,8=2,6494 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+í+J+K+L=1 025,9455 [M]

POPLATKY ZA SKLÁDKU014102b ........... ........... 10 149,00
beton - řízená skládka Růžov a s., Borovany











































Termín realizace : 06/2019 -10/2019 (max. 120 kalendářních dní)

2019

rok /  měsíc /  týden
STAVEBNÍ ČINNOST

Červen Červenec | Srpen Září | Říjen
23 24 25 26 27 28 >9 30 31 32 3: 34 35 36 37 38 39 40 41 12 43

1. DIO, objízné trasy 1
2. Demolice stávajícího mostu
3. Štětovnice
4. Zásyp + piloty 1
5. Základy
6. Stěny 1
7. Skruž + mostovka
8. Izolace
9. Zásyp za opěrami, přechod.klíny
10. Koryto pod NK
11. Římsy
12. Vozovka + záchytný systém |
13. Odstranění provizorní komunikace
14. Dokončující práce

V  Č eských  B u d ě jo v ic íc h  d n e  2 0 .5 .2 0 1 9

M a r t in  K a če n ka  

p ře d s e d a  p ře d s ta v e n s tv a



K-BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2 094
370 06 České Budějovice

Kontrolní a zkušební plán

Stavby

Most ev. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav

SO 201 most ev. č. 15529-3



Objekt 201
část Most ev.č 15529-3 přes Plavnlcký potok u obce Plav
Technologický proces zemní práce Druh kontroly jakosti kontrolní

Poř. číslo Předpis P ře d n ít kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp prae )

parametr a zkoušku
1 ČSN 736133 

ČSN 73 6244 
ČSN 72 1006

zásyp přechodových oblastí
(po vrstvách tl max 300 mm) 
nakupovaný materiál 
zemina

míra zhutnéni jamkovou metodou 
nebo zatéžovaci zk lehkou deskou jak 
alternativa míry zhutnéni

D = min. 100% 
min Edef2=45 Mpa

1 zkouška na každé 2 vrstvě 
(z každé strany objektu)

200 m3 dle skutečnosti akreditovaná
laboratoř

2 ČSN 73 6133 
ČSN 73 6244 
ČSN 72 1006

zemní pláň
(komunikace)

zatéžovaci zkouška deskou min Edeř2=45 Mpa 1 x na 1000 m2 152 m2 min 1 akreditovaná
laboratoř



Objekt: 201
část: Most ev č  15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: piloty Druh kontroly jakosti průkazní

3oí číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp prac )

parametr a zkoušku
1 Geologický dohled geotechnické podmínky 1 Zápis ve stav deníku

2 výztuž pilot
R 10505 (B 500 B)

posouzeni shody 
použitého materiálu

pro každý zabudovaný materiál 9.54 t dodavatel 

jednotí, materiálů
3 ČSN EN 206 beton pilot 

C 30/37 XF3.XA2
prohlášeni o shodě pro každý druh stavební směsi 95.2 m3 dle skutečnosti stavbyvedoucí

Objekt: 201
část: Most ev č  15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: piloty Druh kontroly jakosti kontrolní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
<ontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp prac )

parametr a zkoušku
1 uloženi výztuže vizuálně průběžně 9,54 t dle skutečnosti

stavbyvedoucí
2 ČSN EN 206 beton pilot 

C 30/37 XF3.XA2
pevnost betonu v tlaku 3 tělesa z prvních 3 pilot 95,2 m3 3 akreditovaná

laboratoř

3 ČSN EN 206 beton pilot 
C 30/37 XF3.XA2

Odolnost proti průsaku vody 1 těleso na bet celek 95,2 m3 1 akreditovaná
laboratoř



Objekt 201
Část: Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: betonové konstrukce Druh kontroly jakosti průkazní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp prac )

parametr a zkoušku
1 výztuž

R 10 505 (B 500 B)
prohlášeni o shodě pro každý zabudovaný materiál

16 ,851
dodavatel 

jednotí materiálů
2 ČSN EN 206 bet.podkl. C 12/15,16/20,20/25n 

beton základů
C 30/37 XF3.XA2 
beton nosné kce
C30/37 XF2

prohlášení o shodě vhodnost použití pro každý druh stavební směsi 30.0 m3
17.0 m3

54 0 m3

dle skutečnosti stavbyvedoucí

beton říms
C 30/37 XF4

8.0 m3

Mezorovitý beton
MCB (přechod klíny)

60,0 m3



Objekt: 201
část Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: betonové konstrukce Druh kontroly jakosti: kontrolní

Por.čislo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná Vastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 bednéni vizuálně průběžné dle skutečnosti

stavbyvedoucí
2 uloženi výztuže vizuálně průběžné 16,851 dle skutečnosti stavbyvedoucí

TOI

3 ČSN EN 206 
TKPkap 18

ČERSTVÝ BETON
konzistence 
obsah vzduchu

|S3-S4 3x denné, při výr zk.těles, ph zk.obsahu vzdu 17,00 m3 dle skutečnosti akreditovaná
laboratoř

beton základů
C30/37 XF3.XA2 při výr. zk těles
beton nosné kce
C30/37 XF2

konzistence 
obsah vzduchu

S3-S4 3x denné, při výr.zk.téles. při zk obsahu vzdu 54,0 m3 dle skutečnosti
oři výr. zk těles

beton ňms
beton C 30/37 XF4

konzistence 
obsah vzduchu

S3-S4 3x denné. při výr.zk.téles. při zk obsahu vzdu 8.0 m3 dle skutečnosti
při výr. zk těles

•1 ČSN EN 206 
TKP kap. 18

ZTVRDLÝ BETON 
beton základů
C30/37 XF3.XA2

pevnost betonu v tlaku min. 33 MPa 
0  41 MPa

17.00 m3 min 3 akreditovaná
laboratoř

3 tělesa do 50 m3

beton nosné kce
C30/37 XF2

pevnost betonu v tlaku min. 33 MPa 
041 MPa

3 tělesa do 50 m3 54.0 m3 min 3

beton říms 
beton C 30/37 XF4

pevnost betonu v tlaku min. 33 MPa 
041  MPa

3 tělesa do 50 m3 8,0 m3 min 3

5 ČSN EN 206 
TKPkap 18

beton základů
C30/37 XF3,XA2

Odolnost proti průsaku vody max. 35 mm 1 těleso na konstr. cetek 17,0 m3 1
akreditovaná

laboratořbeton nosné kco
C30/37 XF2

Odolnost proti průsaku vody max. 35 mm 1 těleso na konstr celek 54.0 m3 1

beton říms
C 30/37 XF4

Odolnost proti vodé, 
mrazu a CHRL

metoda A 100 cyklů 
odpad max. 1000 g/m2

1 těleso na bet cetek 8,0 m3 1

6 ČSN EN 206 
TKP kap. 18

Mozerovitý beton Pevnost min.8,0 Mpa 2 vzorky denné 60 m3 1 akreditovaná
laboratořMezerovitost min 20% 1 vzorek denné 60 m3 í



Objekt 201
Část Most ev č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: izo lace Druh kontroly jakosti. průkazní

Poť číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede 
(firma a odp jxac itontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek

parametr a zkoušku
1 CSN 73 62 42 izo lační systém osvědčeni o vhodnosti celého izol 

systému
vhodnost izolačního systému pro každý izolační systém dle skutečnosti

2 pečetíc! vrs tva prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 45.0 m2 dle skutečnosti stavbyvedoucí

3 celoploš. asfa lt, 
pásy

prohlášení o vlastnostech pro každý druh stavební smési 45 m2 dle skutečnosti stavbyvedoucí

4 celoploš. asfa lt, 
pásy s AI v ložkou
(ochrana izolace pod římsami)

prohlášeni o vlastnostech pro každý druh stavební smési 8.0 m2 dle skutečnost stavbyvedoucí

5 MA IV 11
40 mm 
(ochrana izol.)

prohlášení o vlastnostech pro každý druh asf. směsi 39 m2 dle skutečnost stavbyvedoucí

Objekt 201
Část: Most ev č  15529 3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces izo lace Druh kontroly jakosti kontrolní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný___
počet zkoušek

Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek (firma a odp prac )

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6242 

CSN 73 6242

povrch podkladn ího  
betonu

kvalita a čistota povrchu vizuálně 45.0 m2 dle skutečnosti zhotovitel
izolace

záznamem do SD
vlhkost betonu v povrchové vrstvě max. 4% 3 x denně bezprostř před spec 

úpravou mostovky
dtto dle skutečnosti

povrchová teplota betonu mm. 8®C (min 3°C nad stupněm 
rosného bodu)

3 x denně bezprostř před spec 
úpravou mostovky

dtto dle skutečnosti

2 pečetic i vrs tva
(mostovka)

podmínky technologie přípravy 
hmoty.jejího nanášeni,vytvrzováni

45,0 m2 dle skutečnosti
zhotovitel

izolace
záznamem do SD

celistvost nátěrů vizuálně dtto dtto
zaschnuti nátéru dotykem dtto dtto
kvalita provedeni zdrsňujiciho posypu pohledem dotykem dtto dtto
teplota ovzduší min 10"C ,max. 40°C 3 x denně

3 asfalt, pásy
( mostovka)

dodrženi přesahů vizuálně 45 m2 dle skutečnost
kvalita nataveni vizuálné.poklepem
teplota vzduchu při pokládce min 3°C 3 x denně dtto

4 asfalt, pásy s AI v ložkou
(pod římsami)

dodrženi přesahů vizuálně 8.0 m2 dle skutečnost
kvalita nataveni vizuálné.poklepem dtto
teplota vzduchu při pokládce min 3*0 3 x denně dtto



Objekt: 201
Část: Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: izolace Druh kontroly jakosti: přejímací

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných 
jednotek

Požadovaný 
počet zkoušek

Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost (firm a a odp prac.)

parametr a zkoušku
1 TKP PKkap 21 

ČSN 7362 42
povrch betonu mostovky nerovnost povrchu pod 2 m latí max 8 mm v libovolném sméru min. 1 x na 50 m2 45,0 m2 2

nezávislá
laboratoř

pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1.5 Mpa 3 x  do 100 m2 dtto 3

3 asfalt, pásy
(mostovka bez říms)

přilnavost pásů k podkladu min. 0.4 MPa při +23®C 
min 0.7 MPa při +8*C

3 x 500 m2 45 m2 3



Objekt: 201
Část: Most ev č 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces nestm elené vrs tvy - ŠD Druh kontroly jakosti průkazní

Poř čisto Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp p ra c )

parametr a zkoušku
1 ČSN 736126-1 

ČSN EN 13285
ŠD 0/63
(komunikace)

prohlášení o vlastnostech pro každý druh materiálu 143.0 m? 1 stavbyvedoucí

____
Objekt 201
Část: Most ev č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces nestm elené vrs tvy - ŠD Druh kontroly jakosti kontrolní

Por číslo Předpis Předmet kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
Kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp prac )

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6126-1 

ČSN 72 1006
SD 0/63 
150 mm

zatéžovaci zkouška deskou mm Edef2=75 Mpa 
ia  vrchní vrstvě

1 x na 1 500 m2 143 m2 min. 1 
(u jedné z opér)

akreditovaná
laboratoř



Objekt: 201
Část Most ev.č.15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces postřiky Druh kontroly jakosti. průkazní

°cř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
<ontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firm a a odp prac.)

parametr a zkoušku
1 CSN 73 61 29 postřik  spojovací

asf emulze
prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 435 m2 dodavatel

materiálu

Objekt 201
část: Most ev.č.15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: postřiky  Druh kontroly jakosti: kon tro ln í

Poř.čislo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firm a a odp prac )

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 61 29 postřik  spojovací rovnoměrnost postřiku 0.20 a 0.40 kg/m2 vizuálně 297 m2 průběžné zhotovitel

postřikuzaschnuti nátěru dotykem dtto dtto

2 5 Š N 7 3 6 T 2 9 postřik  spojovací rovnoměrnost postřku 0,7 kg/m2 vizuálně 138 m2 průběžné zhotovitel
postřikuzaschnuti nátěru dotykem dtto dtto



Objekt 201
část Most ev č. 15529-3 pres Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces podkladní asfaltová vrstva - A C P 16+ Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac )

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6121 2008 

ČSN EN 13108-1 
ČSN EN 13108-20

ACP 16+
50 mm
(předpolí mostu)

prohlášeni o vlastnostech pro každý druh asf. směsi
138 m2

min 1 dodavatel směsi

Objekt 201
část Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces podkladní asfaltová vrstva - ACP 16+ Druh kontroly jakosti kontrolní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp prar. )

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACP 16+ zrnitost 1 x za stavbu(SO). nebo 1 x 20001 1 8 1 1 výrobce směsi

50 mm obsah pojivá 1 x za stavbu(SO). nebo 1 x 2000 t 1
mezerovitost 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 20001 1



Objekt 201
část: Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: ložná asfaltová vrstva - A C L 16+ Druh kontroly jakosti průkazní

Por. čisto Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede 
(firma a odp p ra c )<ontr stanovujíc! parametr četnost jednotek počet zkoušek

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6121:2008 

ČSN EN 13108-1 
ČSN EN 13108-20

ACL 16+
60 mm

prohlášení o vlastnostech 
použitého materiálu

pro každý druh asf směsi
145 m2

min 1 dodavatel směsi

most ♦ předpolí

Objekt: 201
Část Most ev.č 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: ložná asfaltová vrstva - ACL 16+ Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
tontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp. prac )

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6121 ACL 16+ 

60 mm
zrnitost 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 200 01 2 3 1 1 výrobce směsi
obsah pojivá 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 20 0 0 1 1
mezerovitost 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 20 0 0 1 1



Objekt 201
Část: Most ev.č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - A C 0 11+ Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř číslo Předpis Předmét kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet mérných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp p ra c )

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121:2008 

ČSN EN 13108-1 
ČSN EN 13108-20

ACO 11 +
40 mm
(most a předpolí)

prohlášeni o vlastnostech 
použitého materiálu

Dro každý druh asf směsi
152 m2

min 1 stavbyvedoucí

Objekt 201
část Most ev č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces obrusná asfaltová vrstva - A C 0 11+ Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp prac )

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACO 11 + 

40 mm
zrnitost 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 10001 1 6 1 1 výrobce smési
obsah pojivá 
mezerovitost

1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 
1 x za stavbu(SQ), nebo 1 x 1000 t

1
1

Objekt 201
Část: Most ev č  15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvé

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet mérných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121:2008 

ČSN EN 13108-1
ACO 11 + 
40 mm

míra zhutněni sondou mm 96%. 97% 1 x 500 m2. min 2 měřeni 152 m2 2 akreditovaná
laboratoř



Objekt: 201
Část: Most ev.č. 15529-3 pres Plavnický potok u obce Plav
Technologický proces: ostatn í práce Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
<ontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firm a a odp prac )

parametr a zkoušku
1 ocel.zábradelni svodidlo prohlášeni o shodě vhodnost použiti pro každý zabudovaný materiál 25 m 1 dodavate l materiálu

2 silničníé obruby prohlášeni o vlastnostech vhodnost použili pro každý zabudovaný materiál 14 m 1 stavbyvedoucí

2 trouby drenážní DN 150 prohlášeni o shodě vhodnost použiti pro každý zabudovaný matená 1 31,0 m 1 stavbyvedoucí
*

3 lomový kámen prohlášeni o shodě vhodnost použití pro každý zabudovaný materiál 29 m3 1 stavbyvedoucí

4 zálivka dilatační spáry prohlášeni o vlastnostech vhodnost použití pro každý zabudovaný materiál 97 m 1 stavbyvedoucí

5 nátěry bet. kcí
typ OS -8  
typ OS - C

prohlášení o shodě, nebo technický list vhodnost použití pro každý zabudovaný materiál
113 m2 

8m 2

1 stavbyvedoucí

5 VDZ prohlášeni o vlastnostech vhodnost použiti pro každý zabudovaný materiál 6m 2 1 stavbyvedoucí

7 směrové sloupky prohlášeni o vlastnostech vhodnost použití pro každý zabudovaný materiál 22 m2 1 stavbyvedoucí


