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SMLOUVA O DÍLO 

evid. č. ČSÚ: 059-2019-S 

 
Smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

zastoupena: Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem sekce ekonomické a správní 

IČO: 000 25 593 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné 

 

a 

 

Název:  DigiTry Art Technologies, s.r.o. 

se sídlem:  V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1 

zastoupená: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem společnosti 

IČO:   019 30 249 

DIČ:   CZ019 30 249 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C , vložka č. 283917 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“)  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“): 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého 

rozsahu s názvem „Projektová dokumentace objektu Skalka“, zadávanou objednatelem jako veřejným 

zadavatelem ve smyslu ust. § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon o veřejných zakázkách“), a to v souladu s ust. § 31 zákona o veřejných zakázkách mimo režim 

zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, pod interním evidenčním číslem VZ 011/2019 

(dále jen „veřejná zakázka“). 

  

Článek I 

Účel smlouvy, úvodní ustanovení 

1. Účelem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na změnu dispozičního řešení, 

a s tím spojenou změnou užívání části objektu v 1. NP, v části 1. PP a v části 4. NP 

administrativní budovy sídla ústředí ČSÚ na adrese: Na padesátém 3268/81, Praha 10 (dále 

též jako „objekt“), včetně projednání na příslušných úřadech (inženýrské činnosti), zajištění 

stavebního povolení (změna užívaní části stavby) a autorského dozoru, a dále zpracování 

aktualizované projektové dokumentace skutečného provedení stavby reflektující stavební 

změny provedené do současné doby, přičemž tato smlouva vymezuje vzájemná práva a 

povinnosti smluvních stran při provádění těchto činností. 
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2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, a 

to v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné 

nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků dle této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této smlouvy poskytovat v souladu se 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této 

smlouvy, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního 

zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou 

maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou 

kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím 

z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje plnit své 

závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, svou nabídkou a s 

veškerými zadávacími podmínkami veřejné zakázky. 

5. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, jakož i některými dalšími zvláštními 

právními přepisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy. 

Článek II 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

spočívající v těchto činnostech:  

a) První část díla - vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD") ve stupni 

Dokumentace pro zhotovení stavby (dále jen „DZS“) včetně inženýrské činnosti pro 

zřízení či rekonstrukci prostor, která zahrnuje tyto podčásti: 

 zřízení dětské skupiny (dále jen „DS") včetně návrhu interiérového vybavení 

 zřízení ubytovny pro krátkodobé ubytování pracovníků  

 rekonstrukce statistické knihovny 

 rekonstrukce centrálního reprostřediska 

 rekonstrukce a modernizace volebního sálu  

činnosti uvedené pod písm. a) dále společně též jako „stavební úpravy“, 

b) Druhá část díla - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení (dále 

jen „DSPS“) celého objektu ČSÚ spočívající v aktualizaci stávající PD objektu a 

c) Třetí část díla - výkon autorského dozoru při realizaci stavebních úprav uvedených pod 

písm. a) tohoto odstavce (dále také jen „AD“), 

přičemž podrobná technická specifikace předmětu díla (dále jen „technická specifikace předmětu 

díla“) je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy (činnosti pod body ad a), ad b) a ad c) dále společně 

jen jako „dílo“). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas (v termínech uvedených v článku III odst. 1 této 

smlouvy), v rozsahu a kvalitě a za dodržení ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou 

a zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. 

3. Objednatel se zavazuje dílo (resp. jeho části) provedené bez vad, právních vad a nedodělků 

převzít způsobem sjednaným v této smlouvě a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
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Článek III 

Místo a lhůta plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně, bez vad a nedodělků a poskytnout jej objednateli 

následovně: 

a) první část díla – vypracování projektové dokumentace pro zřízení nebo rekonstrukci prostor 

objektu podle článku II odst. 1 písm. a) se zhotovitel zavazuje předat objednateli nejpozději 

do 5 (slovy: pěti) měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předávat a 

objednatel, v případě, že tak zhotovitel učiní, povinen přebírat PD jednotlivých podčástí 

(jednotlivých stavebních úprav) postupně podle toho, jak budou zhotovitelem dokončovány; 

b) druhou část díla – vypracování DSPS celého objektu ČSÚ je zhotovitel povinen předat 

objednateli nejpozději do 30. 11. 2020, přičemž DSPS bude zachycovat skutečný stav 

objektu k tomuto datu (tedy DSPS bude zohledňovat pouze ty části stavebních úprav, které 

budou k tomuto datu skutečně realizovány a k nimž bude vydáno povolení užívání 

(kolaudační souhlas) příslušným stavebním úřadem) a 

c) třetí část díla spočívající v autorském dozoru bude zhotovitel provádět po celou dobu realizace 

stavebních úprav, vždy na výzvu objednatele k zahájení výkonu AD, kterou mu objednatel 

doručí nejméně 48 (slovy: čtyřicet osm) hodin před zahájením vlastní realizace stavebních 

úprav. 

2. Místem plnění – předání díla podle článku III odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy je sídlo 

objednatele. Místem výkonu autorského dozoru je místo stavebních úprav tamtéž. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ, že nebudou objednateli přiděleny finanční 

prostředky ze státního rozpočtu resp. z příslušných dotačních programů, nebudou stavební 

úpravy (nebo některé z nich) realizovány. Objednateli tak nevzniká uzavřením této smlouvy 

povinnost vyzvat zhotovitele k plnění AD podle této smlouvy v plném rozsahu (pro všechny 

podčásti zpracované PD). Předpokládaným termínem pro zahájení stavebních prací jednotlivých 

podčástí v rámci první části díla je rok 2020. 

4. Strany sjednávají, že pokud zhotovitel nemůže řádně pokračovat v provedení díla prokazatelně 

v důsledku vyšší moci nebo z důvodů na straně objednatele (dále také jen „překážka v provedení 

díla“), termíny stanovené v čl. III odst. 1 této smlouvy se prodlužují o dobu trvání překážky 

v provedení díla. Existenci překážky v provedení díla a délku jejího trvání je zhotovitel povinen 

neprodleně oznámit objednateli.  

5. Nebezpečí škody a vlastnické právo k dílu, resp. k jeho uceleným částem přechází na 

objednatele protokolárním převzetím díla, resp. jeho ucelené části (podle článku VI této smlouvy).  

 

Článek IV 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči orgánům státní 

správy a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, 

majetku a zdraví zaměstnanců objednatele, případně zdraví třetích osob a majetku třetích osob. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na předmětu 

plnění a které budou přítomny v místě plnění, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní 

předpisy, s nimiž jej objednatel seznámí. 

3. Zhotovitel a objednatel se zavazují si při plnění této smlouvy vzájemně poskytovat veškerou 

potřebnou součinnost a nezbytné informace, které by mohly mít vliv na provádění díla a dílo 

samotné. V případě potřeby vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc za účelem realizace 

předmětu smlouvy. 
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4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s pokyny objednatele a v souladu s právními 

předpisy vztahujícími se k dílu. 

5. Zhotovitel se zavazuje, zjistí-li při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení 

dohodnutým způsobem, oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli a dohodnout 

s objednatelem další postup. 

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kdykoli průběžnou kontrolu provádění díla a dle 

připomínek objednatele neprodleně odstranit případně zjištěné vady a nedodělky. 

7. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednánu platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu, která bude pokrývat pojištění zhotovitele pro případ způsobení škody třetí 

osobě, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun 

českých). Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli kopii pojistné smlouvy kdykoli na základě 

výzvy objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při realizaci díla podle této smlouvy obdrží jakékoliv správní či 

jiné rozhodnutí týkající se stavebních úprav, neprodleně takové rozhodnutí doručí objednateli, a to 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které jsou obsahem této 

smlouvy, které se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl anebo které objednatel 

označil za důvěrné a dále zajistit, aby jeho zaměstnanci a další osoby podílející se na jeho straně  

na plnění předmětu této smlouvy byli v souladu s platnými právními předpisy poučeni o povinnosti 

mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. Povinnost mlčenlivosti 

se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo 

porušením některé z povinností vyplývajících z této smlouvy anebo o kterých tak stanoví zákon, 

zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. 

10. Zhotovitel pro případ, že se v průběhu plnění předmětu této smlouvy dostane do kontaktu 

s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s touto smlouvou a 

s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

11. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy zachovávat autorizaci, kterou prokázal při 

podání nabídky k veřejné zakázce. 

Článek V 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla podle této smlouvy (dále jen „cena díla“) je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.  

K ceně jednotlivých částí díla bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Sjednaná cena díla (částí díla) je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako cena nejvýše 

přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným provedením a předáním díla 

resp. jeho části, včetně správních poplatků, jakož i ceny za služby a dodávky, které nejsou 

výslovně uvedeny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky nebo v této smlouvě, ale zhotovitel 

jako odborník o nich ví anebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy. Zhotovitel 

přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 a § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. Smluvní strany sjednávají, že cena za výkon AD uvedená v příloze č. 2 této smlouvy 

může být vždy od 1. července, počínaje datem 1. července 2022, na základě dohody smluvních 

stran upravena o procentuální hodnotu míry inflace zveřejněné ČSÚ za předchozí kalendářní rok, 

a to v případě, že procentuální hodnota míry inflace přesáhne 1 % (slovy: jedno) procento. 

Žádost o případnou úpravu ceny AD podle předchozí věty musí zhotovitel nebo objednatel 

předložit druhé smluvní straně nejpozději do 31. května příslušného roku. 
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3. Zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat: 

 cenu za první část díla (za vypracování PD) - po předání PD, kterou lze předat pro každou 

ze stavebních úprav (podčástí) samostatně, včetně ohlášení příslušnému stavebnímu 

úřadu resp. pravomocného stavebního povolení, a po akceptaci ze strany objednatele bez 

výhrad podle článku VI této smlouvy, 

 cenu za druhou část díla (za vypracování DSPS) - po předání druhé části díla objednateli 

a její akceptaci objednatelem bez výhrad podle článku VI této smlouvy, přičemž zhotovitel 

je oprávněn fakturovat DSPS po ucelených celcích (tj. minimálně po dvou patrech 

objektu), 

 cenu za třetí část díla (za výkon AD) – zhotovitel je oprávněn fakturovat pro každou ze 

stavebních úprav (podčást) samostatně na základě objednatelem odsouhlaseného výkazu 

práce, dle skutečně poskytnutého počtu hodin AD. 

4. Daňový doklad – faktura zhotovitele vystavená na základě této smlouvy musí mít náležitosti 

daňového dokladu stanovené zejména v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Kromě 

těchto podstatných náležitostí musí faktura zhotovitele obsahovat evidenční číslo smlouvy 

objednatele, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1 občanského 

zákoníku, fakturovaná částka musí být vyjádřena výlučně v korunách českých.  

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu se smlouvou nebo chybně 

vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti vyúčtované ceny začíná v takovém případě znovu běžet ode 

dne doručení opravené faktury objednateli způsobem uvedeným v následujícím odstavci tohoto 

článku smlouvy. 

6. Lhůta splatnosti cen vyúčtovaných fakturami zhotovitele činí 21 (slovy: dvacet jedna), resp. 

v případě faktur vystavených v prosinci a lednu 60 (slovy: šedesát), kalendářních dnů ode dne 

jejich doručení objednateli do datové schránky nebo doporučenou listovní zásilkou na adresu 

ČSÚ: Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 nebo osobně do podatelny v sídle 

objednatele. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí stejná lhůta splatnosti i pro placení jiných 

plateb podle této smlouvy (úroky z prodlení, náhrada škody apod.). 

7. Cena díla, resp. cena části díla vyúčtovaná fakturou zhotovitele se pokládá za uhrazenou 

okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Článek VI 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemnou formou vyzvat objednatele k převzetí příslušné části (podčásti) 

díla alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem. 

2. Smluvní strany sjednávají, že: 

 co se týče první části díla, je tato část díla splněna řádným předáním PD ke všem stavebním 

úpravám definovaným v článku II odst. 1 písm. a) včetně ohlášení příslušnému stavebnímu 

úřadu resp. pravomocného stavebního povolení pro každou z podčástí; 

 co se týče druhé části díla, je tato část díla splněna řádným předáním DSPS celého objektu; 

 co se týče třetí části díla, je tato část díla splněna řádnou realizací AD. 

3. O předání a převzetí první části díla (resp. každé podčásti), druhé části díla a třetí části díla (dále 

také jen „dílčí část díla“) sepíší smluvní strany předávací protokol. Neshledá-li objednatel v dílčí 

části díla vady nebo nedodělky, převezme dílčí část díla bez výhrad a oprávnění zástupci 

smluvních stran potvrdí předávací protokol svými podpisy. Přílohou předávacího protokolu pro 

výkon AD bude výkaz práce s náležitostmi uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. 
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4. Shledá-li objednatel v dílčí části díla vady nebo nedodělky, dílčí část díla nepřevezme, do 

předávacího protokolu uvede soupis vad a nedodělků se závazným termínem pro jejich 

odstranění, který stanoví po konzultaci se zhotovitelem, a oprávnění zástupci smluvních stran 

potvrdí předávací protokol svými podpisy. Po odstranění všech vad a nedodělků provedou 

smluvní strany nové přejímací řízení za stejných podmínek. Odmítne-li zhotovitel předávací 

protokol potvrdit podpisem svého oprávněného zástupce, má se za to, že s vymezením vad a 

nedodělků objednatelem a s termínem jejich odstranění podle předávacího protokolu souhlasí. 

V případě nepřevzetí dílčí části díla pro vady nebo nedodělky anebo v případě, že zhotovitel 

odmítne podepsat předávací protokol k dílčí části díla, se zhotovitel ocitá v prodlení s dodáním 

dílčí části díla od sjednaného termínu podle článku III odst. 1 této smlouvy až do úplného 

odstranění všech vytčených vad a nedodělků dílčí části díla a převzetí této dílčí části díla 

objednatelem bez výhrad. 

5. Převzetí dílčí části díla objednatelem bez výhrad podle odst. 3 tohoto článku smlouvy je jednou z 

podmínek oprávněnosti fakturace dílčí části díla zhotovitelem. 

 

Článek VII 

Sankční ujednání 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dílčí části díla bez vad a nedodělků ve lhůtě sjednané 

v článku III odst. 1 písm. a) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení a zhotovitel 

je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát 

tisíc korun českých) a dále pak smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) 

za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním dílčí části díla bez 

vad a nedodělků o více než 60 (slovy: šedesát) dní je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku díla v termínu stanoveném 

podle článku VI této smlouvy anebo v článku VIII odst. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč 

(slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každý den prodlení a za každou vadu nebo 

nedodělek. 

3. V případě porušení povinností zhotovitele podle článku IV odst. 7, 8, 9, 10 nebo odst. 11 této 

smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

porušení smluvní povinnosti, resp. za každý započatý měsíc, v němž nemá zhotovitel sjednánu 

platnou a účinnou pojistnou smlouvu se sjednaným limitem pojistného plnění. Zároveň je 

objednatel v těchto případech porušení povinnosti zhotovitelem oprávněn od této smlouvy 

odstoupit. 

4. V případě porušení jiné smluvní povinnosti zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) za každý den trvání porušení smluvní povinnosti a jednotlivý případ porušení 

smluvní povinnosti. 

5. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, kterou je 

objednatel oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v plné výši. 

6. Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. Zhotovitel je povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele k zaplacení smluvní pokuty. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za zhotovitelem z titulu smluvní 

pokuty vůči jakékoli splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 
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8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení a 

objednatel povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné sazbě platné k prvnímu dni 

prodlení. 

9. Na termíny vyjádření dotčených orgánů státní správy a vydání požadovaných povolení se 

nevztahují sankce a pokuty, protože zhotovitel není schopen ovlivnit dodržení správních lhůt 

dotčených orgánů státní správy.  

Článek VIII 

Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla jako celku i jeho dílčích částí a dále za to, že 

dílo bude způsobilé k užití ke smluvenému nebo obvyklému účelu. Dále poskytuje zhotovitel 

objednateli záruku za to, že dílo nebude mít žádné právní vady, zejména nebude zatíženo právy 

třetích osob, která by znemožňovala nebo omezovala užití díla ke smluvenému nebo obvyklému 

účelu. 

2. Záruční doba díla činí 60 (slovy: šedesát) měsíců a počne běžet ode dne protokolárního předání a 

převzetí první resp. druhé části díla objednatelem bez výhrad podle článku VI této smlouvy. 

3. Po celou dobu záruční doby je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění všech vad, 

které se na díle vyskytnou a zhotovitel je povinen takové vady bezplatně odstranit. 

4. Objednatel je povinen vady díla reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o 

nich dozví, a to formou písemné reklamace, která musí vždy obsahovat alespoň číslo smlouvy, 

popis vady nebo informaci jak se vada projevuje. Reklamaci zašle objednatel zhotoviteli e-mailem, 

do datové schránky anebo doporučenou listovní zásilkou. 

5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraněním vady díla, která se vyskytne v průběhu záruční doby, 

vždy nejpozději do 24 hodin od doručení písemné reklamace objednatele, a odstranit záruční 

vadu vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení písemné reklamace, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla reklamovanou v průběhu záruční doby v dohodnutém termínu, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Zhotovitel v takovém případě uhradí 

objednateli veškeré náklady vynaložené v souvislosti s odstraněním vady. 

Článek IX 

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany 

Smluvní strany jmenují za účelem řádné realizace této smlouvy osoby oprávněné jednat za smluvní 

strany ve věcech technických a převzetí a akceptace díla s tím, že kontaktní údaje oprávněných osob 

si vzájemně sdělí e-mailem bezodkladně po uzavření této smlouvy. 

Článek X 

Vyšší moc 

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy nebo 

je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat v okamžiku uzavření této 

smlouvy (působení vyšší moci), nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která 

je v prodlení nebo která jiným způsobem porušila své závazky plynoucí z této smlouvy a nebude 

po dobu trvání působení vyšší moci povinna k plnění těchto závazků, ani nebude povinna hradit 

úroky z prodlení, popř. jiné majetkové sankce za prodlení nebo jiné porušení smluvní povinnosti. 

Působení vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku 

překážky vyšší moci písemně oznámit druhé smluvní straně. 
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2. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 60 (slovy: šedesát) kalendářních dní, je smluvní 

strana, u které není dáno působení vyšší moci, oprávněna ukončit tuto smlouvu písemným 

odstoupením od smlouvy.  

Článek XI 

Další ujednání 

1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele podle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky 

autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorské dílo“), poskytuje zhotovitel 

objednateli ve smyslu ust. § 2371 občanského zákoníku licenci, tj. oprávnění k výkonu práva 

autorské dílo užít, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání a po celou dobu trvání 

příslušných práv. 

2. Licenci podle předchozího odstavce uděluje zhotovitel objednateli jako nevýhradní k veškerým 

známým způsobům užití takového autorského díla, zejména k účelu, ke kterému bylo autorské 

dílo vytvořeno, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání autorského díla 

objednatelem, je udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem, neomezená 

způsobem nebo rozsahem užití a teritoriálně omezená územím České republiky. Dále je licence 

udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu). Objednatel není 

povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Objednatel je oprávněn 

zpřístupnit užívání autorského díla svým zástupcům, právním nástupcům a dodavatelům (včetně 

poskytovatelů outsourcingu), a to pouze pro vnitřní použití při současném zachování veškerých 

autorských práv zhotovitele. 

3. Licenční odměny za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli podle tohoto článku smlouvy jsou 

zahrnuty v ceně díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena 

práva třetích osob. Pokud zhotovitel svůj závazek uvedený v předchozím souvětí tohoto odstavce 

poruší, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které 

tím objednateli, příp. třetím osobám vzniknou. 

Článek XII 

Poddodavatelé  

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla podle této smlouvy anebo jeho dílčích částí 

prostřednictvím poddodavatelů. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé poskytnou jimi poskytované části plnění 

v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele 

za poskytnutí řádného plnění podle této smlouvy. Zhotovitel tedy odpovídá objednateli za řádné 

plnění této smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal splnění kvalifikace k veřejné 

zakázce, nebo jeho části, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným 

souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně ve 

stejném rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou 

poddodavatele bezdůvodně neodpírat. 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé 

smlouvy. V případě, že některá ustanovení této smlouvy budou neplatná nebo neúčinná, zavazují 
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se smluvní strany nahradit taková neplatná nebo neúčinná ustanovení platnými a účinnými 

ustanoveními, která budou co do obsahu a významu neplatným nebo neúčinným ustanovením co 

nejblíže. 

3. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem kontaktním 

osobám druhé smluvní strany prostřednictvím datové schránky nebo doporučenou listovní 

zásilkou, případně předána osobně do podatelny v sídle objednatele, není-li ve smlouvě výslovně 

uvedeno jinak. 

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti, 

které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy, zejména je povinen 

oznámit objednateli změny svého majetkoprávního postavení jako je např. přeměna společnosti, 

vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod. 

5. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění této smlouvy v souladu s 

příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o veřejných zakázkách, se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedly 

finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí 

této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona. 

7. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru 

smluv zajistí objednatel. 

8. Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český a že v českém jazyce bude 

probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkajících se této smlouvy. 

9. Tato smlouva je vypracována ve 3 (slovy: třech) stejnopisech, z nichž 2 (slovy: dva) obdrží 

objednatel a 1 (slovy: jedno) zhotovitel. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, tato je vyjádřením 

jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

 Příloha č. 1 – Technický popis předmětu smlouvy 

 Příloha č. 2 – Cenová tabulka 

 

 

 

 

V Praze dne 24. 5. 2019 

 

     V Praze dne 22. 5. 2019 

  

 

       

……………………………………………………….. ……………….………………………….… 

Česká republika – Český statistický úřad  DigiTry Art Technologies, s.r.o. 

Mgr. Ing. Filip Minář     Ing. Patrik Babínek 

ředitel sekce ekonomické a správní   jednatel společnosti  
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Příloha č. 1 

Smlouvy o dílo 

Technický popis předmětu smlouvy 

 

Ú V O D: 

 Název  

„Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci části stávajícího objektu ústředí 

ČSÚ zahrnující vybudování prostor pro dětskou skupinu, zřízení krátkodobé ubytovny, úpravu 

statistické knihovny, rekonstrukci stávajícího reprostřediska, modernizaci volebního sálu a 

vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (aktualizace 

stávající dokumentace).“ 

Popis předmětu plnění a rozsah prací: 

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na změnu dispozičního řešení, a 

s tím spojenou změnou užívání části objektu v 1. NP, v části 1. PP a v části 4.NP 

administrativní budovy ČSÚ, včetně projednání na příslušných úřadech (inženýrské činnosti), 

zajištění stavebního povolení (změna užívaní části stavby) a autorského dozoru.  

Dále pak zpracování aktualizované projektové dokumentace skutečného provedení stavby 

reflektující změny provedené do současné doby (včetně zakreslení nových změn z výše 

uvedených projektovaných úprav dispozice a užívání - po jejich realizaci). 

 

 Předmět plnění S H R N U T Í 

 

První část - vypracování projektové dokumentace ve stupni Dokumentace pro zhotovení 

stavby pro zřízení či rekonstrukci prostor: 

 zřízení dětské skupiny (dále jen „DS") včetně návrhu interiérového vybavení 

 zřízení ubytovny pro krátkodobé ubytování pracovníků  

 rekonstrukce statistické knihovny 

 rekonstrukce centrálního reprostřediska 

 rekonstrukce a modernizace volebního sálu  

 

Druhá část - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení  

 vypracování PD ve stupni DSPS celého objektu ČSÚ spočívající v aktualizaci 

stávající PD 

Třetí část - provádění autorského dozoru 

Vypracovaná PD musí obsahovat kromě stavebních úprav také návrhy úprav ostatních 

navazujících profesí, které jsou nutné ke zdárnému vybudování prostor a následného provozu 

(např. zdravotechnika, vzduchotechnika, elektro-silnoproud, elektro-slaboproud, vybavení, 

zařízení nutná k provozu apod.), výkon autorského dozoru projektanta v případě realizace až do 

vydání povolení užívání (ev. kolaudačního souhlasu) vydané místně příslušným stavebním 

úřadem. 

Zajištění souhlasných stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy (např. Hasičský 

záchranný sbor, Hygienická stanice, Pražské vodovody a kanalizace, atd.) dle požadavků 

stavebního odboru Úřadu městské části Prahy 10 a vydání stavebního ohlášení ev. stavebního 

povolení (inženýrská činnost). 
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A. Popis současného stavu 

V současné době se v jedenáctipodlažní budově Českého statistického úřadu kolaudované 

jako „Administrativní budova Českého statistického úřadu“ žádná dětská skupina ani 

krátkodobá ubytovna pro zaměstnance na služebních cestách nenachází.  

Dále, současná statistická knihovna je vzhledem k digitalizaci a dostupnosti dat 

v elektronické formě nyní prostorově naddimenzovaná a současně chybí prostor pro 

zabezpečenou zónu (v návrhu je zřízení safe centra a úprava dispozice knihovny). 

Současně centrální reprostředisko prochází v letošním roce modernizací provozu, jsou 

nakoupeny nové tiskařské stroje, a z tohoto důvodu je třeba přistoupit k částečné rekonstrukci 

prostor reprostřediska, tak aby vyhovoval nově instalované technologii. 

Stávající volební sál ve 4.NP je třeba dispozičně upravit, tak aby vyhovoval novým 

požadavkům, při zachování spolehlivé funkčnosti a bezpečnosti tohoto prostoru. 

Budova ČSÚ má nosný systém železobetonový skelet tvořený sloupy a průvlaky doplněný 

výplňovým zdivem a lehkými SDK příčkami.  

B. Důvod ke zpracování změn 

Důvodem pro změnu užívání části prostor jsou požadavky, které vyplynuly z provozu úřadu. 

 Zřízení dětské skupiny má za cíl sladění rodinného, osobního a pracovního života pracovníků 

úřadu. 

 Zřízení krátkodobé ubytovny pro zaměstnance na pracovních cestách vznikne přestavbou 

současné relaxační zóny a rozšířením stávajících prostor.  

 Úprava prostor statistické knihovny vychází z požadavku zřízení zabezpečeného prostoru 

(safe centra) a efektivnějšího uspořádání prostor veřejné statistické knihovny (z důvodu 

digitalizace dat jsou současné prostory naddimenzované a provoz knihovny vyžaduje 

optimalizaci). 

 Rekonstrukce stávajícího centrálního reprostřediska a úprava dispozice v návaznosti na 

instalaci nových tiskařských strojů zajistí efektivnější procesy při vyhotovování tiskových 

materiálů a publikací ČSÚ. 

 Volební sál ve 4.NP vyžaduje změnu dispozičního uspořádání s ohledem na změnu vstupních 

otvorů, tak aby vzniklo vhodnější bezpečnější uspořádání vnitřního prostoru. 

C. Požadované parametry a provedení 

Nové prostory dětské skupiny, rekonstruovaná statistická knihovna a ubytovna budou 

situovány v 1. NP, rekonstrukce reprostřediska v 1. PP a úprava volebního sálu ve stávajících 

prostorách ve 4. NP. 

Jako podklad k návrhu řešení budou sloužit půdorysy 1. PP (přílohy č. 2e a 2f zadávacích 

podmínek), 1. NP (přílohy č. 2a a 2b zadávacích podmínek) a 4. NP (přílohy č. 2c a 2d 

zadávacích podmínek) s vyznačeným současným stavem dispozičního řešení a půdorysy 

s navrhovaným dispozičním řešením. Všichni účastníci pak po podpisu slibu mlčenlivosti 

obdrží stávající celkovou PD objektu v elektronické formě pro zapracování navrhovaných 

úprav a cenové nabídky. 

PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s 
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přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a s vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. PD bude v 

rozsahu pro zadání a provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Vzhledem k tomu, že při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby může dojít 

k odhalení „chybných řešení“ odporujících platným předpisům (normám apod.), požadujeme 

rovněž zpracování návrhu řešení na odstranění těchto závad a zpracování rozpočtu. 

D. Podrobný popis předmětu plnění 

Část první - Dokumentace zhotovení stavby (dále jen „DZS“) 

Pro část prostor objektu v 1. NP, 1. PP a 4. NP požadujeme zpracovat projektovou 

dokumentaci ve stupni DZS včetně všech souvisejících profesí (vzduchotechnika, 

elektroinstalace, zdravotechnika, slaboproudé rozvody - EPS, EZS atd.), změny v PBŘS 

(požárně bezpečnostního řešení stavby) pro změnu užívání části budovy a to pro stávající i 

budoucí – navrhovaný provoz: 

1. Zřízení dětské skupiny (pro děti 2,5-5 let) pro 12 dětí (s možností budoucího rozšíření 

na 18 dětí), nadimenzování prostor včetně TZB (technického zařízení budovy) ve 

vytipované části objektu a realizace klimatizace. Součástí vybudování nové DS bude i 

úprava zahrady a vybudování dětského hřiště. 

2. Zřízení ubytovny pro krátkodobé ubytování (služební cesty) pro mimopražské 

zaměstnance.  

3. Rekonstrukce statistické knihovny (zdokumentování dokončené 1. etapy a návrh 2. 

etapy) 

4. Rekonstrukce reprostřediska v 1. PP (optimalizace provozu části prostor současného 

reprostřediska) 

5. Rekonstrukce/modernizace volebního sálu ve 4. NP (úprava vnitřní dispozice, změna 

vstupních otvorů)  

Část druhá - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

Pro celý objekt ústředí ČSÚ zpracování aktualizované dokumentace skutečného provedení 

stavby. K dispozici je stávající PD v digitální podobě. Zakreslení všech změn stavu objektu do 

současné doby, včetně veškerých provedených změn v TZB (technického zařízení budovy) a 

aktualizace PBŘS (požárně bezpečnostního řešení stavby).  

Pořízení aktualizace projektové dokumentace skutečného provedení stavby musí být 

provedeno v souladu s požadavky stavebního zákona. Rozsah a obsah dokumentace staveb 

podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. po novele od 2018. 
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TAB. č. 1.  Rekapitulace - požadovaný rozsah / stupeň projektové dokumentace  

Část 
první  

 Stupeň PD 

1) Zřízení dětské skupiny          DZS 

2) Zřízení ubytovny pro mimopražské 
pracovníky (krátkodobé ubytování – 
služební cesty)   

DZS 

3) Rekonstrukce statistické knihovny DZS 

4) Rekonstrukce centrálního reprostřediska                                 DZS 

5) Rekonstrukce/Modernizace volebního sálu  DZS 

Část 
druhá   

  

1) Dokumentace skutečného provedení stavby DSPS 

 

Každá část uvedená v TAB. č. 1. musí mít vypracovanou projektovou dokumentaci jako 

samostatný oddíl tak, aby ji bylo možné použít jako podklad pro vyhlášení samostatné 

veřejné zakázky na realizaci. 

Ad část první, bod 1. PD dětské skupiny pro 12 dětí (s možností rozšíření na 18 dětí)  

Orientační zákres vytipovaných prostor pro návrh dětské skupiny do stávajícího půdorysu - 

objektu je zakreslen v příloze č. 2a a 2b zadávacích podmínek (stávající a navrhovaný stav) 

Pro pobyt dětí venku je možnost využití zatravněného prostoru ve vnitrobloku. Je třeba 

navrhnout úpravy (oplocení, výstup z pobytové místnosti na zatravněný prostor apod.). 

Dětská skupiny pro 12 dětí ve věku 2,5 - 5 let. Návrh požadujeme koncipovat tak, aby provoz 

mohl být v budoucnu rozšířen na počet 18 dětí. Vytipovaný prostor zahrnuje místnosti 0116, 

0115, 0114, 0113, 0112, 0111, část chodby 0178a.  Celková výměra uvažovaného prostoru je 

cca 145 m2. 

Ad část první, bod 3. PD rekonstrukce statistické knihovny – II. etapa   

Zahrnuje dokončení úprav dispozice statistické knihovny, započaté v roce 2018, tzn. 

zdokumentování již provedených úprav dispozice (I. etapa dokončená v r. 2018) a navržení 

navazujících úprav (II. etapa). 

Pro zadávací řízení realizace díla je třeba graficky oddělit již dokončené úpravy (I. etapu) a 

navrhované úpravy (II. etapu). Položkový rozpočet zpracovat pouze pro II. etapu. 

2a) statistická knihovna - zahrnuje místnosti 0123b, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 

0130, 0131, 0132. Provedením rekonstrukce prostor vznikne 7 kanceláří, místnost SAFE 

CENTRUM, studovna, místnost s výdejním a prodejním pultem včetně zázemí (sklad) a nově 

vybudované sociální zařízení. Celková výměra rekonstruovaného prostoru je cca 385 m2 

2b) sklad - zvětšení skladu 0110 z 9,04 m2 na 16,7 m2 

2c) sociální zařízení - zvětšení části sociálního zařízení 0190c z 2,86 m2 na 5,78 m2.  

Návrh v příloze č. 2a a 2b zadávacích podmínek (současný stav dispozice, navrhovaný 

stav)   
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Ad část první, bod 2. PD ubytovny pro krátkodobé ubytování mimopražských 

zaměstnanců (služební cesty). 

Současný stav - relaxační zóna tvoří uzavřenou buňku, ve které jsou 2 jednolůžkové pokoje a 

1 dvoulůžkový, se společnou chodbou,  čajovou kuchyňkou a 1 sprchou a 1 WC.   

Projektovou dokumentaci požadujeme zpracovat tak, aby přebudováním relaxační zóny a 

rozšířením prostor vznikla ubytovna, kde bude celkem 7 jednolůžkových pokojů pro 

krátkodobé ubytování mimopražských zaměstnanců při služebních cestách do Prahy. 

Sekce ubytovny bude tvořit 7 jednolůžkovými pokoji se společnou chodbou, čajovou 

kuchyňkou a rozšířeným sociálním zařízením uzavřený komplex, který bude sousedit se 

současně budovanou sekcí nově vzniklé dětské skupiny. 

Návrh tohoto bodu bude třeba koordinovat s bodem č. 1. dětská skupina. Orientační zákres 

vytipovaných prostor pro návrh ubytovny do stávajícího půdorysu objektu je v příloze č. 2a a 

2b zadávacích podmínek (současný a navrhovaný stav). 

Zahrnuje místnosti 0117, 0118a, 0118b, 0119a, 0119b, 0119c, část chodby 0178a, chodba 

0120. Dále pak sociální zařízení pro Ž a M (0180a, 0180b, 0180c, 0181a, 0181b, 0184c) a 

kuchyňku 0180d. Celková výměra uvažovaného prostoru je cca 165 m2. 

Stávající místnost 0119c bude rozdělena na poloviny (vzniknou 2 pokoje) – aby bylo možno 

provést, musí se ubrat výměra místnosti 0121 (cca 10 m2). 

Ad část první, bod 4. PD rekonstrukce reprostřediska   

Zpracování projektu na rekonstrukci prostor centrálního reprostřediska objektu ve 

vytipovaných prostorách v 1. PP, kde v současnosti reprostředisko sídlí, přístupné z chodby č. 

-1.78a. Jedná se o místnosti -1.22, -1.23, -1.24, -1,25 (stávající stav). Návrh je v příloze č. 2e 

a 2f zadávacích podmínek (současný stav dispozice, navrhovaný stav).   

Ad část první, bod 5. PD rekonstrukce/modernizace volebního sálu 

Zpracování PD stavebních úprav (zazdění 2 dveřních vstupů a vybudování nových 2 dveřních 

vstupů do volební místnosti), úpravy vnitřní dispozice volebního sálu včetně souvisejících 

úprav klimatizace, slaboproudých rozvodů apod. a zapracování změn do navazujících 

dokumentací (EZS, EPS). Zahrnuje místnosti č. 0418 a 0419. 

Návrh je v příloze č. 2c a 2d zadávacích podmínek (současný a navrhovaný stav). 

Ad část druhá, bod 1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

Vlastník objektu je povinen udržovat dokumentaci objektu v aktuálním stavu (viz citace ze 

stavebního zákona): 

„Dle §125 Stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání 

stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných 

povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo 

není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení 

stavby.“  
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Pořízení aktualizace projektové dokumentace skutečného provedení stavby v souladu 

s požadavky - viz stavební zákon. Rozsah a obsah dokumentace staveb podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. po novele od 2018. 

E. Výkresová část 

V příloze č. 2 zadávacích podmínek jsou přílohy č. 2a až 2f dokumentující současný stav a 

navrhovaný stav části prostor ČSÚ: 

 Dětská skupina – 1.NP 

 Ubytovna – 1.NP 

 Rekonstrukce statistické knihovny – 1.NP 

 Rekonstrukce reprostřediska – 1. PP 

 Rekonstrukce volebního sálu - 4. NP 

Příloha č. 2a – půdorys 1. NP stávající stav (Dětská skupina, ubytovna, rekonstrukce 
statistické knihovny) 
Příloha č. 2b - půdorys 1. NP navrhovaný stav 
 
Příloha č. 2e – půdorys 1. PP stávající stav (Reprostředisko) 
Příloha č. 2f - půdorys 1. PP navrhovaný stav 
 
Příloha č. 2c. - půdorys 4. NP stávající stav (Volební sál) 
Příloha č. 2d - půdorys 4. NP navrhovaný stav 
 

Pro pořízení aktualizace projektové dokumentace skutečného provedení stavby v souladu 

s požadavky je k dispozici stávající projektová dokumentace objektu Skalka v elektronické 

podobě. 

F. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a 

změny užívaní stavby 

Požadavky na zpracování projektové dokumentace 

• Zpracovaná PD bude součástí zadávacích podmínek pro realizaci stavby v budově 

ČSÚ, a proto musí být zpracována v podrobnostech a členění v požadovaném 

rozsahu dle platného znění zákona o veřejných zakázkách. V PD nesmí být uvedeny 

konkrétní typy příslušných navrhovaných zařízení, jejich technické parametry musí být 

popsány slovně dostatečným způsobem tak, aby příslušný uchazeč při vypracování 

nabídky pro realizaci stavby mohl na základě tohoto popisu zvolit příslušné konkrétní 

zařízení dostupné na trhu. Součástí PD musí být také položkový výkaz výměr a 

rozpočet (resp. oceněný položkový výkaz výměr zpracovaný podle jednotkových cen 

standardizovaných ceníků platných v době zpracování PD). 

• PD bude také součástí žádosti pro vydání stavebního ohlášení ev. stavebního 

povolení, a proto musí být zpracována také v rozsahu a členění podle § 110 

stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (včetně Přílohy č. 6 - Rozsah a 

obsah dokumentace pro provádění stavby). PD musí být opatřena podpisem a 

otiskem razítka autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 



Stránka 16 z 18 

• Případná navrhovaná zařízení v rámci vypracované PD musí odpovídat příslušným 

platným normám a předpisům. 

PD bude obsahovat tyto části a bude zpracována dle platných zákonů a vyhlášek viz výše: 
 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E. Dokladová část 

F. Souhrnný položkový výkaz výměr (neoceněný) a oceněný položkový  
            rozpočet) 
 
PD bude zpracována samostatně pro jednotlivé stavební objekty/provozní soubory (viz členění 

na podčásti). Její součástí musí být též příslušné technické charakteristiky nově navrhovaných 

zařízení a popisy a podmínky provádění stavebních prací. PD bude obsahovat souhrnný 

položkový výkaz výměr a oceněný položkový výkaz výměr (rozpočet), který se bude skládat s 

příslušných dílčích profesních rozpočtů. PD musí být zpracována oprávněnou osobou podle § 

110 stavebního zákona. V PD nesmí být uvedeny konkrétní typy nebo obchodní názvy nově 

navrhovaných zařízení. 

Členění PD může být v průběhu jejího zpracování upřesněno (např. na základě konzultace s 
místně příslušným stavebním úřadem). 

PD bude předána v 6 ti vyhotoveních označených pare č. 1 až 6. Každé pare bude obsahovat 
položkový výkaz výměr, rozpočet bude vložen pouze do pare č. 1 a 2. 

Dále bude PD předána objednateli také v elektronické podobě v tomto složení: 

- 1x CD nosič v nepřepisovatelném formátu *.pdf 

- 1x CD nosič ve formátu *.docx, *.xlsx (zprávy, výkazy atd.) a *.dwg (výkresy) 

CD nosiče nesmí být omezeny pro výrobu jejich kopií nebo pořizování kopií příslušných 
souborů na nosičích. 

PD nesmí obsahovat autorizační razítka případných poddodavatelů zhotovitele PD, resp. 

dokumenty, které budou obsahovat autorizační razítka poddodavatelů, musí být opatřeny také 

příslušným razítkem zhotovitele PD. 

Objednatel zpřístupní zhotoviteli PD dostupnou technickou dokumentaci k budově ČSÚ, 

kterou má k dispozici, umožní mu pořízení fotodokumentace a vlastní zakreslení stávajícího 

stavu budovy. 

G. Průběh zpracování projektové dokumentace 

V průběhu zhotovování PD bude objednatel vyzván zhotovitelem k první konzultaci 

navrhovaného řešení a to nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. 

Následující termín konzultace bude dohodnut vždy v rámci předchozí konzultace. Zhotovitel 

vždy sdělí požadavek na přítomnost příslušných pracovníků objednatele při konzultacích 

nejméně 3 pracovní dny předem. Z konzultací bude pořizován písemný zápis, jehož návrh 

vypracuje zhotovitel a předloží objednateli ke schválení. K závěrečnému projednání před 

vyhotovením čistopisu PD a odsouhlasení navrhovaného řešení vyzve zhotovitel objednatele 

nejpozději 7 kalendářních dnů před koncem lhůty plnění (odevzdáním čistopisu PD), místo 
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konzultace stanoví objednatel.  

H. Požadavky na výkon autorského dozoru 

Požadavky na výkon autorského dozoru 

V případě realizace stavební zakázky (dle zpracované PD) a v případě potřeby vyzve 

objednatel zhotovitele k provádění výkonu autorského dozoru dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona.  

Podkladem fakturace výkonu autorského dozoru bude oboustranně podepsaný výkaz hodin za 

výkon autorského dozoru. Výkaz musí obsahovat alespoň tyto údaje: datum prováděné 

činnosti, popis činnosti, jméno osoby, která činnost prováděla, a skutečný počet hodin 

spotřebovaných na výkon uvedené činnosti; dále součet hodin za všechny činnosti ve výkazu 

uvedené a celková finanční částka za výkon autorského dozoru vypočtená jako součin 

hodinové sazby ve smlouvě uvedené a počtem skutečně vynaložených hodin celkem. 

Objednatel vyzve zhotovitele k plnění výkonu autorského dozoru nejméně 48 hodin před 

zahájením činnosti. Zhotoviteli nevzniká nárok na výkon autorského dozoru.  

Požadavky na výkon inženýrské činnosti 

Objednatel předpokládá výkon inženýrské činnosti v tomto rozsahu: zastupování objednatele 

ve správních záležitostech, získání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů potřebných 

pro vydání stavebního ohlášení stavby ev. stavebního povolení, podání návrhu u místně 

příslušného stavebního úřadu na vydání ohlášení stavby ev. stavebního povolení, zajištění 

ohlášení stavby ev. stavebního povolení.  

Součástí činnosti není zastupování objednatele při realizaci stavby (stavební dozor investora), 

kontrola finančního plnění stavby, provedení výběrového řízení na realizaci apod. Inženýrská 

činnost bude vykonávána na základě plné moci objednatele a objednatel k výkonu této 

činnosti zhotoviteli poskytne plnou součinnost a veškeré dostupné podklady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 18 z 18 

Příloha č. 2 

Smlouvy o dílo 

Cenová tabulka 

 

 

      
 

Cena v Kč 
bez DPH 

 
DPH 21 % 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Nabídková cena za podčást 1 části 1 - 
projektová dokumentace pro zřízení 
dětské skupiny v budově ČSÚ Skalka 
včetně inženýrské činnosti 

75 000,00 15 750,00 90 750,00 

Nabídková cena za podčást 2 části 1 - 
projektová dokumentace pro zřízení 
ubytovny v budově ČSÚ Skalka 
včetně inženýrské činnosti 

41 000,00 8 610,00 49 610,00 

Nabídková cena za podčást 3 části 1 - 
projektová dokumentace pro 
rekonstrukci statistické knihovny v 
budově ČSÚ Skalka včetně 
inženýrské činnosti 

61 000,00 12 810,00 73 810,00 

Nabídková cena za podčást 4 části 1 - 
projektová dokumentace pro 
rekonstrukci centrálního 
reprostřediska v budově ČSÚ Skalka 
včetně inženýrské činnosti 

53 000,00 11 130,00 64 130,00 

Nabídková cena za podčást 5 části 1 - 
projektová dokumentace pro 
rekonstrukci volebního sálu v budově 
ČSÚ Skalka včetně inženýrské 
činnosti 

45 000,00 9 450,00 54 450,00 

Nabídková cena za část 2 - pořízení 
projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby ČSÚ Skalka 

948 000,00 199 080,00 1 147 080,00 

Nabídková cena za část 3 - autorský 
dozor v případě realizace stavební 
zakázky 

hodiny* sazba 

72 000,00 15 120,00 87 120,00 
120,00 600,00 

Celková nabídková cena za části 
celého předmětu plnění veřejné 
zakázky (část 1 - 3) 

1 295 000,00 271 950,00 1 566 950,00 


