



**Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín**  
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: [info@mubo.cz](mailto:info@mubo.cz), [www.mesto-bohumin.cz](http://www.mesto-bohumin.cz)

## Objednávka č. 284/A/19

### Odběratel:

Město Bohumín  
Městský úřad  
Majetkový odbor, správa domů  
Masarykova 158  
735 81 Bohumín

### Dodavatel:

BM servis a. s.  
Krátká 775  
735 81 Bohumín

IČ: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
Vyřizuje: Nogová Libuše  
Tel.: 596 092 258  
E-mail: [nogova.libuse@mubo.cz](mailto:nogova.libuse@mubo.cz)  
Datum: 29.5.2019

IČ: 47672315  
DIČ:

### Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, Osvoboditelů 1022, byt: 10, Osvoboditelů 1022, byt číslo 10, volný byt 2+1 po p. Sliwkovi

odstranění závad z revize elektro 4000,--  
odstranění závad z revize plynu včetně dodání nového komb.sporáku a nového rozvodu plynovodu 13000,--  
odstranění kuch.linky, soklu v kuchyni, spíží skříně včetně příčky a soklíku 4000,--  
nová dvířka u nádstavce v kuchyni 1500,--  
nová zadní stěna na WC s mřížkou 3700,--  
obklad WC do výšky cca 2 m a položení dlažby 9000,--  
výměna PVC v celém bytě 27000,--  
nová SDK v kuchyni 3864,--  
oprava těsnění vedle oken (zadělání škvír a prasklin) 2000,--  
nové omítky v ložnici (škrábání, penetrace, sádrová stěrka) 9000,--  
malba bytu 11000,--  
nátěr BJ, všech prahů, zárubní, radiátorů a stupaček 4000,--  
koupelna:  
výměna vany 5200,--  
nový obklad 8352,--  
nová dlažba 905,--  
demontáž dlažby 234,--  
demontáž obkladu 1275,--  
DTŽ a zpět. MTŽ um.baterií 1000,--  
opláštění SDK 6869,--  
lišťování 577,--  
lišťování vany 435,--  
nivelace pod dlažbu 277,--  
revizní dvířka 300x300 500,--  
úprava elektroinstalace 600,--



## Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: [info@mubo.cz](mailto:info@mubo.cz), [www.mesto-bohumin.cz](http://www.mesto-bohumin.cz)

nivelace podlah v předsíni a kuchyni 4368,--

výměna podlah v pokojích 25148,--

důkladný úklid bytu

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou následujícími pracemi zakryty a nebude možno zkontrolovat jejich provedení. Jsou to tyto práce - výměna podlah, škrábání a sádrová stěrka v pokoji, nivelace podlah.

**Dodací lhůta: 23.07.2019**

**Předpokládaná cena: do 147 804,- Kč bez DPH**

**Služba: 131**

**Záruka: dle OZ**

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn **režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH** v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

**Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení.** V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta 500,-- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

<b>Vyhotovil, podpis, razítko:</b>	<b>Nogová Libuše, v.r., 14.05.2019</b>
<b>Schválil, podpis, datum:</b>	<b>Drdová Eva, v.r., 14.05.2019</b>
<b>Akceptoval, datum:</b>	<b>Ing. Marek Pieklo, v.r., 28.05.2019</b>