
Parkování u BD, ul. Výhledy

č.smlouvy poskytovatele: č.smlouvy objednatele: 039/2019 -SD

SMLOUVA o DÍLO

„ Parkování u BD, ul. Výhledy “

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

1.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: C200845451 _ plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. jiří Jureček

ve věcech technických: Ing. Josef Hykl

peněžní ústav:

číslo účtu:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

 

na stranějednéjako objednatel, dále jen „Objednatel"

2. Zhotovitel:

VeSt Ostrava s.r.o.

sídlo: Vítkovická 3299/3a, 702 OO Ostrava-Moravská Ostrava

zástupce:

ve věcech smluvních: Filip Velecký, jednatel

IČO: 47666099

DIČ: CZ47666099

ID datové schránky: zkiaaef

peněžní ústav:

číslo účtu:

Zapsanýv obchodním rejstříku vedeném soudem v oddíl C vložka 10054.

na straně druhéjako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dilo (dále jen „Smlouva"j



Parkování u BD, ul. Výhledy

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků

výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „ Parkování u BD, ul.

Výhledy ".

Objednatel má vúmyslu vybudovat parkoviště u bytového domu na ul. Výhledy, a to pozemcích

parc. č. 1482/2 a 2117/1 V k.ú. Hošťálkovice, přičemž k realizaci tohoto záměru je třeba, aby měl

příslušnou dokumentaci. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má

všechna podnikatelská oprávnění potřebná kprovedení závazků ze Smlouvy a že i V dalším je

oprávněn provést závazky ze Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Smlouvy, že

mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci závazků ze

Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

závazků ze Smlouvy nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu

pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši

25% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. Smlouvy, kterou kdykoliv na

požádání předloží zástupci Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejich využití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah Smlouvy

či další související informace na základě příslušných právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují, Že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomutojednání oprávněny.

Článek Ill.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané

„ Parkování u BD, ul. Výhledy “

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí V ujednaném čase a obstarat

vše, co je k jeho provedení potřeba.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést vrozsahu a za podmínek ujednaných ve

Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. IX. Smlouvy.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

Místem plnění Díla je zpevněná plocha budova u bytového domu na ul. Výhledy (dále též jako

„Stavem'ště'j.

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou

V následujících termínech:
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Smlouva o dllo
a) termín zahájení provádění Díla: k 3.6. 2019

b) termín dokončení Díla: 31.7.2019

Článek V.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdravi při práci (BOZP)

Zhotovitel je povinen provádět Dílo vsouladu s technickou dokumentací specifikovanou včl. III.
odst. 1 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vplatném znění (dále jen
„Stavebnízákon"), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
(dále jen „Zákon o technických požadavcích na vyrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), V platném znění (dále jen „Zákon a BOZP"), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
(dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. "), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem),
požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb."), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „Nařízení vlády č.
21/2003 Sb.") a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „Nařízení vlády č.
373/2001 Sb. ").

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a
požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,
uplatněné prostřednictvím Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových
rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající
se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu
písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele
s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých
případných subdodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně
případných změn. Má-li Zhotovitel subdodavatelé, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností
Zhotovitele vyplývajících zejména ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných
technických a bezpečnostních norem a předpisů.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště
základními informacemi o stavbě vrozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění
podmínek stanovených Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím
Nařízením Vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na
všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady
Staveniště tak, aby nedošlo kohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke
znečišťování místní komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem
plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady
na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny
potřebné doklady pro provozování stavby.
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Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd kjednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo

provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.

Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona

o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho

zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním

deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou

povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.

Neučiní-li tak Zhotovitel ani vpřiměřené lhůtě Objednatelem mu ktomu poskytnuté, je Objednatel

oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla,

jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby

nemuselo být přerušeno provádění Díla,

c) dojde k zastavem’ provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv

z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto

přerušením dotčené.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v

nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné

technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto

přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů)

vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je

rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla

jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s

bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou

práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím

zdržují vmístě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními

pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět vprůběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečností práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci subdodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně

označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či subdodavatele (např. logem obchodní společnosti).

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami

nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci

subdodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti

práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle

specifických podmínek.
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Článek Vl.

]akost Díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad
ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým
normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle
Zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i
v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické podmínky.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla vsouladu s technickou dokumentací Díla,
s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů
stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů
pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek
sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen
Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci
Díla, lze použít pouze takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i
doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. jakékoliv změny oproti technické
dokumentaci Díla musí být předem odsouhlasený Objednatelem a stavebním dozorem.
jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona a
přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném znění (dále jen „Vyhláška
č. 499/2006 Sb."). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího,
stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité
pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě,
resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.
Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník
kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je
povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má
zato, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují
považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební
deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti technické dokumentaci
Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

h) stanovení termínů kodstranění zjištěných závad, vad a nedodělků vprůběhu výstavby, resp.
provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve
stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány

5
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první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele

nebo jeho oprávněným zástupcem.

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebnfllo deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i

vlastního provedení víceprací nebo méněprací vtomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a

Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné

vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke Smlouvě.

Článek vm.

Dokončení a předání Díla

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se

považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky,

veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré

požadované doklady dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel vrámci provádění Díla předá Objednateli provedenou část Díla spočívající V provedeni

praci, jež jsou předmětem Smlouvy, V každé jednotlivé bytové jednotce či V jiné ucelené části

Staveniště (dále jen „Část Díla"). O předání každé provedené Části Díla platí obdobně následující

ujednání čl. VIII. Smlouvy, přičemž zápis o předání Části Díla je dále označen jen jako „Dílčí

předávacíprotokol".

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo (jako celek)

připraveno kpředání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 dnů od

obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne jeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání

(dále jen „Předávací protokol'), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech,

kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis

případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Pokud Objednatel

odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokole svá stanoviska a jejich

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla

pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně

nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a Objednatel jsou dále

oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.

Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále

jen „Soupis provedených prací a dodávek"); Soupis provedených prací a dodávek je

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) atesty použitých výrobků a materiálů,

d] prohlášení o shodě,

e] certifikáty na použité materiály,

f) doklady o likvidaci odpadů.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez

výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání

Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu

uvedeném v Předávacím protokole.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 7 dnů od předání Díla Objednateli V souladu se

Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla do

původního stavu.
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Článek 1x.

Cena za Dílo

Cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po
celou dobu provádění díla, jako cena smluvní, kterou je možno překročit jen za podmínek

stanovených ve smlouvě.

Cena díla bez DPH: 545 079,55 Kč

DPH 21 %:
114 466.71 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 659 546,40 Kč

Cena za Dilo ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je
její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do
doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek

stanovených ve Smlouvě.

Cena za Dílo je uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno
k ekonomické činnosti a bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl.
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnot , v platném znění (dále jen „Zákon 0 DPH“).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného
plnění a vyplývá—li to z platné legislativy.

Objednatel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena V souladu s platnými právními předpisy.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádně

a úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady
na zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty,
stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; náklady na spotřebovaná média atd.).
Dojde—li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířeni Předmětu plnění vyplývajícím
z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí
předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen
položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není vrozpočtu
uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech
technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že práce a dodávky jím realizované byly v
ujednané ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem
i Zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke Smlouvě, v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodu
objektivních, technických nebo zjeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího
souhlasu Objednatele a uzavření platné dohody o změně závazku ke Smlouvě o změně rozsahu díla a jeho
ceně. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně
rozsahu Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle
jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu Zhotovitele.

Článek X.

Platební podmínky

Zhotovitel se zavazuje po Obj ednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.

Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. IX. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura,
které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „ Faktura “).

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29
Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavřeni,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy),
c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,
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e) číslo a datum vystaveni Faktury,

Í) lhůtu splatnosti Faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jej ího podpisu a kontaktnlho telefonu,

i) označení textem „Uvedené plnění bude používáno kekonomické činnosti — je aplikován režim

přenesení daňové povinnosti“,

j) označení textem „Daň odvede zákazník“ a sazbu DPH.

Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury budou kopie

Dílčích předávacích protokolů a dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem,

vněmž budou sepsány a oceněny práce, zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním měsíci, a to

vždy k poslednímu dni příslušného kalendářmho měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se

považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné V posledni den V kalendářním měsíci.

Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. IX Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit

den po dni předání Díla bez vad a nedodělků a V souladu s čl. VIII. Smlouvy.

V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně

do výše 90% ceny za Dílo dle čl. IX. Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako

zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v Předávacím

protokolu bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že

se jedná o konečnou Fakturu.

Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.

Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené V záhlaví

Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktuiy bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo

účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený v tuzemsku.

Lhůta splatnosti Faktury je 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele

zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli V souladu s čl. XV. odst. 2 a 3 Smlouvy.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to V případě, kdy

Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady V obsahu. Ve vrácené Faktuře musí

Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. doj ití, opravené nebo nové vystavené Faktury.

Článek x1.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy, dále se

zavazuje, že Dílo bude provedeno V souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedených prací a

dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním

předpisům v době realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a

zachová si ve Smlouvě uj ednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání Díla

Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po

kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či

třetí osobou.

Jestliže se V záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat

písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu

dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění

vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má

i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 6 Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit
Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamací neuznává.
Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3
pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez
zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních
dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných
případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených

vad dle tohoto ujednání Smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro

provádění příslušných prací.

V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad
do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady
bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich
odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující
odstranění reklamovaných vad včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění

havárií.

V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. XI. odst. 7 a 8 Smlouvy nezačne s odstraňováním
havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené

vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel
vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písenmě vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům
Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná
vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, V němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že
Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv zvadného plnění obsaženou

v Občanském zákoníku.

Článek XII.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví,
životě nebo na vlastnictví jiného.

Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti

stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho vzniklou, a to jejím
odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu
jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho

případné subdodavatele.

Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě
a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako
náhradu majetkové újmy (škody).

Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo

prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních subdodavatelů
nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu

majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.
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Smlouva o dílo

Článek xm.

Smluvní pokuty

V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou V čl. IV. odst. 2 Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,5% z uj ednané ceny za Dílo, & to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel

je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

V případě, že Zhotovitel nedodrží Harmonogram prací, který je přílohou č. 3 Smlouvy uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel

je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VH. odst. 7

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude

vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo

jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle technické dokumentace.

V případě nedodržení tennínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. XI. Smlouvy,

které se projevily vzáruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

5.000,— Kč za každou vadu a i za každý i započatý den prodlení.

Vpřípadě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 7

Smlouvy, tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazné informace o svých subdodavatelích na

stavbě nebo tuto skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 3, 4 a 6 Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 OOO,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu vpřípadě uvedeném V čl. V. odst. 15

Smlouvy.

V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmitne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou

zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 OOO,- Kč

za každý zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. Vll. odst. 1 Smlouvy, uhradí Objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele vyplývajících 2 čl. V. odst. 7 Smlouvy,

budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany

Zhotovitele, ato i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele.

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem V písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od

doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele

uvedený v záhlaví Smlouvy.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou

utvrzenou.

Článek XIV.

Zánik Smlouvy

Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany V případech stanovených Občanským zákoníkem

nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Obj ednatele od Smlouvy V těchto případech:
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I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek
provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.
Odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

Odstoupením od Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení
od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své
povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XV.

Ostatní ujednání

Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a
povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době
uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé
smluvní straně.

Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich
závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních
účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a

to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně

aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou V příslušném veřejném rejstříku,
b) písemnosti se osobně doručují:

[.Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

]. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně

(dále jen „Zásilka ")

- jíje doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

ll. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu

projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří—li

vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. Vpřípadě zaslání Zásilky

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi

došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními
předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy
souvisejícími.

Vpřípadě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání
Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či
platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. Pokud
nelze účelu této Smlouvy vyhovět jinak, než změnou této smlouvy, jsou smluvní strany povinny
spolupracovat na těchto změnách a uzavřít dohodu o změně této smlouvy
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Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky

zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jen po

dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně závazku musí být podepsána

oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda

o změně závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli vtísni a za

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže

uvedenými vlastnoručními podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana si

ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem j ejího podepsání zástupci obou smluvních stran; nejdříve však

dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), v platném znění, povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v

zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

Článek XVII.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích [Obecní zřízení),

v platném znění:

Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený

usnesením č. 04-05/2019 ze dne 6.5.2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

.......... (..-... .....................

  

Mgr. Jiří Jureček Filip chlecký

starosta jednatel
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